UASG 170040 Termo de Referéncia 12/2025

Termo de Referéncia 12/2025

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
12/2005 170040-SUP.REGIONAL RECEITA CLAUSSEN NAIRA MALHEIROS  28/03/2025 09:45
FEDERAL 3A.RF/CE PEREIRA (v 8.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 66/2025 13075.010753/2025-68

1. Definicao do Objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Aquisicdo de bens permanentes - equipamentos de ar-condicionado - que devem ser
fornecidos conforme for(em) demandado(s), durante o periodo de vigéncia da Ata de Registro de
Preco, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

UNIDADE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATMAT DE  QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
MEDIDA (R$) (R$)

Ar Condicionado - 12.000 BTUs - Hi Wall -
Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A - com
controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio -
Gaés Ecolégico - Timer Digital

399795  UNIDADE 49 4.029,60 197.450,40

Ar Condicionado - 18.000 BTUs - Hi Wall -
Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A - com
controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio -
Gas Ecologico - Timer Digital

399794  UNIDADE 66 8.136,29 536.995,14

Ar Condicionado - 24.000 BTUs -Cassete -
Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A - com
controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio -
Gaés Ecologico - Timer Digital

239607 UNIDADE 32 5.160,17 165.125,44

Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Hi Wall -
Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A - com
controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio -
Gés Ecolégico - Timer Digital

Ar Condicionado - 36.000 BTUs - Cassete -
Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A - com
controle remoto - Serpentina em cobre - Cclo Frio -
Gas Ecolégico - Timer Digital

618526 UNIDADE 45 6.248,10 281.164,50

603721 UNIDADE 8 8.137,56 65.100,48
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Ar Condicionado - 36.000 BTUs - Piso/Teto-
6 Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A - com 338761 UNIDADE 44 8.768,60 385.818,40
controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio -
Gaés Ecolégico - Timer Digital
Ar Condicionado - 48.000 BTUs - Piso/Teto-
Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A - com
controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio -
Gés Ecologico - Timer Digital
Ar Condicionado - 60.000 BTUs - Piso/Teto-
Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A ou B -
com controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo
Frio - Gas Ecolégico - Timer Digital

612237 UNIDADE 42 12.021,42  504.899,64

612298 UNIDADE 19 11.930,04  226.670,76

Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Piso/Teto-
Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A - com
controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio -
Gés Ecologico - Timer Digital

355750 UNIDADE 32 7.125,11 228.003,52

TOTAL 2.591.228,28

Orgdo Gerenciador: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA
32 REGIAO FISCAL - SRRF03 - UASG 170040

Estimativas de consumo individualizadas:

QUANTIDADE ESTIMADA POR
UNIDADE

DRF DRF ARF
SRRE03 /TSA /SLS /IMP

ITEM DESCRICAO DO EQUIPAMENTO

Ar Condicionado - 12.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia energética - Selo

1 Procel Tipo A - com controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio - 20 0 0 0
Gaés Ecologico - Timer Digital
Ar Condicionado - 18.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia energética - Selo

2 Procel Tipo A - com controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio - 16 0 12 3
Gaés Ecolégico - Timer Digital
Ar Condicionado - 24.000 BTUs -Cassete - Eficiéncia energética - Selo

3 Procel Tipo A - com controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio - 8 0 6 0
Gaés Ecolégico - Timer Digital
Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia energética - Selo

4 Procel Tipo A - com controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio - 8 0 6 6
Gaés Ecolégico - Timer Digital
Ar Condicionado - 36.000 BTUs - Cassete - Eficiéncia energética - Selo

5  Procel Tipo A - com controle remoto - Serpentina em cobre - Cclo Frio - Gas 8 0 0 0
Ecolégico - Timer Digital
Ar Condicionado - 36.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética - Selo

6  Procel Tipo A - com controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio - 8 6 0 4
Gés Ecolégico - Timer Digital
Ar Condicionado - 48.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética - Selo

7  Procel Tipo A - com controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio - 10 0 0 0
Gés Ecolégico - Timer Digital
Ar Condicionado - 60.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética - Selo

8  Procel Tipo A ou B - com controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio 10 0 0 0
- Gas Ecologico - Timer Digital
Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética - Selo

9  Procel Tipo A - com controle remoto - Serpentina em cobre - Ciclo Frio - 0 6 0 0
Gés Ecolégico - Timer Digital
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Orgao Participante: COMANDO 10 REGIAO MILITAR/MEX- CE - UASG 160047

ITEM

DESCRIGAO DO EQUIPAMENTO

LOCAL DE ENTREGA

QUANTIDADE

Ar Condicionado - 12.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A
- com controle remoto - Sepentinaem cobre - Ciclo Frio - Gas Ecoldgico - Timer Digital

Av. Alberto Nepomuceno, $no,
Centro, CEP 60025-130, Fortalezal
ICE.

19

Ar Condicionado - 18.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A
- com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecolégico - Timer Digital

Av. Alberto Nepomuceno, s/no,
Centro, CEP 60025-130, Fortal ezal
ICE.

14

Ar Condicionado - 24.000 BTUs -Cassete - Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A -
com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecoldgico - Timer Digital

Av. Alberto Nepomuceno, $/no,
Centro, CEP 60025-130, Fortaleza
ICE.

18

Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A
- com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gas Ecolégico - Timer Digital

Av. Alberto Nepomuceno, §no,
Centro, CEP 60025-130, Fortalezal
ICE.

10

Ar Condicionado - 36.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A
- com controle remoto - Sepentinaem cobre - Ciclo Frio - Gas Ecoldgico - Timer Digital

Av. Alberto Nepomuceno, $/no,
Centro, CEP 60025-130, Fortalezal
ICE.

Ar Condicionado - 48.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A
- com controle remoto - Sepentinaem cobre - Ciclo Frio - Gés Ecoldgico - Timer Digital

Av. Alberto Nepomuceno, s/no,
Centro, CEP 60025-130, Fortal ezal
ICE.

10

Ar Condicionado - 60.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A
ou B - com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecoldgico - Timer
Digital

Av. Alberto Nepomuceno, $/no,
Centro, CEP 60025-130, Fortalezal
ICE.

Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A
- com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gas Ecolégico - Timer Digital

Av. Alberto Nepomuceno, $no,
Centro, CEP 60025-130, Fortalezal
ICE.

Orgao Participante: INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ - UASG 152757

ITEM

DESCRIGAO DO EQUIPAMENTO

LOCAL DE ENTREGA

QUANTIDADE

1

Ar Condicionado - 12.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A -
com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecolégico - Timer Digital

Av. José Rodrigues de Aquino
Filho, 640 - Alto de Santa Luzia,
Nova Cruz - RN, 59215-000.

10

Ar Condicionado - 18.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A -
com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecoldgico - Timer Digital

Av. José Rodrigues de Aquino
Filho, 640 - Alto de Santa Luzia,
Nova Cruz - RN, 59215-000.

15

Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A -
com controle remoto - Sepentinaem cobre - Ciclo Frio - Gés Ecoldgico - Timer Digital

Av. José Rodrigues de Aquino
Filho, 640 - Alto de Santa Luzia,
Nova Cruz - RN, 59215-000.

15

Ar Condicionado - 36.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A -
com controle remoto - Sepentinaem cobre - Ciclo Frio - Gas Ecoldgico - Timer Digital

Av. José Rodrigues de Aquino
Filho, 640 - Alto de Santa Luzia,
Nova Cruz - RN, 59215-000.

10

Ar Condicionado - 48.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A -
com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecoldgico - Timer Digital

Av. José Rodrigues de Aquino
Filho, 640 - Alto de Santa Luzia,
Nova Cruz - RN, 59215-000.

10

Ar Condicionado - 60.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A
ou B - com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecolégico - Timer
Digital

Av. José Rodrigues de Aquino
Filho, 640 - Alto de Santa Luzia,
Nova Cruz - RN, 59215-000.

Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiénciaenergética- Selo Procel Tipo A -
com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecoldgico - Timer Digital

Av. José Rodrigues de Aquino
Filho, 640 - Alto de Santa Luzia,
Nova Cruz - RN, 59215-000.

10

Orgao Participante: INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ - UASG 154840
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ITEM DESCRICAO DO EQUIPAMENTO LOCAL DE ENTREGA QUANTIDADE
. . A - ) RN 120, Km 2, Bairro Novo
Ar Condicionado - 18.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A - ~ .
2 . . ) , . i o Juremal, S&o Paulo do Potengi/RN 6
com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecoldgico - Timer Digital
, CEP: 59460-000.
. . o L . RN 120, Km 2, Bairro Novo
Ar Condicionado - 36.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A - . .
6 i ) ) ) L ) - Juremal, S&o Paulo do Potengi/RN 8
com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecoldgico - Timer Digital
, CEP: 59460-000.
- ; o » ) RN 120, Km 2, Bairro Novo
Ar Condicionado - 48.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A - N )
7 i ) ) . . . L Juremal, S&o Paulo do Potengi/RN 12
com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecol6gico - Timer Digital
, CEP: 59460-000.
Ar Condicionado - 60.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A RN 120, Km 2, Bairro Novo
8 ou B - com controle remoto - Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecol6gico - Timer | Juremal, S&o Paulo do Potengi/RN 4
Digital , CEP: 59460-000.

- i . . i RN 120, Km 2, Bairro Novo
Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia energética- Selo Procel Tipo A - N .
9 i ) ) ) - ] o Juremal, S&o Paulo do Potengi/RN 8
com controle remoto - Sepentinaem cobre - Ciclo Frio - Gas Ecoldgico - Timer Digital
, CEP: 59460-000.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n°
10.818, de 27 de setembro de 2021

1.4 Se houver divergéncia entre a descricdo do CATMAT e a descricao do Termo de
Referéncia, esta ultima prevalecera.

1.5. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado,
por igual periodo, desde que comprovado o pre¢co vantajoso, na forma do artigo 84 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras
gue serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagéo.

2. Fundamentacdo da Contratacao
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacao esta previsto no Plano de Contratac6es Anual 2025, conforme consta
das informac@es béasicas desse termo de referéncia

3. Descricao da Solucao

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. Requisitos da Contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

4.1.1. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento.

Subcontratacado
4.2. Nao é admitida a subcontratacédo do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, tendo em vista que 0s itens somente serdo pagos apos a entrega.

Envio de Catalogo

4.4. O licitante devera enviar manual ou catdlogo com imagens e informacdes suficientes
para que o setor demandante possa verificar se o objeto da proposta atende todos os
requisitos solicitados.

5. Modelo de Execucao do Objeto
5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicdes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias Uteis, contados do recebimento da Ordem de
Fornecimento pela empresa, conforme demanda, no decorrer do periodo de vigéncia da Ata de
Registro de Preco.

5.2. Caso nédo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

5.3. Os bens deverao ser entregues nos seguintes enderecos:

SRRFO03: Rua Barao de Aracati, 909, CEP: 60115-901 - Fortaleza/CE

DRFI/TSA: Rua Marechal Deodoro, S/N, Ed. Ministério da Fazenda, Centro — CEP 64000-090 —
Teresina/PlI

DRF/SLS: Rua Oswaldo Cruz, 1618 - Canto da Fabril, CEP 65020-902 - S&o Luis/MA

ARF/IMP: Rua Rui Barbosa, 302 - Centro, CEP 65900-440 - Imperatriz/MA

Orgios Participantes:
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- COMANDO 10 REGIAO MILITAR/MEX - CE: Av. Alberto Nepomuceno, s/no, Centro, CEP 60025-
130, Fortaleza/CE

- Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte/ Campus de
Nova Cruz: Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-
000

- Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte/ Campus de
Sdo Paulo do Potengi: RN 120, Km 2, Bairro Novo Juremal, Sdo Paulo do Potengi/RN , CEP:
59460-000

5.4. A quantidade minima por pedido da Ata de Registro de Pregos podera ser de 01 (uma) unidade
do item e quantidade maxima podera ser de todo o quantitativo previsto para o referido item.

Garantia, manutenc¢ao e assisténcia técnica

5.5. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, ser4 de, no minimo,
12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro
dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.6. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula,
o fornecedor devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.7. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.8. A garantia abrange a realizacdo da manutencéo corretiva dos bens pelo proprio Contratado, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

5.9. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

5.10. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia dever&do ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

5.11. Uma vez notificado, o Contratado realizar4 a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia
técnica autorizada.

5.12. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo
Contratante.

5.13. Na hipétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisoério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos.

5.14. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a
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contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.15. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade do Contratado.

5.16. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. Modelo de Gestao do Contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execugcdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagfes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢fes aplicaveis, dentre
outros

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos ( Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. ( Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.9. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a corre¢cdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IlI);
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6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. ( Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V).

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII ).

Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢ces de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
23, V).

6.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequac6es do contrato para fins de atendimento da finalidade da administrag&o. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, II).

6.16.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacéo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, IlI).

6.16.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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6.16.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.16.6. elaborar relatorio final com informacBes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.16.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao
nos termos do contrato.

7. Infracgoes e San¢oes Administrativas

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as seguintes
sancgdes:

7.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

7.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,

gue justifiqguem a imposicao de penalidade mais grave.
7.2.4. Multa:

a) Moratoria, para as infragcdes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.
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b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, autoriza a Administracao a
promover a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

¢) Compensatoria, para as infragcdes descritas acima alineas “e” a “h” de 15% do valor da
contratacéo.

7.3. A aplicacéo das sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma,
a obrigacédo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

7.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunica¢éo enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicacdo das sanc0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagfes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacao das sancdes serao considerados:
7.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcBes dos 6rgdos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrag6es administrativas na Lei n® 14,133, de 2021, ou em outras leis
de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
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poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao
de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

7.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

7.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora Contratante, na
forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

8. Critérios de Medicao e Pagamento
8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

8.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente
com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisoério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, ap6s a verificacdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo
sera de até 5 (cinco) dias Uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderda ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto & dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liqguidacdo e pagamento.
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8.7. O prazo para a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins
do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalacdo e quaisquer outras necessarias para o funcionamento
ou uso do bem correrdo por conta do Contratado e sdo condicéo para o recebimento do objeto.

Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 82° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emisséo;

8.12.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

8.12.4. o periodo respectivo de execuc¢ao do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.13. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacgdo da regularizacao
da situacdo, sem 6nus ao contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
8.15.1. verificar a manutencédo das condi¢cfes de habilitagcdo exigidas no edital;
8.15.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo
ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
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situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

8.17. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

8.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagdo da
liquidac&o da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacédo do indice (IPCA) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

8.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacédo
vigente.

8.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Cessao de crédito

8.27. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho
de 2020, conforme as regras deste presente topico.

8.28. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020 dependerao de prévia aprovacao do Contratante.
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8.29. A eficacia da cessédo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, esta
condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.30. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicOes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario nao se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°
8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.31. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excecbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracdo. (INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos).

8.32. A cesséo de crédito nao afetara a execugcdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

Reajuste

8.33. Os prec¢os inicialmente contratados sédo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 13/01/2025.

8.34. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo Contratante, do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obriga¢cBes iniciadas e concluidas ap6s a
ocorréncia da anualidade.

8.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.36. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.37. Nas aferi¢gbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.38. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagcéo entdo em vigor.

8.39. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.40. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. Critérios e Selecao do Fornecedor

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
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Forma de selecéao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO .

9.1.1 Como a contratacdo sera realizada para atendimento de demandas de mais de uma
Unidade da Receita Federal do Brasil, faz com que o SRP - Sistema de Registro de Precos —
seja 0 meio mais indicado para a aquisicdo desse material

Forma de fornecimento

9.2. A(s) empresa(s) deve(m) fornecer os materiais, conforme for(em) demandada(s), durante o
periodo de vigéncia da Ata de Registro de Preco.

Exigéncias de habilitacao
9.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territrio nacional;

9.5. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/lempreendedor ;

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacgdo no Registro onde tem sede a matriz

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagéo respectiva.
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Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacado das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao
objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econ6mico-Financeira

9.21. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°,
inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.22. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.23. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de
Liguidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.24. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.25. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagdo capital minimo OU patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratacao .
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9.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

9.29. Comprovacéo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.29.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

9.29.1.1. Entrega de, no minimo, 01 (um) Material Permanente.

9.29.2. Serao admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo exigido, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados relativos a contratos executados de
forma concomitante.

9.29.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

9.29.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Disposicdes gerais sobre habilitacdo

9.30. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.31. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.32. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

10. Estimativas do Valor da Contratacao
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratagcdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$
2.591.228,28 (dois milhdes, quinhentos e noventa e um mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e
oito centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela do item 1.1 do Termo de Referéncia.
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10.2. Em caso de licitacdo para Registro de Precos, 0s precos registrados poderdo ser alterados ou
atualizados em decorréncia de eventual redugéo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

10.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal
como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°
14.133, de 2021,

10.2.2. em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

10.2.3. serdo reajustados 0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratacdo; ou

10.2.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacéo.

11. Adequacdo Orcamentaria
11. ADEQUACAO ORGCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido.

11.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:
I) Gestao/Unidade: 00001/170040;

II) Fonte de Recursos: 1032000000;

IIl) Programa de Trabalho: 04125003222370001;

IV) Elemento de Despesa: 44905212;

V) Plano Interno: TETOLIVRE;

11.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagédo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. Disposicoes Finais
12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacges contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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CLAUSSEN NAIRA MALHEIROS PEREIRA
EQLIC/DIPOL/SRRF03

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/03/2025 as 15:09:01.

GEOSSANDRO TADEU BEZERRA DE MOURA
SAENG/DIPOL/SRRF03

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/03/2025 as 16:57:28.

IVSON PORDEUS GOMES
SEPOL/DIPOL/SRRFO03

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/03/2025 as 09:45:18.
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Estudo Técnico Preliminar 2/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 13075.010753/2025-68

2. Descricao da necessidade

A aquisicdo de bens permanentes (aparelhos de ar-condicionado) visa substituir equipamentos com mais de 10 anos
de operacédo nas unidades da 32 regido fiscal da RFB, bem como atender novas demandas de instalagdo, como por
exemplo no Espaco CrerSer e na sala de reunides do gabinete da SRRF03. Contempla também uma quantidade
estimada para suprir 0 estoque de equipamentos para um horizonte de utilizacéo de até 02(dois) anos.

Tendo em vista que néo foi possivel prever a quantidade exata de equipamentos e bens que dardo defeitos e
precisardo ser substituidos, faz com que o SRP — Sistema de Registro de Pre¢os — seja 0 meio mais indicado para a
aquisicao desse material, se enquadrando na hipotese do inciso V do art 3° do Decreto n°® 11.462/2023.

A contratacdo se enquadra também na categoria de bens comuns, de que trata a Lei n® 14.133/2021, por possuirem
padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas usualmente encontradas no mercado, devendo ser

contratado por meio da modalidade Pregao.

3. Area requisitante

Area Requisitante
SAENG/DIPOL/SRRFO03

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Responsavel
Marcos Tadeu Aires Vidal

A(s) empresa(s) deve(m) fornecer os materiais/bens abaixo, conforme for(em) demandada(s), durante o periodo de

vigéncia da Ata de Registro de Preco.

Equipamentos

Quantidade por unidade

SRRFO03

DRF/TSA

DRF/SLS

ARF/IMP

TOTAL

Ar Condicionado - 12.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia
energética - Selo Procel Tipo A - com controle remoto -
Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gés Ecol6gico - Timer Digital

20

20

Ar Condicionado - 18.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia
energética - Selo Procel Tipo A - com controle remoto -
Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gas Ecolégico - Timer Digital

16

12

31
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Ar Condicionado - 24.000 BTUs -Cassete - Eficiéncia energética
- Selo Procel Tipo A - com controle remoto - Sepentina em 8 - 6 - 14
cobre - Ciclo Frio - Gés Ecolégico - Timer Digital

Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Hi Wall - Eficiéncia
energética - Selo Procel Tipo A - com controle remoto - 8 - 6 6 20
Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gas Ecolégico - Timer Digital

Ar Condicionado - 36.000 BTUs - Cassete - Eficiéncia
energética - Selo Procel Tipo A - com controle remoto - 8 - - - 8
Sepentina em cobre - Cclo Frio - Gas Ecolégico - Timer Digital

Ar Condicionado - 36.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia
energética - Selo Procel Tipo A - com controle remoto - 8 6 - 4 18
Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gas Ecolégico - Timer Digital

Ar Condicionado - 48.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia
energética - Selo Procel Tipo A - com controle remoto - 10 - - - 10
Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gas Ecolégico - Timer Digital

Ar Condicionado - 60.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia
energética - Selo Procel Tipo A ou B - com controle remoto - 10 - - - 10
Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gas Ecoldgico - Timer Digital

Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Piso/Teto- Eficiéncia
energética - Selo Procel Tipo A - com controle remoto - - 6 - - 6
Sepentina em cobre - Ciclo Frio - Gas Ecolégico - Timer Digital

O prazo de entrega dos itens devera ser de no maximo 60 dias, iniciado apés o envio da Ordem de Fornecimento.
ENDERECO DAS UNIDADES:

SRRF03: Rua Bardo de Aracati, 909, CEP: 60115-901 - Fortaleza/CE

DRF/TSA: Rua Marechal Deodoro, S/N, Ed. Ministério da Fazenda, Centro — CEP 64.000-090 — Teresina/PI
DRF/SLS: Rua Oswaldo Cruz, 1618 - Canto da Fabril, CEP 65020-902 - Sao Luis/MA

ARF/IMP: Rua Rui Barbosa, 302 - Centro, CEP 65020-902 - Imperatriz/MA

A referida contratacao constitui atividades de investimentos, ndo de custeios.

Ressalte-se que os bens a serem adquiridos NAO estdo contemplados no catalogo eletrdnico de
padronizacao de compras, servicos e obras, no ambito da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, conforme Portaria SEGES/ME n° 938/2022.

5. Levantamento de Mercado

Trata-se de aquisicdo de bens comuns, pois os padrbes de desempenho e de qualidade s@o objetivamente
definidos, por meio de especificagdes usuais no mercado, conforme as caracteristicas constantes no Item 4 deste
Estudo Técnico Preliminar, sendo que h& fornecedores disponiveis no mercado capazes de prover a solugéo para a
necessidade da Administracéo.
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A aquisicdo dos bens busca a eficiéncia e otimizagédo de recursos, garantindo que o bem atenda as necessidades a
organizacdo, assemelhando-se a uma aquisicdo do setor privado. Além disso, tanto no setor publico quanto o
privado, a relacdo custo-beneficio € um fator essencial, considerando ndo apenas o prego mas a qualidade e
suporte do fornecedor. Apesar do processo de selecdo de fornecedores ser diferente, ambos os setores avaliam a
idoneidade dos fornecedores, sua capacidade de entrega e cumprimento de prazos.

Dessa forma, o tipo de solugdo a contratar sera a aquisicdo pela Administracdo, mediante licitagdo sob a modalidade
pregdo, na forma eletrénica. O modo de disputa seré o aberto e fechado a fim de garantir uma maior competitividade
e transparéncia na aquisicdo, tendo em vista que esse modo de disputa possibilita uma maior confidencialidade e
controle sobre as propostas.

A contratacdo se dara através do Sistema de Registro de Precos - SRP, firmando-se ao final do certame Ata de
Registro de Precos - documento vinculativo, obrigatdrio, com caracteristica de compromisso para futura contratacéo,
onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgaos participantes e condigcBes a serem praticadas, conforme as
disposic¢des contidas no instrumento convocatério e propostas apresentadas.

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo,
desde que comprovado 0 pre¢o vantajoso, na forma do artigo 84 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6. Descricao da solugcao como um todo

A contratacdo pretendida para as unidades envolvidas deve proporcionar o fornecimento dos itens descritos no
Tépico 4 deste Estudo Técnico Preliminar, sendo os mesmos devem ser entregues nos locais indicados e cumprirem
todas as caracteristicas exigidas no Edital e Termo de Referéncia.

A fim de atender o mencionado deve exigido comprovacgéo técnica e financeira para assegurar que a empresa
contratada tenha condi¢des reais de cumprir suas obrigacdes sem comprometer a qualidade e os prazos do
contrato. A lei n® 14133/2021 permite a exigéncia como critério para garantir a idoneidade dos participantes.

Para a aquisi¢do destes bens a solugdo contratada é a que atende as necessidades, uma vez que o exercicio das
competéncias legais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, somado ao desempenho da atividade de
fiscalizagdo tributaria, previdenciaria e aduaneira, e do combate a pirataria e a contrafacdo, determinam que a
Administracdo providencie 0s insumos necessarios a eficiéncia e eficacia das atividades, sendo que os itens
solicitados sdo indispenséaveis para as atividades fins da Instituicdo ou de suporte para as mesmas.

Durante o prazo vdlido da Ata de Registro de Precos assinada, a(s) contratada(s) devera(ao) fornecer os materiais
conforme normas pertinentes, cumprindo as obrigagdes contratuais constantes do instrumento convocatério e seus
anexos, mantendo a qualidade e caracteristicas da proposta original, bem como garantia dos materiais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Trata-se de ARP para atendimento das seguintes unidades da Receita Federal do Brasil:

Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil da 32 Regido Fiscal,
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina/Pl;

Delegacia da Receita Federal do Brasil em S&o Luis/MA; e

Agéncia da Receita Federal do Brasil em Imperatriz/MA.

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi levantada juntamente aos servidores integrantes das
Unidades da 32 Regido Fiscal, sopesando a expectativa de uso no proximo exercicio.

Em consonéncia com o Artigo 3° do Decreto n® 11.462/2023, a adocdo de Ata de Registro de Pregos é possivel nos
seguintes casos:

Art. 3° O SRP podera ser adotado quando a Administrag&o julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagGes permanentes ou frequentes;
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Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de servigos
remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de trabalho ou em regime de
tarefa;

Il - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo ou a mais de uma entidade, inclusive nas
compras centralizadas;

IV - quando for atender a execug¢do descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou
da adeséo de que trata 0 § 2° do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, néo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administracéo.

Ressalte-se que nédo foi possivel definir previamente o quantitativo demandando, tendo em vista que ndo tem como
prever quantos equipamentos necessitardo ser substituidos e a demanda tera como base a necessidade de
reposi¢do dos equipamentos danificados. Assim sendo, optou-se pelo Registro de Precos.

N&o obstante, ressalva-se que o SRP constitui conjunto de procedimentos para registro formal de precos relativos a

prestacdo de servigos e aquisicao de bens para contratagdes futuras, ndo acarretando prejuizo ou desperdicio para
os cofres publicos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.035.223,11

O valor estimado para a aquisicéo é de R$ 1.035.223,11 (um milhao, trinta e cinco mil e duzentos e vinte e trés
reais e onze centavos), conforme composicao de valores unitarios descrito na tabela abaixo:

Item Descricdo Quantidade Valor Médio Valor Total
Ar Condicionado - 12.000 BTUs - Hi Wall -
Ar Condicionado - |Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A -
20 4.02 .592
12.000 BTUs |com controle remoto - Serpentina em cobre - 029,60 80.592,00
Ciclo Frio - Gés Ecolégico - Timer Digital
Ar Condicionado - 18.000 BTUs - Hi Wall -
Ar Condicionado - |Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A -
31 .136,2 252.224
18.000 BTUs |com controle remoto - Sepentina em cobre - 8.136,29 > 99
Ciclo Frio - Gés Ecolégico - Timer Digital
Ar Condicionado - 24.000 BTUs -Cassete -
Ar Condicionado - | Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A -
. 14 .160,17 72.24
24.000 BTUs | com controle remoto - Sepentina em cobre 5160, 3,58
- Ciclo Frio - Gas Ecolégico - Timer Digital
Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Hi Wall -
Ar Condicionado - |Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A -
30.000 BTUs |com controle remoto - Sepentina em cobre - 20 6.248,10 124.962,00
Ciclo Frio - Géas Ecolégico - Timer Digital
Ar Condicionado - 36.000 BTUs - Cassete -
Ar Condicionado - |Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A -
137 .100,4
36.000 BTUs |com controle remoto - Sepentina em cobre - 8 8.137,56 65.100,48
Cclo Frio - Gés Ecolégico - Timer Digital
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Ar Condicionado - 36.000 BTUs - Piso/Teto-
Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A - 18 8.768,60 157.834,80
com controle remoto - Sepentina em cobre -
Ciclo Frio - Gés Ecolégico - Timer Digital

Ar Condicionado -
36.000 BTUs

Ar Condicionado - 48.000 BTUs - Piso/Teto-

Ar Condicionado - |Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A -
48.000 BTUs  |com controle remoto - Sepentina em cobre -

Ciclo Frio - Gas Ecoldgico - Timer Digital

10 12.021,42 120.214,20

Ar Condicionado - 60.000 BTUs - Piso/Teto-
Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A ou B 10 11.930,04 119.300,40
- com controle remoto - Sepentina em cobre -
Ciclo Frio - Gas Ecoldgico - Timer Digital

Ar Condicionado -
60.000 BTUs

Ar Condicionado - 30.000 BTUs - Piso/Teto-
Eficiéncia energética - Selo Procel Tipo A - 6 7.125,11 42.750,66
com controle remoto - Sepentina em cobre -
Ciclo Frio - Géas Ecolégico - Timer Digital

Ar Condicionado -
30.000 BTUs

VALOR TOTAL 1.035.223,11

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

As compras efetuadas pela Administracdo serdo divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis
no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala. A contratagdo que se pleiteia
observa via de regra tal dispositivo.

Os ltens do pregao ndo serdo agrupados, tendo em vista que o agrupamento poderia restringir a competitividade do
certame.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

De acordo com este Orgéo, ndo ha contratacdo correlata para a aquisigéo dos itens.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A aquisicdo dos materiais permanentes esta previsto no Plano Anual de Contrata¢des, documento que consolida a
previsdo de compras e contratagdes deste 6rgao federal.

Para referéncia de reajuste de preco sera utilizado o Indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), tendo em vista que se trata
de um indice confidvel e de facil acesso a todas as partes envolvidas do contrato. Além disso, representa uma média do

comportamento de precos na economia, reduzindo o risco de distor¢des no reajuste.

A referida contratacdo esta de acordo Plano Direto de Logistica Sustentavel (PLS) da Receita Federal.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A aquisicdo dos materiais de forma planejada atende ao principio da eficiéncia, com economia de custos
administrativos internos (inerentes ao procedimento de licitacdo), ampliacdo dos potenciais interessados em razao
do maior vulto da aquisi¢do, reducéo de custos com transporte e, consequente reducéo dos pregos da aquisicao.

As aquisicBes ora pleiteadas dos materiais permanentes, compdem rol daqueles bens indispensaveis para
manutengdo das Unidades envolvidas. Dispensa-los acarretaria precariedade da seguranga dos usuarios dos
edificios desta Regido Fiscal, tendo em vista que 0s equipamentos existentes estdo apresentando defeito
constantemente. Sendo assim, evidencia-se que, ao realizar a substituicdo destes, esta Administragdo prima pela
economicidade e bom aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao foram identificadas providéncia a serem adotadas previamente por esta Administragdo a aquisicdo pretensa, no
tocante a organizacdo e/ou ambiente de trabalho, tampouco em relagdo a capacitagdo de servidores ou empregados
para fiscalizacdo e gestao de materiais e equipamentos.

Os tramites administrativos para a licitagdo ja se encontram incorporados na rotina de trabalho da Equipe de
Licitagdo desta RFO03, e os 6rgdos que receberdo os referidos itens ja estdo dotados de capacidade técnica e
infraestrutura para dar continuidade ao recebimento dos itens contratados.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Os materiais empregados e 0s servi¢cos a serem executados deverdo obedecer a todas as normas existentes
atinentes ao objeto do Contrato, ou que venham a ser editadas durante a vigéncia da contratagdo, mais
especificamente as seguintes normas: Instru¢do Normativa n°® 01/2010-SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010 que
dispde sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional; Portaria n°® 23-MPOG, de 12 de fevereiro de 2015,
que estabelece boas praticas de gestdo e uso de Energia Elétrica e de Agua nos 6rgdos e entidades da
Administracao Publica Federal direta, autarquica e fundacional e disp8e sobre o monitoramento de consumo desses
bens e servigos;

14.2. E importante que a empresa contratada e o Orgdo observem as boas praticas de otimizacdo de recursos,
reducdo de desperdicios e menor poluicdo se pautam, entre outros, nos pressupostos e exigéncias discriminados
abaixo, no que couber:

a) Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxico-poluentes;

b) Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade; Racionaliza¢éo/economia no
consumo de energia (especialmente elétrica) e agua; Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas
atividades de limpeza, asseio e conservacao;

¢) Conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis, observando também a
legislagao ambiental para a prevencéo de adversidades ao meio ambiente e a salde dos trabalhadores e envolvidos
na prestacdo dos servicgos;

d) Observar a sustentabilidade nos varios momentos do ciclo de vida do produto, desde os materiais utilizados e o
modo de produc¢édo, passando pelo modo de distribuicdo, embalagem e transporte, até chegar no uso e por fim, na
disposicédo final; Observar a producdo dos materiais, como a preferéncia por material reciclado, biodegradavel e
atéxico.

e) Importante que o modo de producao néo tenha utilizacdo de trabalho escravo ou infantil e com a utilizacdo de
magquinas que reduzem a geracéo de residuos industriais;

f) A distribuicdo dos produtos devem possuir embalagens compactas; Importante que o uso dos produtos visem a
economia de &gua e energia.
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14.3. Considerando todas as fases do ciclo de vida do produto citadas acima, ratificamos os preceitos do Art.5° da
IN 01/2010 da SLTI/MPOG:

a) Bens constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR —
15448-1 e 15448-2;

® que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenc¢é@o de certificagdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em rela¢do aos seus similares;

® gue os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel,

® que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢cdo durante o transporte e o
armazenamento; e

® que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromohexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES)

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Por todo o exposto, DECLARAMOS que a solucdo que melhor atende o interesse publico no caso concreto é a aquisicdo dos
itens acima especificados e consideramos que a contratacdo é plenamente viavel.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CLAUSSEN NAIRA MALHEIROS PEREIRA
EQLIC/DIPOL/SRRF03

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/03/2025 as 09:37:53.

IVSON PORDEUS GOMES
SEPOL/DIPOL/SRRF03

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/03/2025 as 14:52:24.
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GEOSSANDRO TADEU BEZERRA DE MOURA
SAENG/DIPOL/SRRF03

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/03/2025 as 10:20:40.
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