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Estudo Técnico Preliminar 44/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 10280-722.166/2025-00

2. Descricao da necessidade

Manutencao de ar condicionado no Acre

Classificagdo do documento: publico de livre acesso.

Classificacdo do servico: comum de engenharia. Trata-se de atividades desempenhadas por
arquiteto, engenheiro ou técnico especializado que importa em utilidade para a Administragéo,
mas n&o constitui obra, ou seja, NAO importa em inovacdo ou alteracdo substancial do
ambiente ou bem imovel.

Trata-se de um conjunto de atividades que necessitam da participacdo e do acompanhamento
de profissional habilitado, seja arquiteto, engenheiro ou técnico especializado, que envolve o
desenvolvimento de solucdes especificas de natureza intelectual, cientifica e técnica, e cujos
padrées de desempenho e qualidade foram objetivamente estabelecidos pela Administragéo,
através de especificagcdes usuais do mercado, bem como o0s servigcos serdo executados
segundo a metodologia, os protocolos, técnicas e boas praticas conhecidas e regulamentadas
em normas e a qualidade do trabalho sera aferida e atestada através do confronto com as
referidas normas técnicas, e mesmo que haja variacdes de metodoldgicas, estas ndo sao
determinantes para a obtencéo do resultado planejado pela Administracao.

O servico de manutencdo de ar-condicionado € importante para apoio e suporte as
atividades finalisticas do 6rgao, permitindo aos servidores ambiente adequado para
atuarem de forma mais agil, eficiente e segura. Os cargos publicos da Administragédo
ndo abrangem essa atividade, que tem natureza continuada e é preferencialmente
terceirizada, a teor do Anexo | da Lei n° 9.632/1998, art. 3-81° do Decreto n° 9.507
/2018, e art. 1-8 Unico da Portaria MP 443/2018. Assim, deve-se contratar empresa
especializada para tais fins.

Portaria MP 443/2018. Art. 1° No ambito da administragc&o publica federal direta,
autarquica e fundacional, serdo preferencialmente objeto de execucgdo indireta,
dentre outros, 0s seguintes servigos: (...) Xlll - instalacdo, operagdo e
manutencéo de maquinas e equipamentos...

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
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SACON/SRRF02 Denis Marcel Pires Nagasima

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Detalhamento completo e exaustivo nos Anexos contendo Especificacdo Técnica, IMR,
Lista de Enderecos, Lista de Equipamentos, Plano de Manutencdo e Planilha
Orcamentéaria.

- CATSER 2771 - Ar condicionado - manutencdo de sistemas / limpeza

Adotou-se a Adotou-se a empreitada por preco global em virtude da definicdo das
guantidades dos servigos a contratar, serem obtidas previamente com boa margem de
precisdo, bem como as medi¢cdes e pagamentos serdo realizados através de etapas
pré-estabelecidas e de facil afericdo, priorizando o controle de qualidade da execucéao
das atividades.

Para habilitagdo técnica, serdo exigidos:
- Registro da empresa no CREA, CAU e/ou CRT

- Atestado de execucdo para servico de manutencdo de ar condicionado tipo
chiller, fancoil e split, pelo prazo minimo de 12 meses.

N&o sera exigida vistoria prévia para nao restringir competi¢éo da licitagdo.

Sera vedada a subcontratacdo total. Admitir-se-a a subcontratacdo parcial de servicos
de até 30% para servicos como atendimento em cidades do interior e andlise da
gualidade do ar.

Sera exigida a comprovacdo PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO sobre o valor total
estimado da contratacdo. Busca-se escolher fornecedores com solidez financeira para
cumprir as obrigacdes do contrato, evitando possivel inadimpléncia e reduzindo risco
de problemas na execucdo do contrato. Adotou-se o percentual de 10% para a
comprovagao de patrimonio liquido minimo sobre o valor total estimado, para aumentar
ao maximo a seguranca financeira da contratacdo, conforme padrdo adotado neste
orgao para os Editais anteriores.

Sera VEDADA a participacdo de consorcios. O Tribunal de Contas da Unido ja
consolidou entendimento que a participacdo de consorcios tem como fundamento a
ampliacdo da concorréncia especialmente para obras de grande vulto ou alta
complexidade. Porém, o presente servico € comum e nédo se justifica a formacéo de
empresas consorciadas para atenderem as qualificacdes técnicas a serem exigidas na
fase habilitacdo, em prestigio aos principios da economicidade e razoabilidade.

Serd VEDADA a participagdo de cooperativas, pois 0s servicos a serem contratados,
pela natureza e pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, exige
gue haja necessidade da vinculacao/subordinacdo dos obreiros com a pessoa juridica
contratada, inclusive de pessoalidade e habitualidade.
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Seré exigida garantia da execucao contratual de 5%, para cobrir eventual interrupcéo,
falha ou dano causado na prestacdo dos servicos.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi feito conforme Manual de Manutencdo de Ativos
disponivel no Portal da DIENG (https://rfbgov.sharepoint.com/sites/Sucor/Copol/Dieng),
e se baseia em diversas consideracfes estratégicas e operacionais que visam a
otimizacdo do processo e a obtencédo de resultados eficazes. A seguir, destacam-se
algumas razdes para justificar essa abordagem:

Especializacdo e Conhecimento Técnico: Especialistas em projetos de engenharia
geralmente possuem expertise e conhecimento técnico aprofundado no setor. Isso 0s
capacita a compreender as necessidades especificas e a identificar as melhores
solu¢des no mercado para atendé-las.

Economia de Tempo: Ao atribuir a responsabilidade do levantamento de mercado ao
projetista, elimina-se a necessidade de envolvimento de terceiros, o que agiliza o
processo. O projetista ja ter4 familiaridade com as demandas, reduzindo etapas
intermediérias.

Coeréncia e Consisténcia: O engenheiro pode garantir que o levantamento de mercado
seja realizado de forma consistente e alinhada com os requisitos do servi¢o. ISso
minimiza o risco de informacgdes conflitantes e incompatibilidades no processo.

Integracao e Sinergia: A pessoa que realiza tanto o levantamento de mercado quanto a
elaboracdo do projeto de engenharia tem a capacidade de integrar as informacdes
coletadas de forma direta e eficaz, o que pode favorecer coeséao e eficiéncia.

Confidencialidade e Seguranca de Dados: A contratacdo de terceiros para o
levantamento de mercado pode envolver a partilha de informacdes sensiveis. Ao
manter o processo sob a responsabilidade do projetista, € possivel mitigar riscos de
vazamento de informagdes eventualmente confidenciais.

Responsabilidade Unica: A atribuicdo da tarefa de levantamento de mercado ao
projetista simplifica a gestdo do contrato, uma vez que a mesma pessoa se torna
responsavel por varias fases, do levantamento inicial a entrega final.
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Economia de Recursos Financeiros: Evitar a contratacdo de um terceiro para o
levantamento de mercado pode resultar em economia de recursos financeiros, uma
vez que elimina a necessidade de gerir contratos adicionais e custos associados a
terceirizacoes.

Assim, considerando as vantagens em termos de eficiéncia, qualidade, integridade dos
dados e economia de recursos, a realizacdo do levantamento de mercado por
especialista interno se mostra uma abordagem pratica e estratégica para o sucesso do
projeto de intervencao nos imoveis da Receita Federal.

6. Descricao da solucao como um todo

Detalhamento completo e exaustivo nos Anexos Especificacdo Técnica, IMR, Lista de
Enderecos, Lista de Equipamentos, Plano de Manutencéo e Planilha Orgcamentaria. Os
servigos deverdo ser executados para as unidades da Receita Federal no Acre.

Na capital, execucdo dos servicos deve ser desenvolvida integralmente pelo corpo
técnico da empresa a ser contratada, em funcdo de suas especificidades e
responsabilizacdo técnica decorrente do servico e da integracdo entre os projetos a
serem produzidos. Serad admitida a subcontratacdo nas cidades do interior e para
analise da qualidade do ar.

O recebimento serd realizado pelo fiscal técnico. Para todas as etapas, a conclusédo
devera ser comunicada por escrito. Quaisquer duvidas e/ou divergéncias de ordem
técnica deveréo ser dirimidas preferencialmente com o Fiscal Técnico e as demais com
0 Gestor do Contrato.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade de homem-hora de servico foi calculada pela Engenheira Roberta
Tamara da Costa Nery de Oliveira com base no Manual de Manutencdo de Ativos,
disponivel no Portal da Divisdo de Engenharia - DIENG (https://rfbgov.sharepoint.com
/sites/Sucor/Copol/Dieng), e considera mao de obra de engenheiro, ajudante e
mecanico de refrigeracdo. Ndo ha cotacdo para pecas e sera previsto somente saldo
de 30% para ressarcimentos.

Quantitativo anual de méo de obra para o servico
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Itern 1 Local Servigo com cadigo SINAFPI Horas_
Mensais
Panutencio Preventiva - pagarnento por servico cormnpleto realizado em cada rmés
90778, Engenheira Civil de Obra, pleno corn encargos complemnentares g
38243, Ajudante Especializado, com encargos complementares 130
Rio Branco 00308, kecinico de Refrigeracio, comm encargos cormplernentares 130
hlanutencao Corretiva - pagamento por hora de servico executado
A8243. Ajudante Ezpecializado, com encargos complermentares aia]
100308, kMecanico de Refrigeracio, com encargos cormplernentares Jata]
ranutencao Preventiva - pagarmento por servico completo realizado em cada més
90778, Engenheiro Civil de Obra, pleno com encargos cornplementares 4
38243, Ajudante Especializado, com encargos complementares 13
Epitacioldndia 100308, Mecanico de Refrigeracio, com encargos comnplernentares 13
Fanutencao Corretiva - pagamento por hora de servico executado
i 38243, Ajudante Eepecializado, com encargos complementares B
1Servigo 100308, kecanico de Refrigeracdo, com encargos complementares B
[rndo de obra) ranutencao Preventiva - pagarnento por servico completo realizado emn cada més
90778, Engenheiro Civil de Obra, pleno com encargos cornplementares 4
28243, Ajudante Especializado, com encargos comnplementares 15
Azziz Brasil 100308, kecinico de Refrigeracio. corn encargos cormplernentares 15
Manutencio Carretiva - pagarmento por hora de servico executade
28243, Ajudante Especializado, com encargos comnplementares 7
100308, Mecinico de Refrigeracdo, com encargos cornplerentares 7
ranutencio Preventiva - pagarento por servico cornpleto realizado emn cada més
90778, Engenheiro Civil de Obra, pleno comn encargos cornplernentares 4
85243, Ajudante Ezpecializade, cormn encargos complernentares &
Cruzeiro do Sul 00308, Mecénico de Refrigeracio, com encargos cormplernentares 6
hanutencdo Corretiva - pagamento por hora de servico executado
A8243. Ajudante Ezpecializado, com encargos complermentares 7
100308, becinico de Refrigeraco, com encargos commplerentares v

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 670.666,23

A pesquisa de prego foi elaborada mediante atualizagdo da planilha vencedora do
Pregdo 90.019/2024, proc. 10280.726632/2024-37, datada de 10/2024, da seguinte
forma: separagcao de um item para saldo de pecas e aumento de seu valor de 7% para
30%, atualizacdo da tabela SINAPI, de 02/2024 para 04/2025 (*), e atualizagdo do
percentual de BDI - Beneficios e Despesas Indiretas para ajuste na CPRB -
Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta.

(*) www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_888.

Para as pecas de reposicao, a cotacao anterior de 7% foi excluida e para estimacédo de
percentual de 30% como saldo para ressarcimento mediante nota fiscal.

Para andlise do BDI foi feita comparagéo entre as op¢cées COM ou SEM desoneracéo,
com as seguintes diferencas a seguir. Os novos valores de SINAPI e BDI foram
conferidos Lucas Pimentel Goncalves e essas variaveis foram inseridas em duas
planilhas idénticas, adotando-se a opcao de menor custo que foi COM desoneragéo.

Item de custo Valor com Valor sem
Engenheiro Civil pleno R$ 121,99 136,12
Mecanico de Refrigeragao R$ 30,11 32,76
Ajudante Especializado R$ 23,50 25,37

BDI geral 29,90% 24,78%
Valor anual final R$ 670.666,23 R$ 671.239,29
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O objeto esta organizado em grupo unico subdividido em dois itens: servi¢cos e pecas.
As pecas serdo todas pagas mediante ressarcimento, pois € inviavel prever com
exatidao as pegas que serdo realmente necessarias no futuro. A compra de pecas para
manutencao corretiva sera suspensa quando atingir limite de 30% do valor total dos
servigos. O servigo de manutencédo foi estimado em homem-hora, mas a contratagéo
tera valor fixo mensal para mao de obra (manutencéo preventiva e corretiva ambas de
valor fixo), e o valor a ser pago independe da quantidade de corretivas, mediante

aplicacao de IMR padronizado pela equipe de Engenharia.

Estimativa de valor anual global

ITEM DESCRICAD CUSTO TOTAL | PROPORCAD
MANUTENCAD PREVENTIVA RIO BRANCO - o d= obra e insurnos R$ 1.393.320.16 54,02
MANUTENCAD CORBE TIVA RIO BRANCO - =6 mio de obra, sem pecas de reposicio R$ 227.359.13 8,815
MANUTENCAD PREVENTIVA EPITACIOLANDIA - mido de obra & insumnos R$ 89.929.11 3495
MANUTENGAD CORRE TIVA EPITACIOLANDIA - =6 mo de obra, sem pecas de reposico R$ 22.842. 44 0,893
MANUTENCAD PREVENTIVA ASSIS BRASIL - mio de obra & insumos R$ 96.288.57 373

1 MANUTENCAD CORBE TIVA ASSIS BRASIL - 56 m3o de obra, sem pecas de reposicio R$ 25.381.64 0,982
MANUTENCAD PREVENTIVA CRUZEIRD DO SUL - o d= obra e insurmos R$ 102.675.77 3987
MANUTENGAD CORRE TIVA CRUZEIRD DO SUL - =6 mo de obra, sem pecas de reposico R$ 27.920.84 1087
Subtotal - M3o de obra completa e insumos [exceto pega de reposigio) R$ 1.985.717 .66
Beneficios e Despesas Indiretas [BDI) 29,902 R$ 593.767.83 23.02%)

WaLOR DO SERVICO - 05 ANOS: 2.579.485.49
YALOR DO SERYICO - 12 MESES 515.897.10
WALOR DO SERYICO - Mensal 42.991.42
ITEM DESCRIGAD Valor parapecasde | ppy gu5 pecas | Yalorde
reposigao Pecgas
2 Pegas de reposigao
Ez=ze itern ndo & objeto de lance Fi$ 10.901,65 18,315 A% 12.897.43
2 Saldo equivalente a 303 do valor estirnado para servigos
YALOR DE PECAS - 12 MESES 154.769.13
WALOR DE PECAS - Mensal 12.897.43
GRUFPOD DESCRICAD MENSAL ANUAL
MIco Somna dos itens 1e 2 - zervigos + pegas de reposicio Fif 55.588,85 F$ 670.666,23

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A licitacdo sera organizada em lote Unico para que todos os servicos do Estado fiquem
vinculados a um Unico contrato e um anico fornecedor, favorecendo que o interesse maior em
prestar o servico na Capital possa induzir o atendimento também no interior, mesmo que
mediante subcontratacao.

Considerando o agrupamento em lote Unico, o valor de cada um ultrapassa o limite de R$ 80
mil e, portanto, toda a licitacdo devera ser “ABERTA” para qualquer empresa em todos o0s
grupos e itens, nos termos da Lei Complementar 123/2006, art. 48-1. Também restou
ultrapassado o limite anual para dispensa de baixo valor em servi¢cos de engenharia.
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Lei Complementar 123/2006. Art. 48 (...) | - deverd realizar processo licitatério destinado exclusivamente a
participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo valor seja de até

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

Lei 14.133/2021. Art. 75. E dispensavel a licitagdo: | - para contratacdo que envolva valores inferiores a R$
100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e servigos de engenharia ou de servicos de manutencao de veiculos

automotores

(...) Art. 182. O Poder Executivo federal atualizara, a cada dia 1° de janeiro, pelo indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por indice que venha a substitui-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais

seréo divulgados no PNCP.

Decreto 11.317/2022. Art. 1° Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, na
forma do Anexo. (...) Art. 75, caput, inciso II: R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta e trés

centavos)

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

H4& previsdo dessa natureza de despesa no Plano Contrataces Anual — PCA 2025,
conforme comprovado no documento de Demanda.

Atesta-se alinhamento com Planejamento Estratégico e Plano de Logistica, que foi
regularizado adotando-se o Plano Diretor do MGI, mediante Portarias RFB n. 502 de
20.12.2024 e SSC/MGI n. 8.473 de 04.11.2024. Esta contratacdo esta alinhada ao PLS
recém publicado, em especial ao Mapa Estratégico e Diretrizes Estratégicas fls. 15, 18-
20.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A Receita Federal esta sem o servico de manutencao no Acre.

7

A finalidade do presente instrumento é restabelecer a continuidade do perfeito
funcionamento e a conservacdo dos equipamentos de Ar-Condicionado, visando
atender as necessidades de conforto ambiental e garantir a boa qualidade do ar, para
uma melhor prestacdo de servico e atendimento ao contribuinte.

A NBR 16401 da ABNT estabelece como temperatura recomendada para condigdes
internas de conforto térmico a faixa de 23 °C a 25 °C, no verdo, e de 20 °C a 22 °C, no
inverno. As condicdes externas na Regido Norte, tanto no verdo quanto no inverno,
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alcancam temperaturas muito distantes desse parametro e, para proporcionar conforto
aos usuarios; os prédios do 6rgdo possuem um sistema de ar-condicionado instalado e
em operacdo, necessitando da prestacdo do servico que é enquadrado como
continuado tendo em vista que se trata de uma necessidade permanente e essencial
para o funcionamento do 6rgdo e garantia da seguranca dos usuarios.

O uso diario desses sistemas provoca um acentuado desgaste dos componentes
mecanicos e elétricos, acarretando a necessidade de manutencao peridédica, com o
intuito de assegurar a conservagao das caracteristicas de desempenho técnico de seus
componentes e para garantir a qualidade do ar e prevencao de riscos a saude dos
ocupantes de ambientes climatizados.

H& ainda a necessidade de garantir a confiabilidade e disponibilidade dos
equipamentos de climatizacdo para a sala com servidor de rede para preservacao das
informacgdes e funcionamento dos sistemas.

Sendo assim, de forma a manter um ambiente satisfatério para servidores e
colaboradores na realizacdo de suas atividades e atendendo as exigéncias legais e
recomendacdes técnicas, faz-se necessaria a manutencdo preventiva e corretiva dos
equipamentos de climatizacdo, mantendo-os sempre em boas condi¢cdes de utilizacao,
efetuando periodicamente verificacdo do estado de limpeza, remocao das sujidades e
manutenc¢ao do estado de integridade e eficiéncia de todos 0s seus componentes.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao se aplica.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Existem critérios de sustentabilidade relevantes padronizados para este servico,
conforme Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis, Caderno de Contratacdes
Sustentaveis da SPOA/MF e IN/SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010:

1. Exigir, nos instrumentos convocatorios, gue os modelos dos bens fornecidos estejam
classificados com classe de eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de Conservacao de
Energia (ENCE), salvo quando nao existir, no periodo de aquisicdo, um minimo de trés
fornecedores com modelos etiquetados com a ENCE classe "A" para a sua categoria.

2. Vedar oferta de produto ou equipamento que contenha ou faca uso de qualquer das
Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de
Montreal.

3. Na execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer as disposicfes da
Resolugdo CONAMA n° 340, de 25/09/2003 e da Instrugdo Normativa Ibama, n° 5, de
14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Ozb6nio —
SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e
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tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes: a) ndo € permitida a liberacéo
intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades que envolvam
sua comercializagao, envase, recolhimento, regeneracéo, reciclagem, destinagao final
ou uso, assim como durante a instalacdo, manutencao, reparo e funcionamento de
equipamentos ou sistemas que utilizem essas substancias; b) durante os processos de
retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, € obrigatério que as
substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros
de regeneracgdo e/ou de incineracdo; c) E obrigatoria a retirada de todo residual de
substancias controladas de suas embalagens antes de sua destinacdo final ou
disposicdo final; d) As substancias a que se refere este artigo devem ser
acondicionadas adequadamente em recipientes que atendam a norma aplicavel; e) é
vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que nao estejam em
conformidade com as especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer
outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o0
acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12,
CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402; f) quando os
sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutencéao,
reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO,
€ proibida a liberacdo de tais substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas
mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes
especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolucao; g) a SDO recolhida deve ser
reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento projetado para tal fim que
possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento, ou acondicionada em
recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineragao,
licenciados pelo 6rgdo ambiental competente: g.1) quando a SDO recolhida for o CFC-
12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais de
regeneracdo de refrigerante licenciados pelo 6rgdo ambiental competente, ou aos
centros de coleta e acumulagdo associados as centrais de regeneragdo. g.2) E
obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens
antes de sua destinacéo final ou disposic¢éo final.

4. Otimizar recursos e reduzir desperdicios e poluicdo: a) Racionalizacdo do uso de
substancias potencialmente toxicas/poluentes; b) Substituicdo, sempre que possivel,
de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade; c) Racionalizacéo
/economia no consumo de energia e agua; d) Adequado acondicionamento dos
residuos gerados pelas suas atividades, separando o lixo seco do lixo organico, além
da adequada destinacdo desses residuos de acordo com a programacdo da coleta
seletiva, determinada pelas Prefeituras Municipais onde serdo prestados 0s servigos;
e) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio,
mercurio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de
assisténcia técnica autorizada pelas respectivas indlstrias, para repasse aos
fabricantes ou importadores; e f) Tratamento idéntico deverd ser dispensado a
lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral. Estes produtos, quando
descartados, deverao ser separados e acondicionados em recipientes adequados para
destinacao especifica.
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5. Sustentabilidade na execucdo dos servicos quando couber: a) Usar produtos de
limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacbes e especificacbes determinadas pela ANVISA; b) Adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de
outubro de 2003; c) Observar a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de
1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento; d)
Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos; e) Realizar um programa interno de treinamento de seus
empregados, nos trés primeiros meses de execucao contratual, para reducdo de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de producao de residuos
sélidos, observadas as normas ambientais vigentes; f) Respeitar as Normas Brasileiras
(NBR) publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
sélidos; e g) Prever a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008.

15. Demais itens de analise

A. LISTA DE NORMATIVOS

As principais normas pertinentes & matéria sdo: Lei n°® 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitagdes), Decreto n® 3.722/2001 e IN/SLTI/MP n° 02/2010 (SICAF), IN/SLTI/MP n° 01
/2010 (critérios de sustentabilidade), Lei Complementar n® 123/2006 e Decreto n° 8.538
/2015 (micro e pequenas empresas), normas da ABNT — Associagao Brasileira de
Normas Técnicas.

De forma residual, aplica-se analogia para: Lei n® 10.520/2002 e Decreto n° 3.555/2000
(Pregéao), Decreto n° 5.450/2005 e IN/SLTI/MP n° 03/2011 (pregéo eletrbnico), Decreto
10.024/19 (Pregéo para servigos comuns de engenharia), Lei n°® 9.632/1998, Decreto
n® 9.507/2018, Portaria MP 443/2018 e IN/SEGES/MP n° 05/2017, validada pela IN
ISEGES/ME n° 98/2022, (contratacéo de servicos).

B. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

O TCU recomenda o uso preferencial da modalidade Pregao Eletrbnico para servigos
comuns, mas as hipoteses legais de cabimento ndo parecem se adequar ao presente
caso, pois a precificacdo envolve manutencdo de quantidade especifica de
equipamentos. Assim, sera realizado o Pregao Tradicional.

Lei 14.133/2021. Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o
seguinte: | - condi¢Bes de aquisicdo e pagamento semelhantes as do setor privado; Il - processamento por meio de

sistema de registro de precos, quando pertinente... Art. 82. O edital de licitagio para registro de precos observara as
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regras gerais desta Lei e devera dispor sobre: | - as especificidades da licitagcdo e de seu objeto, inclusive a quantidade
maxima de cada item que podera ser adquirida; Il - a quantidade minima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso

de servigos, de unidades de medida;

Decreto 11.462/23. Art. 3° O SRP podera ser adotado quando a Administracéo julgar pertinente, em especial: | - quando,
pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagdes permanentes ou frequentes; Il - quando for
conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de servicos remunerados por
unidade de medida, como guantidade de horas de servigo, postos de trabalho ou em regime de tarefa; Ill - quando for
conveniente para atendimento a mais de um 6rgéo ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas; IV -
quando for atender a execugdo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da
adesdo de que trata 0 § 2° do art. 32; ou V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o

quantitativo a ser demandado pela Administracao.

C. MINUTAS DE EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO

Foram utilizadas as minutas padrédo disponiveis no site da AGU. Ha Termo de
Responsabilidade juntado nos autos.

D. ALCADA ADMINISTRATIVA

O art. 2-M da Portaria RFB n° 224, de 7 de fevereiro de 2019, define regra de alcada
para contratos de custeio. Como o valor global do contrato nao supera R$ 1 milh&o,
basta autorizacdo do Superintendente em formulario anexado aos autos.

E. SEGREGACAO DE FUNCOES

A equipe de planejamento teve participacdo prévia de servidores com formacdo em
Engenheira, um elaborou o material técnico do Pregao 90.019/24 que subsidiou este e
outro conferiu os novos valores de SINAPI e BDI para atualizagéo.

A designacado do Pregoeiro e Equipe de Apoio sera efetivada em momento oportuno,
na véspera da publicacdo do Edital, dentre servidores efetivos da equipe de Licitacdes
gue nao participaram da fase de planejamento, conforme art. 3° da Portaria de
designacdo (Ex: SRRF02 n°® 382 e 632/2024): “Art. 3° - Os servidores designados no
art. 1°, atuardo como Pregoeiros, assim como podem compor equipe de apoio nos
certames licitatorios em que nao atuarem como condutor”.

16. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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16.1. Justificativa da Viabilidade

Especificacbes técnicas baseadas no Pregdo 90.016/2024. Pesquisa de precos
atualizada com tabela SINAPI de abril de 2025. Recurso reservado. Autorizacao
contratual registrada em formulario. Edital, TR e contrato conforme minuta padrédo AGU
e descri¢des conforme dltimo Edital similar.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/06/2025 as 16:51:32.
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