
24,63%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM
MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM
MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

LOCAL: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

CLIENTE: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SINAPI 2025/11 SEM DESONERAÇÃO 113,55% 70,26%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 76,92%R$ 255.811,33
SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
CONSUMO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO DO
COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM.

2 23,08%R$ 76.743,39AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM RESSARCIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO
DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM, CONFORME DEMANDA. (NÃO É ITEM DE LANCE)

VALOR BDI TOTAL: R$ 60.726,80

VALOR ORÇAMENTO: R$ 271.827,92

VALOR TOTAL: R$ 332.554,72

100,00%
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24,63%15/12/2025 BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

LOCAL: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

CLIENTE: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SINAPI 2025/11 SEM DESONERAÇÃO 113,55% 70,26%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1 R$ 255.811,33SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DO SISTEMA
DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM.

1.1 R$ 180.730,04MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS SUBESTAÇÕES E REDE DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE
CONSUMO NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE MANUTENÇÃO.

R$ 180.730,041,00 R$ 0,00 R$ 180.730,04INS-52591278 R$ 0,001.1.1 R$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS SUBESTAÇÕES E REDE
DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (COTAÇÃO NO MERCADO LOCAL)

R$Cotação UN R$ 35.716,77

1.2 R$ 75.081,29MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS SUBESTAÇÕES E REDE DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS)

R$ 75.081,291,00 R$ 60.243,35 R$ 75.081,29INS-96562044 R$ 0,001.2.1 R$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS SUBESTAÇÕES E REDE
DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM.

R$ 0,00Composiçõe
s Próprias UN R$ 14.837,94

2 R$ 76.743,39AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM RESSARCIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM, CONFORME
DEMANDA. (NÃO É ITEM DE LANCE)

R$ 76.743,391,00 R$ 0,00 R$ 76.743,39INS-45385486 R$ 0,002.1 R$ 66.571,30

FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E COMPONENTES DE
REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS SUBESTAÇÕES E REDE DE MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (PARA ESTE CÁLCULO FOI CONSIDERADO O
PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA DA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME ESTABELECE
O MANUAL DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS). - BDI = 15,28

R$ 0,00Composiçõe
s Próprias UN R$ 10.172,09

VALOR BDI TOTAL: 60.726,80

VALOR ORÇAMENTO: 271.827,92

VALOR TOTAL: 332.554,72
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24,63%15/12/2025 BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

LOCAL: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

CLIENTE: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SINAPI 2025/11 SEM DESONERAÇÃO 113,55% 70,26%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1

SERVIÇO CONTINUADO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE
OBRA ESPECIALIZADA SEM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA, DO SISTEMA DE MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO
DA FAZENDA EM MANAUS/AM.

R$ 255.811,33

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

2

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
COM RESSARCIMENTO, PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO
DA FAZENDA EM MANAUS/AM,
CONFORME DEMANDA. (NÃO É ITEM DE
LANCE)

R$ 76.743,39

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 332.554,72
R$ 13.867,53

R$ 13.867,53

R$ 13.867,53

R$ 27.735,06

R$ 13.867,53

R$ 41.602,59

R$ 13.867,53

R$ 55.470,12

R$ 13.867,53

R$ 69.337,65

R$ 13.867,53

R$ 83.205,18

R$ 13.867,53

R$ 97.072,71

R$ 13.867,53

R$ 110.940,24

R$ 13.867,53

R$ 124.807,77

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

1

SERVIÇO CONTINUADO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE
OBRA ESPECIALIZADA SEM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA, DO SISTEMA DE MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO
DA FAZENDA EM MANAUS/AM.

R$ 255.811,33

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

2

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
COM RESSARCIMENTO, PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO
DA FAZENDA EM MANAUS/AM,
CONFORME DEMANDA. (NÃO É ITEM DE
LANCE)

R$ 76.743,39

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 332.554,72
R$ 13.867,53

R$ 138.675,30

R$ 13.867,53

R$ 152.542,83

R$ 13.867,53

R$ 166.410,36

R$ 13.867,53

R$ 180.277,89

R$ 13.867,53

R$ 194.145,42

R$ 13.867,53

R$ 208.012,95

R$ 13.867,53

R$ 221.880,48

R$ 13.867,53

R$ 235.748,01

R$ 13.867,53

R$ 249.615,54
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24,63%15/12/2025 BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

LOCAL: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

CLIENTE: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SINAPI 2025/11 SEM DESONERAÇÃO 113,55% 70,26%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 Total parcela

1

SERVIÇO CONTINUADO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE
OBRA ESPECIALIZADA SEM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA, DO SISTEMA DE MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO
DA FAZENDA EM MANAUS/AM.

R$ 255.811,33

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.667,33

4,17 %

R$ 10.462,74

4,09 % 100,00 %

R$ 255.811,33

2

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
COM RESSARCIMENTO, PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MÉDIA
TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO
DA FAZENDA EM MANAUS/AM,
CONFORME DEMANDA. (NÃO É ITEM DE
LANCE)

R$ 76.743,39

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.200,20

4,17 %

R$ 3.138,79

4,09 % 100,00 %

R$ 76.743,39

R$ 332.554,72
R$ 13.867,53

R$ 263.483,07

R$ 13.867,53

R$ 277.350,60

R$ 13.867,53

R$ 291.218,13

R$ 13.867,53

R$ 305.085,66

R$ 13.867,53

R$ 318.953,19

R$ 13.601,53

R$ 332.554,72
R$ 332.554,72
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24,63%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM
MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM
MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

LOCAL: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

CLIENTE: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SINAPI 2025/11 SEM DESONERAÇÃO 113,55% 70,26%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80%

L Lucro 7,40%

TOTAL 8,20%

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00%

DF Despesas financeiras 1,23%

R Riscos 1,27%

TOTAL 6,50%

I Impostos

COFINS 3,00%

ISS 3,82%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

TOTAL 7,47%

BDI = 24,63%
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24,63%15/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM
MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM
MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)

LOCAL: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

CLIENTE: COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SINAPI 2025/11 SEM DESONERAÇÃO 113,55% 70,26%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,48%

L Lucro 5,11%

TOTAL 5,59%

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,45%

DF Despesas financeiras 0,85%

R Riscos 0,85%

TOTAL 5,15%

I Impostos

COFINS 3,00%

ISS 0,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

TOTAL 3,65%

BDI = 15,28%
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