ANEXO VIl

i
ﬁ Ministér o da Fazenda

‘? Receita Federal

RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO
DE SERVIGO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM
MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (NAO DESONERADO)

DATA : 15/12/2025

BDI : 24,63%

FONTE
ORSE

SINAPI
c =

DESCRICAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO
DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM
MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (NAO DESONERADO)

LOCAL:

COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM.

CLIENTE:

COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM.

Préprias

VERSAO
2025/09

2025/11 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
111,36% 69,82%
113,55% 70,26%

0,00% 0,00%

CODIGO DESCRIGAO

PRECO TOTAL

%

SERVICO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE

1 CONSUMO E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA, DO SISTEMA DE MEDIA TENSAO DO R$255.811,33  76,92%
COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM.

’ AQUISICAO DE PEGAS DE REPOSIGAO COM RESSARCIMENTO, PARA MANUTENGAO DO SISTEMA DE MEDIA TENSAO ez siaag o3 0gy

DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM, CONFORME DEMANDA. (NAO E ITEM DE LANCE) T e

VALOR BDI TOTAL: R$ 60.726,80 100,00%

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 271.827,92

R$ 332.554,72
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E DATA . 15/12/2025 BDI - 24.63%
s CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEGAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MEDIA <
Lﬁ Ministér o d2 Fazenda _ TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NAO DESONERADO) _ FONTE VERSAO HORA T MES
DESCRIGAO: |CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E ORSE 2025/09 111.36%  69,82%
@mmm Federal CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MEDIA SINAPI 2025/11 SEM DESONERAGAO 11355%  70,26%
TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NAO DESONERADO) Composigdes PROPRIA 000%  0.00%
LOCAL: COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM. Préprias
CLIENTE: COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM.
. ” CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD - :
MAO DE OBRA| MATERIAL EQUIPAMENTOSl OUTROS | BDI UNITARIO (R$) | TOTAL (R$)
1 SERVIGO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA, DO SISTEMA RS 255.811 33
DE MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. O
11 MANUTENGAO PREVENTIVA DAS SUBESTAGOES E REDE DE MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS DE RS 180.730.04
: CONSUMO NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE MANUTENGAO. s
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA DAS SUBESTACOES E REDE
1.11 INS-52591278 | DE MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM Cotagdo UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ |[R$ 35.716,77 |R$ 180.730,04|  R$ 180.730,04
MANAUS/AM. (COTAGAO NO MERCADO LOCAL)
1.2 MANUTENCAO CORRETIVA DAS SUBESTACOES E REDE DE MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (SEM FORNECIMENTO DE PECAS) R$ 75.081,29
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS SUBESTAGOES EREDE | . - |
1.21 INS-96562044 [ DE MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM p I UN 1,00 |R$ 60.243,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 |[R$ 14.837,94| R$ 75.081,29 R$ 75.081,29
s Proprias
MANAUS/AM.
) AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM RESSARCIMENTO, PARA MANUTENGCAO DO SISTEMA DE MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM, CONFORME RS 76.743.39
DEMANDA. (NAO E ITEM DE LANCE) 5
FORNECIMENTO DE INSUMOS, PECAS E COM~PONENTES DE
REPOSICAO NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
MANU:l'ENCAO CORRETIVA DAS SUBESTAQOES E REDE DE MEDIA
: TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM Composicde|
2.1 INS-45385486 | | ANAUS/AM. (PARA ESTE CALCULO FOI CONSIDERADO O s Proprias UN 1,00 R$ 0,00 |R$ 66.571,30 R$ 0,00 R$ 0,00 [R$ 10.172,09| R$ 76.743,39 R$ 76.743,39
PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR DA MAO DE OBRA DA
MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME ESTABELECE
O MANUAL DE MANUTENGAO DE ATIVOS). - BDI = 15,28
VALOR BDI TOTAL: 60.726,80
VALOR ORGAMENTO: 271.827,92
VALOR TOTAL: 332.554,72
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E DATA :  15/12/2025 BDI : 24,63%
g CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEGAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MEDIA
ﬁ Ministér o d2 Fazenda TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NAO DESONERADO) FONTE EEE HORA " MES
DESCRIGAO: |CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE SERVIGO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
@mmm Federal CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MEDIA SINAPI 2025/11 SEM DESONERAGAO 11355%  70,26%
TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NAO DESONERADO) Composigaes PROPRIA 000%  0.00%
LOCAL: COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM. Froprias ' '
CLIENTE: COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM.

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
SERVICO CONTINUADO DE 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 %
MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$10.667,33| R$10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33
MATERIAIS DE CONSUMO E MAO DE

1 OBRA ESPECIALIZADA SEM DEI?ICAQAO R$255.811,33
EXCLUSIVA, DO SISTEMA DE MEDIA'
TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO
DA FAZENDA EM MANAUS/AM.
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 %
COM RESSARCIMENTO, PARA
MANU:FENCAO DO SISTEMA DE MED]A R$ 3.200,20| R$3.200,20( R$3.200,20| R$3.200,20( R$3.200,20| R$3.200,20( R$3.200,20( R$3.200,20/ R$ 3.200,20
2 TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO R$ 76.743,39
DA FAZENDA EM MANAUS/AM,
CONFORME DEMANDA. (NAO E ITEM DE
LANCE)
2 5 E2A R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53
’ ' R$ 13.867,53| R$ 27.735,06| R$41.602,59| R$55.470,12| R$69.337,65| R$ 83.205,18| R$ 97.072,71|R$ 110.940,24| R$ 124.807,77

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
SERVICO CONTINUADO DE 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 %
MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33
MATERIAIS DE CONSUMO E MAO DE

1 OBRA ESPECIALIZADA SEM DEE?ICA(}AO R$ 255.811,33
EXCLUSIVA, DO SISTEMA DE MEDIA
TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO
DA FAZENDA EM MANAUS/AM.
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 4,17 % 417 %
COM RESSARCIMENTO, PARA
MANU:I'EN(;AO DO SISTEMA DE MEQIA R$ 3.200,20 R$ 3.200,20 R$ 3.200,20 R$ 3.200,20 R$ 3.200,20 R$ 3.200,20 R$ 3.200,20 R$ 3.200,20 R$ 3.200,20
2 TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO R$ 76.743,39
DA FAZENDA EM MANAUS/AM,’
CONFORME DEMANDA. (NAO E ITEM DE
LANCE)
T R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53
7 7| R$ 138.675,30| R$ 152.542,83| R$ 166.410,36 | R$ 180.277,89 R$ 194.145,42| R$ 208.012,95| R$ 221.880,48 | R$ 235.748,01| R$ 249.615,54

Péagina: 1




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA E DATA :  15/12/2025 BDI : 24.63%
o CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MEDIA =
ﬁ Ministér o da Fazenda TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NAO DESONERADO) FONTE VERSAO GERS [
DESCRICAO: |CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
@mmm Federal CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MEDIA SINAPI 2025/11 SEM DESONERAGAO 11355%  70,26%
TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NAO DESONERADO) Composigses PROPRIA 000%  0.00%
LOCAL: COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM. Froprias ' '
CLIENTE: COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM.
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 Total parcela
SERVICO CQNTINUADO DE 417 % 417 % 417 % 417 % 417 % 4,09 % 100,00 %
MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.667,33| R$ 10.462,74| R$ 255.811,33
MATERIAIS DE CONSUMO E MAO DE
1 OBRA ESPECIALIZADA SEM DEI?ICAQAO R$255.811,33
EXCLgSIVA, DO SISTEMA DE MEDIAI
TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO
DA FAZENDA EM MANAUS/AM.
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO 417 % 4,17 % 4,17 % 4,17 % 4,17 % 4,09 % 100,00 %
COM RESSARCIMENTO, PARA
MANU:FENCAO DO SISTEMA DE MED]A R$ 3.200,20 R$ 3.200,20 R$ 3.200,20 R$ 3.200,20 R$ 3.200,20 R$ 3.138,79| R$ 76.743,39
2 TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO R$ 76.743,39
DA FAZENDA EM MANAUS/AM,
CONFORME DEMANDA. (NAO E ITEM DE
LANCE)
RS 332.554.72 R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.867,53| R$ 13.601,53 RS 332.554.72
’ ’ R$ 263.483,07 | R$ 277.350,60( R$ 291.218,13 | R$ 305.085,66 | R$ 318.953,19 | R$ 332.554,72 ’ '
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DATA : 15/12/2025 BDI : 24,63%
DE SERVIGO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E e e R ==
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEGAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDAEM | giapi 2025/11 SEM DESONERAGAO 11355%  70.26%
ﬁ Ministér o da Fazenda MANAUS/AM. (NAO DESONERADO) < .
— — — Proprias PROPRIA 0,00% 0,00%
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO
Receita Federal DE SERVIGO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEGAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM
MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (NAO DESONERADO)
LOCAL: COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM.
CLIENTE: COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM.
COoD DESCRICAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,80%
L Lucro 7,40%
TOTAL 8,20%
Despesas Indiretas
AC Administracdo central 4,00%
DF Despesas financeiras 1,23%
R Riscos 1,27%
TOTAL 6,50%
| Impostos
COFINS 3,00%
ISS 3,82%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%
TOTAL 7,47%
BDI = 24,63%

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)><(1+L)

(i-1)

-1
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DATA : 15/12/2025 BDI : 24,63%
DE SERVIGO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E e e R ==
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEGAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDAEM | giapi 2025/11 SEM DESONERAGAO 11355%  70.26%
ﬁ Ministér o da Fazenda MANAUS/AM. (NAO DESONERADO) < .
— — — Proprias PROPRIA 0,00% 0,00%
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO
Receita Federal DE SERVIGO CONTINUADO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEGAS MEDIANTE
RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM
MEDIA TENSAO DO COMPLEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM
MANAUS/AM. (NAO DESONERADO)
LOCAL: COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM.
CLIENTE: COMPLEXO FAZENDARIO DE MANAUS/AM.
COoD DESCRICAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,48%
L Lucro 5,11%
TOTAL 5,59%
Despesas Indiretas
AC Administracdo central 3,45%
DF Despesas financeiras 0,85%
R Riscos 0,85%
TOTAL 5,15%
| Impostos
COFINS 3,00%
ISS 0,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%
TOTAL 3,65%
BDI = 15,28%

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)><(1+L)

(i-1)

-1

Pagina: 2






