

Resumo



OBRA
IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - ALF_FOZ

Bancos
SINAPI - 06/2022 - Paraná

B.D.I.
20,6315%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	234.554,40	6,44 %
2	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	67.389,84	1,85 %
3	PROJETOS DE ENGENHARIA	75.404,60	2,07 %
4	IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS PELIMINARES	303.179,28	8,32 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50.460,09	1,39 %
	ACESSIBILIDADE	1.383.910,67	38,00 %
6	FUNDAÇÃO	31.191,38	0,86 %
7	SUPERESTRUTURA	138.316,98	3,80 %
8	IMPERMEABILIZAÇÃO - ELEVADOR SEDE, PLATAFORMA DMA PRECON E RAMPAS	3.288,35	0,09 %
9	PAREDES E DIVISÓRIAS	29.436,93	0,81 %
10	PINTURA	2.765,09	0,08 %
11	PAVIMENTAÇÃO	426.952,47	11,72 %
12	ESQUADRIA	87.330,47	2,40 %
13	EQUIPAMENTOS	645.040,98	17,71 %
14	RECUPERAÇÃO DE VIGA	19.588,02	0,54 %
	REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS	1.398.831,59	38,41 %
15	DEMOLIÇÕES	91.863,52	2,52 %
16	PAREDES, DIVISÓRIAS E BANCADAS	127.648,66	3,50 %
17	REVESTIMENTOS	205.559,10	5,64 %
18	FORROS	25.450,37	0,70 %
19	PISOS	186.182,26	5,11 %
20	ESQUADRIAS	187.096,89	5,14 %
21	INSTALAÇÕES PREDIAIS E HIDROSSANITÁRIAS	272.679,97	7,49 %
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	74.953,51	2,06 %
23	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	227.397,31	6,24 %
	REFORMA DAS GUARITAS	116.490,25	3,20 %
24	DEMOLIÇÕES	5.492,25	0,15 %
25	REVESTIMENTOS	31.131,95	0,85 %
26	ESQUADRIAS	20.795,54	0,57 %
27	HIDRAULICO - LOUÇAS E METAIS	5.638,05	0,15 %
28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.915,88	0,08 %
29	PLATIBANDA	13.103,62	0,36 %
30	COBERTURA	2.902,61	0,08 %
31	PINTURA - PAREDES, MURETA E GRADES	34.510,35	0,95 %
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	11.885,74	0,33 %
32	LIMPEZA FINAL	11.885,74	0,33 %

Total sem BDI	3.019.422,30
Total do BDI	622.684,16
Total Geral	3.642.106,46



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 21/10/2022 10:11:45 por IVAN OLIVETE DO AMARAL, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital, a partir da obtenção do documento no processo 10980.729276/2022-54.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento autenticado digitalmente no processo 10980.729276/2022-54 em 06/09/2022 10:31:08 por IVAN OLIVETE DO AMARAL

Esta cópia / impressão foi realizada por SIGRID HAGER STRAMBI em 22/03/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

- 1) Acesse o endereço:
<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>
- 2) Entre no menu "Legislação e Processo".
- 3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
- 4) Digite o código abaixo:

EP22.0323.09033.GB9C

- 5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C7058701E9160A1D3A3B17707BEF248B722EA0F32D86A6B7E0D4A46C6E71A770**