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1 APRESENTACAO

Este Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, a
Instrucdo Normativa 02/2008, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgdo do
ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo (IN MPOG/SLTI 02/2008), Manual SEAP
de Obras Publicas — Projetos, e com a Portaria RFB/SUCOR/COPOL n2 566, de 2011.

Tem como objeto a contratacdo de pessoa juridica para a prestacdo de servicos
demolicdo de cobertura, substituicdo de cobertura com construcdo de novo telhado, troca
de forro e lumindrias e reparos com fornecimento e instalacao de materiais, nas instalacées
fisicas do Depdsito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Ponta Grossa/Pr, sito a Avenida Visconde de Taunay, 1099, Ponta Grossa — Parana.

Os objetivos deste documento sao:

e Elencar os elementos capazes de propiciar uma avaliacdo clara, concisa e objetiva, pela
Administracdo, do custo e pertinéncia da contratacao.

e Esclarecer as proponentes quanto aos seus direitos e obrigacdes, e quanto aos servicos
a executar. Para tanto, determina diretrizes gerais, definindo critérios de execucao,
bem como especificagbes que assegurem os melhores resultados para a iniciativa.

Todas as exigéncias da Contratante contidas neste Projeto Basico serdo
consideradas como de conhecimento das proponentes, fixando as normas a serem
observadas e definindo as especificagcdes técnicas que orientardo o desenvolvimento dos
servigos.

1.1 OBIJETIVO DA CONTRATACAO

O presente objeto tem como objetivo substituir a cobertura da drea que abriga
material de almoxarifado e arquivo no Depdsito de Mercadorias Apreendidas da Receita
Federal do Brasil em Ponta Grossa/Pr.

1.2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAGCAO

Um dos Objetivos Estratégicos da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
RFB n2 625, de 17 de maio de 2013, é “adequar a infraestrutura fisica e tecnoldgica as
necessidades institucionais”.

No ano de 2021 o Depdsito de Mercadorias Apreendidas sofreu danos em sua
cobertura em virtude de forte temporal. Na ocasido foi efetuada contratacdo emergencial
para substituicdo de parte da cobertura do respectivo depdsito. Na parte complementar,
apos a retirada das telhas, foi constatado que as tesouras de suporte do telhado estavam
comprometidas, sendo impossivel, a época, a substituicdo por ndo ser possivel fazer Termo
Aditivo ao contrato.

Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - 092 RF
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1.3 PREVISAO ORCAMENTARIA

O recurso para atender a esta despesa estd previsto pelo Plano de Engenharia 2022
constante na Portaria RFB n2 178, de 23 de maio de 2022, em seu anexo lll, na iniciativa de
numero 2020121043.

As despesas decorrentes da execucao do Contrato a ser firmado correrdo a conta
da seguinte Dotacdo Orcamentdria:

° Unidade Gestora (UG): 170.156 — SRRFQ9;

° Gestdo: 00001 - Tesouro;

° Fonte: 0132251030

. Programa de Trabalho Resumido: 171539

° Natureza da despesa (ND): 4.4.90.51.91 — Obras em andamento
° Plano Interno (P1): OBS

1.4 OBIETO

Contratacdo de pessoa juridica para a prestacdo de servicos demolicdo de
cobertura, substituicdo de cobertura com construcao de novo telhado, troca de forro e
luminarias e reparos com fornecimento e instalacdo de materiais, nas instalagdes fisicas do
Depdsito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta
Grossa/Pr, sito a Avenida Visconde de Taunay, 1099, Ponta Grossa — Parana.

Unidade Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa/Pr
Local Av. Visconde de Taunay, 1099
Ponta Grossa - PR
Area envolvida 1.665,26 m?
Custo total dos Servigos RS 807.897,37
Prazo de execugao 240 dias
Regime de execugao Empreitada por prego global
Custo/m? RS 485,15 / m?

1.4.1 RELACAO DOS SERVICOS A EXECUTAR
O escopo da contratacdo que se pretende e que esta descrito no prosseguimento
deste Projeto Bdsico é o seguinte:

a) Gerenciamento
— Emissdo de ARTs/RRTs

Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - 092 RF
Rua Marechal Deodoro, n2 555 — 102 Andar
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— Realizagao de reunides ordinarias e extraordinarias
b) Demolig¢Ges e retirada
— Demolig0es e retiradas diversas
— Remocgao de telhas existentes;
— Remogdo de trama de madeira em estrutura de madeira existente;
— Desmontagem de estrutura de madeira existente;

c) Forros, fechamentos e painéis
— Execucgdo de forros em placas de PVC
d) Servicos gerais
— Instalacdo de nova cobertura com estrutura metdlica;
— Reparo em estrutura metalica existente;
— Pintura em paredes de alvenaria;
— Instalagcao de forro removivel,
— Instalacdo de calhas;
— Instalagdo de rufos;
— Execucgdo de instalagdes de elétrica
e) Limpeza e servigos finais
— Remogao de entulhos
— Execucgado de servigos finais
— Execucgdo de limpeza

1.5 REGIME DE EXECUCAO

A elaboracdo do Projeto Basico Completo, objeto desta licitacdo, serd contratado
sob a forma de Execucgdo Indireta por Empreitada por Preco Global.

1.6 CARACTERIZAGAO DO SERVIGCO

Os servicos de execucao de reformas e adequagdes enquadram-se como Servicos
técnico-profissionais especializados, conforme disposto no inciso | do artigo 13 da Lei n2
8.666/93. Dessa forma, ndo se enquadram em servigos comuns.

1.7 Tipo DE LICITACAO
A licitagdo serd do tipo Menor Prego Global.

2 ESPECIFICACOES DE APLICACAO GERAL

2.1 CONCEITUACAO BAsicA

Para fins deste documento, os termos abaixo tém os seguintes significados:
CONTRATANTE — Org3o que contrata o servico, neste caso a SRRF09.

Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - 092 RF
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CONTRATADA — Pessoa juridica, proponente vencedora do certame licitatério, com a qual
sera firmado contrato.

SUBCONTRATADA — Empresa ou profissional a quem a CONTRATADA delegue parte dos
servigos, com a anuéncia da CONTRATANTE e até o limite previsto.

FISCALIZAGCAO - Representantes da Administragdo, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei Federal 8.666/93 para acompanhar e fiscalizar a execugdo
contratual.

PREPOSTO — é o responsavel, aceito pela Administracdo, por representar a Contratada na
execucdo do contrato, admitindo-se que seja designado para tal um dos integrantes da
Equipe Residente.

ORCAMENTO PARADIGMA - Orgcamento de referéncia, elaborado pela Administracao,
para o objeto a ser contratado, no caso, o Projeto Basico Completo. Funcionarad como
parametro para fixar os critérios de aceitabilidade das propostas na licitacdo.

ORDEM DE SERVICO — documento utilizado pela Administracdo para a solicitacao,
acompanhamento e controle de tarefas relativas a execucdo contratual.

OBRA DE ENGENHARIA - ¢ a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar
um bem, na qual seja necessdria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos
envolvendo a participacdo de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei
5.194/1966.

SERVICO DE ENGENHARIA - ¢é toda atividade que necessite da participacdo e
acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei 5.194/1966,
ESTUDO PRELIMINAR — Estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental de um empreendimento, a partir dos dados levantados
no Programa de Necessidades, bem como de eventuais condicionantes do Contratante.
ANTEPROJETO - representacdo técnica da opg¢do aprovada no estudo de viabilidade,
apresentado em desenhos sumarios, em numero e escala suficientes para a perfeita
compreensao da obra planejada, contemplando especificacdes técnicas, memorial
descritivo e orcamento preliminar.

PROJETO BASICO COMPLETO — De acordo com o art 62, IX, da Lei 8.666/93, é “conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a
obra ou servico, ou complexo de obras e servicos objeto da licitacdo, elaborado com base
nos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdao do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao”.

PROJETISTA - Profissional qualificado e legalmente habilitado, responsavel pela
elaboracdo de projeto(s) integrante(s) do objeto contratado.

DESENHOS TECNICOS — representacdes graficas do objeto a ser executado, elaboradas de
modo a permitir sua visualizacdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes,
funcionamento e especificacGes perfeitamente definidas em plantas, cortes, elevacdes,
esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes, em especial a NBR
6492.

Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - 092 RF
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MEMORIAL DESCRITIVO — descricdao detalhada do objeto projetado, na forma de texto,
onde sdo apresentadas as solucdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas,
necessdrias ao pleno entendimento do projeto, complementando as informagdes contidas
nos Desenhos Técnicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — material no qual se fixam todas as regras e condicdes que se
deve seguir para a execugdo da obra ou servico de engenharia, caracterizando
individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas
construtivos a serem aplicados e o modo como serdo executados cada um dos servicos
apontando, também, os critérios para a sua medicao.

MEMORIAL DE CALCULO - apresenta os critérios, parametros, graficos, férmulas, dbacos
e “softwares” utilizados na andlise e dimensionamento dos sistemas e componentes, deve
ser elaborado com base nos conteldos dos Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e
Especificacdes Técnicas.

ACESSIBILIDADE — possibilidade e condicdo de alcance para utilizacdo, com seguranca e
autonomia, dos espacos, mobilidrios e equipamentos urbanos, das edificacdes, dos
transportes e dos sistemas e meios de comunicacdo, por pessoa portadora de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida.

PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA — a que temporaria ou permanentemente tem
limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e utiliza-lo.

BIM — Building Information Modeling (Modelagem da Informacdo da Construgdo) —
Conceito de projeto por modelo tridimensional das instalagdes, aliada a insercao de
informacdes a cada objeto.

2.2 ABREVIATURAS E SIGLAS
Para fins desta especificacdo, as siglas abaixo tém os seguintes significados:

ME Ministério da Economia

RFB Secretaria da Receita Federal do Brasil

SRRF 92RF  Superintendéncia da Receita Federal do Brasil na 92 Regido Fiscal
DIPOL Divisdo de Programacao e Logistica

ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

CBPMP Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
SEAP Secretaria de Estado da Administracao e do Patrimonio
ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA
CAT Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

RRT Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU
RAT Registro de Acervo Técnico emitido pelo CAU

Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - 092 RF
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SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construg3o Civil
INCC indice Nacional de Custo da Construgdo

BDI Beneficios e Despesas Indiretas

2.3 COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO

As informagdes recebidas durante o processo licitatério ou de execug¢dao do
Contrato, deverao ser utilizadas exclusivamente no interesse restrito dos servicos licitados
e/ou contratados, ciente que a pessoa fisica ou juridica que assina contrato com o Governo
Federal para a execucdo de trabalho sigiloso ou em areas sigilosas, torna-se responsavel,
no dmbito das atividades que estiverem sob seu controle, pela seguranca de todos os
assuntos sigilosos ligados ao desenvolvimento dos trabalhos contratados.

2.4 DIREITOS PATRIMONIAIS

Pertencerdao a RFB, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos patrimoniais e
autorais referentes aos projetos (e demais trabalhos realizados no ambito do contrato),
incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venham a
existir, garantindo-se, na divulgacdo, o crédito aos profissionais responsaveis pelos
mesmos.

Os profissionais que estiverem designados para elaborar os projetos (e demais
trabalhos realizados no ambito do contrato) deverdo autorizar a RFB a fazer quaisquer
modificacbes que se fizerem necessarias, a seu exclusivo critério, nos projetos e demais
trabalhos apds sua entrega, independentemente de autorizacao especifica de seus autores.

Por ocasido da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverd apresentar Termo
de Cessdo de Direitos Autorais Patrimoniais, devidamente assinada por cada um dos
responsaveis técnicos pela prestacao dos servicos.

2.5 DESPESAS

O licitante arcara integralmente com todos os custos de preparag¢ao e apresentacao
de sua proposta e a Administracdo nao sera responsavel, direta ou indiretamente, por seus
custos, independente do resultado do procedimento licitatdrio.

2.6 VISTORIA PREVIA/DECLARACAO DE CONHECIMENTO

A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condicOes para execugao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este
Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de
vistoria.

A vistoria prévia tem a finalidade de fornecer ao proponente o exame, a conferéncia
e a constatacdo prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do edificio, para que
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o0 mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o
custo, preparacdo da proposta e execucdo do objeto, evitando possiveis inexecucdes
contratuais.

Todos os elementos descritos neste documento deverdao ser minuciosamente
estudados pela CONTRATADA, antes e durante a execuc¢ao dos servicos, devendo informar
a FISCALIZACAO sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omiss3o que for constatada

A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 09 (nove) horas as 17 (dezessete) horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (42) 3220-1900/3320-1936.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.

Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo
ser encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, mediante correio eletronico, no endereco
salic.pr@rfb.gov.br.

A realizacdo da visita prévia ndo se consubstancia em condi¢do para a participagao
na licitagcdo. No caso de impedimento de realizar a visita técnica, contudo, a licitante fica
obrigada a preencher e entregar, juntamente com a documentac¢ao para habilitagdao, uma
Declaragdo dando ciéncia de que tomou conhecimento pleno das informagdes e condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

A ndo realizacdo da visita ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigacbes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatério.

Segue abaixo modelo do documento que deverd ser entregue na licitagdo em
ambos os caso: realizacdo da visita ou nao realizacgao.
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MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS

Declaro ter pleno conhecimento das condic¢des e peculiaridades inerentes ao objeto de que
trata o Edital de n@.................. , inclusive das condigdes locais.

O edital em pauta trata da contratagao de servicos de substituicdo de cobertura, instalagao
de forro, instalagdes elétricas, pintura e reparos gerais, conforme Projeto Basico da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa/Pr, situada na Avenida Visconde de Taunay, 1099.

Diante do exposto, declaro-me ciente que ndo caberd qualquer recurso posterior a
realizacdo da licitacdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou dados da especificacdao
e edificacdo.

Ponta Grossa-PR, __ de de

Nome e CNPJ da empresa

Assinatura e n° do CREA/CAU do profissional indicado pela empresa

2.7 CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.7.1 HABILITACAO — CONDICOES PARA QUALIFICAGAO TECNICA

A gqualificacdo técnica necessaria para habilitacdo da proponente, se constituira no
atendimento dos requisitos a seguir, visando garantir o cumprimento dos servicos a
contratar.

a) A licitante deverd possuir registro ou inscricio no CREA ou CAU, comprovado por
certidao de registro de pessoa juridica emitida pelo 6rgao competente da jurisdicao
de origem da empresa, em nome desta.

b) Comprovacdo de que tomou conhecimento das informacdes e condicbes locais para o
cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo, por meio da Declaracdo de Ciéncia
das CondicOes Locais, conforme estabelece o item 2.6 deste Projeto Basico.

c) Indicagao do Profissional de Nivel Superior, (vide modelo a seguir), que ird se
responsabilizar tecnicamente pela execucdao dos servicos que integram o presente
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d)

e)

f)
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objeto. Neste rol estara o profissional cujos atestados serdo computados para fins da
capacitacdo técnica profissional, mencionada na alinea e) abaixo. Deverad ser indicado
somente um profissional para responsabilidade técnica.

Apresentar Certiddao de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA ou CAU, da
jurisdicdo do domicilio do profissional, em nome do Profissional de Nivel Superior
mencionada na alinea anterior, com habilitacdo para a execu¢do do objeto para o qual
foi indicado como responsavel técnico. Esta certidao sera dispensada caso o nome do
profissional conste como responsavel técnico na certiddo de registro de pessoa juridica
do licitante.

Comprovar Capacidade Técnica Profissional, que é a comprovacao do licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissionais de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica registrado no CREA
ou CAU e acompanhado de CAT (CREA) ou RAT (CAU), comprovando terem os
profissionais executado, para pessoa juridica de direito publico ou privado, que ndo o
proprio licitante (CNPJ diferente) os seguintes servicos:

1 | Elaboracdo de Projeto de Estrutura Metalica 300 m?2
2 | Execucdo de obras de reformas 800 m?

Comprovar Capacidade Técnica Operacional, mediante apresentacdo de Atestados de
Responsabilidade Técnica por item de especialidade, registrados no CREA/CAU e
acompanhados de CAT/RAT, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que nao o proéprio licitante (CNPJ diferente), em nome de profissional
vinculado a licitante na época da execucdo do servico, onde fique comprovada sua
experiéncia anterior conforme quadro abaixo:

1 | Execucdo de obras de reformas 800 m?
2 | Execucdo de estruturas metalicas 300 m?

N3o sera permitido o somatério de atestados por especialidade objetivando

alcancar os indicadores definidos no quadro acima. Tal restricdo se baseia na baixa
complexidade do objeto, entendendo que projetos com quantitativos inferiores aos
solicitados no quadro anterior ndo comprovam experiéncia minima necessaria a execucao
do objeto, eliminando a possibilidade de habilitacdo sem a devida capacitacdo em projetos
de mesmo porte.
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Os profissionais detentores dos atestados apresentados para habilitacao,
obrigatédria e efetivamente, deverdo participar como responsaveis técnicos pela execucdo
dos servigcos durante todo o periodo contratual até o recebimento definitivo.

As certiddes de registro no CREA/CAU e CertidGes de Acervo Técnico (CAT), emitidas
via Internet, somente serao aceitas se houver a possibilidade de confirmagado de veracidade
pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comissdo, se julgar necessario, efetuar a
confirmacao.

N3o serdo aceitos, em nenhuma hipétese, atestados de capacidade técnica
fornecidos pelo préprio licitante.

A comprovacdo de que o profissional integra o quadro permanente da licitante sera
feita mediante a apresentagdo dos seguintes documentos:

i. SOCIO: Cépia do Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente
e sua ultima alteracao;

ii. DIRETOR: copia do Contrato Social em se tratando de firma individual ou
limitada ou cépia do estatuto social e da ata de eleicdo devidamente publicada
na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

iii. EMPREGADO: c6pia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS) ou Contrato de Trabalho em vigor;

iv. RESPONSAVEL TECNICO: cépia da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no
CREA/CAU onde consta o registro do profissional como Responsavel Técnico da
empresa;

v. PROFISSIONAL CONTRATADO: contrato de prestacdao de servigos regido pela
legislagao civil.

2.7.1.1 Modelo para indicagdo dos integrantes do profissional técnico

A indicacdo de profissional técnico de que trata a alinea c), acima, sera efetuada
conforme modelo abaixo, contendo nome completo, titulo profissional, nUmero de registro
no CREA ou CAU e natureza da relagao profissional com a empresa licitante, a qual devera
ser comprovada pelas formas descritas no item anterior. Devera ser indicado somente um
profissional habilitado.

A indicacdo de equipe técnica devera ser assinada pelo profissional indicado,
comprovando ciéncia do conteudo do Edital.
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MODELO - INDICACAO DO PROFISSIONAL TECNICO
, inscrita no CNPJ n° / -, sediada em (endereco completo), por intermédio
de seu representante legal, , (cargo ou funcéo que ocupa na empresa), portador (a) da Carteira de Identidade n?
, SSP-__, edo CPF n? -, DECLARA, para fins Tomada de Pregos n9............... , instruida pelo processo n? 10980.723.179/2022-58 , sob

as penas da lei e das sansGes administrativas cabiveis, que o profissional abaixo relacionado integra a Equipe Técnica de Nivel Superior desta empresa para a execugao do
objeto deste edital

TiTULO REGISTRO NO . RELACAO
NOME COMPLETO PROFISSIONAL CONSELHO RESPONSABILIDADE TECNICA PROFISSIONAL( ASSINATURA
Ex: Engenheiro Ex: CREA n°® Execucio de reforma
Civil XXX/XX ¢

de de 2020.

Assinatura do responsdvel pela empresa

1Relagdo entre o profissional e a empresa, em seu quadro permanente (sdcio, diretor, empregado, responsavel técnico, profissional contratado)
2Devera ser indicado somente um profissional responsavel para cada um dos servigos elencados acima;
4Outros profissionais poderdo atuar na elaboragdo dos projetos basicos, porém ndo devem ter seus nomes incluidos nesta tabela.
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2.7.2 PROPOSTA DE PRECOS E SEUS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

O orcamento de referéncia para elaboracdo da proposta de preco das licitantes
encontra-se no APENDICE A deste Projeto Basico. Os valores apresentados nessas planilhas
sao a referéncia da Administragdo para a contratacao que se pretende. A LICITANTE podera
apresentar custos unitarios distintos do orcamento de referéncia, a partir de sua
metodologia prépria de orcamentacdo, contanto que atenda os critérios para
aceitabilidade de precos, conforme o que consta no Art. 13 do Decreto Federal 7.983/2013,
transcrito abaixo:

Art. 13. Em caso de adog¢do dos regimes de empreitada por preco global e de
empreitada integral, deverdao ser observadas as seguintes disposi¢des para formacgao e
aceitabilidade dos precos:

| - na formagdo do preco que constara das propostas dos licitantes, poderdo ser
utilizados custos unitdrios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de
referéncia previstos neste Decreto, desde que o preco global orcado e o de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato, observado o art. 92, fiquem
iguais ou abaixo dos precos de referéncia da administracao publica obtidos na forma do
Capitulo Il, assegurado aos 6rgaos de controle o acesso irrestrito a essas informacgdes; e

Il - deverd constar do edital e do contrato cldusula expressa de concordancia do
contratado com a adequac¢ao do projeto que integrar o edital de licitacao e as alteragdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificacdo do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

Paragrafo Unico. Para o atendimento do art. 11, os critérios de aceitabilidade de
precos serao definidos em relacdo aos precos global e de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro do contrato, que deverao constar do edital de licitacao.

Isto posto, serdo desclassificadas as propostas de preco cujo valor global e/ou de
cada uma das etapas supere o valor de referéncia da Administracao.

O objeto sera executado pelo valor total da proposta da licitante adjudicataria, que
incluird todas as despesas necessarias a sua perfeita e completa realizacao, incluindo os
custos necessarios a realizacdo do objeto. A Receita Federal do Brasil ndo fornecera a

CONTRATADA, materiais, mao-de-obra etc., para a execug¢do dos servicos propostos, os
guais correrdo inteiramente sob a responsabilidade e 6nus da CONTRATADA.

2.8 CRITERIOS DE CLASSIFICACAO

A licitante selecionada sera aquela que ofertar o menor preco global.
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3 PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO CONTRATUAL

3.1 NORMAS DE EXECUCAO

A execugdao dos servicos deverda atender, além das disposi¢cGes contidas neste
documento, as Normas e Praticas Complementares relacionadas a seguir, no que couber,
independente de transcrigao.

a) O contratado sera responsdvel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas FEDERAIS, ESTADUAIS e MUNICIPAIS direta
ou indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato;

b) Normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificacdo Técnica;

¢) Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;

d) Normas das concessiondrias de servicos publicos;

e) Cddigo de seguranca contra incéndio e panico do estado do Parang;

f) Instrucdes e Resolugbes dos érgaos do Sistema CREA-CONFEA e do CAU;

g) Portaria RFB/SUCOR/COPOL n2 566 de 2011 e suas alteragdes;

h) Manual de Normas e Padrdes de Infra-Estrutura de Redes da RFB/COTEC, de
2005 e suas atualizagdes;

i) Manual de identidade Visual da RFB/ASCOM, versdo atualizada em 2017;

j) Praticas de Projeto, Construcdao e Manutencdo de Edificios Publicos Federais,
estabelecidos pela Decreto 92.100 de 1985, e atualizadas através da Portaria
2.296 de 1997 (Praticas SEAP).

k) NR 10 - Seguranga em InstalagGes e Servicos em Eletricidade

[) NR 6—Equipamentos de Protecdo Individual (EPI)

Nos casos omissos e suscetiveis de duvida, a CONTRATADA devera recorrer a
FISCALIZACAO para esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais sempre
comunicadas por escrito.

3.2 OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Este Projeto Basico fara parte integrante do CONTRATO, independentemente de
transcricdo, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas
as paginas de um exemplar deste documento, como prova do seu assentimento com o que
nele estd contido.

Também sdo obrigacdes da CONTRATADA:

e Assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execucao de seus servicos;

e Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposicoes contidas
na legislagdo especifica do trabalho;

e Responder, por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestacdo dos servicos;
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Entregar o servigo objeto do presente Contrato dentro dos prazos e pelo prego
constante em sua proposta e de acordo com as especificacdes do Edital de licitacao;
Prestar todos os esclarecimentos necessdarios durante os procedimentos licitatérios de
contratagdo da empresa construtora que executard a obra e durante a execugao desta;
Atender prontamente quaisquer exigéncias da CONTRATANTE e seus representantes
inerentes ao objeto do Contrato;

Manter, durante a execugao do Contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo técnica apresentadas durante o processo licitatorio,
particularmente em relacdo a manutencdo dos profissionais indicados como
Responsaveis Técnicos que executardo os servicos, devendo, justificada e previamente,
solicitar autorizacdo a Contratante para qualquer alteracdo que possa afetar o
cumprimento deste Contrato;

Manter permanente contato com a Contratante, através do Preposto, para tratar de
assuntos relativos a execucao do objeto;

Efetuar as devidas Anotacbes de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA ou os
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU, de todos os profissionais
envolvidos na execu¢ao do objeto deste Contrato;

Entregar os documentos nos prazos fixados e sempre que o Fiscal do Contrato exigir;
Elaborar e entregar Relatdrio de Servicos Executados, ao final de cada fase do
Cronograma Fisico-Financeiro, contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo
sobre fatos relevantes no transcorrer da execucdo dos servicos;

Obter todas as licengas, aprovacdes e franquias necessarias aos servicos que contratar,
pagando os emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos regulamentos
e as posturas referente aos servigos e a seguranca publica, sendo obrigatério, também,
o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, a sua custa, de multas
porventura impostas pelas autoridades;

Efetuar correcdes, alteracdes e/ou modificagdes de projetos, especificacdes, memoriais
e outros que se mostrarem necessarios ao melhor desenvolvimento dos servicos ou
gue sejam do interesse da CONTRATANTE ou, ainda, aquelas decorrentes de
atendimento a normas técnicas e legislacoes;

Obter a aprovacdo de todos os projetos nos érgaos competentes e na forma exigida
pelas normas legais vigentes;

Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem no objeto contratual, nos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93;

Comunicar, por escrito, a CONTRATANTE quaisquer erros ou incoeréncias verificadas
nas especificacdes, ndo sendo a eventual existéncia de falhas razao para execugdo
incorreta de servicos de qualquer natureza ou ndo execucgao dos servicos;

Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execucdo determinados pela
FISCALIZACAO;

Ceder a Contratante os direitos patrimoniais referentes aos servicos objetos deste
Contrato, conforme determina o Artigo 111 da Lei no 8.666/93.

17



@ Receita Federal

e Acatar o disposto no art. 72 do Decreto n?2 7.203/2010, que estabelece a vedagdo de
qgue familiar de agente publico preste servicos no drgdo ou entidade em que este exerca
cargo em comissao ou func¢do de confianca.

e A CONTRATADA se obriga a executar alguns servios a serem definidos pela
FISCALIZACAO fora do horario do expediente, o qual é cumprido das 08:00h as 12:00h
e das 13:30h as 17:30h.

e A CONTRATADA devera solicitar autorizacdo a Administracdo/FISCALIZACAO para a
entrada dos seus funciondrios no local de execu¢dao dos servigos, com no minimo um
dia de antecedéncia do seu inicio. Na solicitacdo deverao constar, no minimo, os nomes
dos funciondrios, os nimeros dos documentos de identidade, o nome da empresa, o
hordrio e os dias em que serdo realizados os servicos. Todos os funciondrios da
CONTRATADA deverdo portar o cracha da empresa no local dos servicos.

e A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar relacdio de materiais,
ferramentas, mdquinas e equipamentos que derem entrada no prédio para a realizagao
dos servicos, ficando a liberagdo dos mesmos, ao término dos trabalhos, sob a
responsabilidade da FISCALIZACAO.

e A entrada de materiais a serem utilizados na execucdo dos servicos devera ser
autorizada pela Administragao Predial do local.

e O local dos servigos devera ser mantido e entregue diariamente limpo, livre de restos
de materiais e outros detritos. A retirada de entulhos resultantes dos servicos sera feita
pela CONTRATADA, as suas expensas, em conformidade com as exigéncias da
administradora predial, nas formas e hordrios por esta estabelecidos, e serdao
conduzidos a local comprovadamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa/Pr.

3.3 OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

S3o obrigacdes da CONTRATANTE:

e Proporcionar todas as facilidades possiveis para que a Contratada possa desempenhar
seus servicos, dentro das normas deste documento;

e Prestar aos representantes da Contratada todas as informacgdes e esclarecimentos
possiveis que eventualmente venham a ser solicitados sobre os servicos;

e Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execucdo do Contrato através de representante
especialmente designado para essa fungao;

e Avaliar e aprovar, bem como ordenar, a realizacdo de alteragGes/modificacées de
todos os projetos e seus elementos, para atender a interesses da Administracdo ou de
normas técnicas e legislativas;

e Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a Contratada;

e Efetuar o pagamento da ultima fase apds o recebimento provisdério dos servicos;

e Aplicar as san¢des administrativas contratuais;

e Notificar a Contratada da aceitacdo definitiva dos servicos, apds recebimento
definitivo por parte da Comissdao de Recebimento dos Servicos;
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e Efetuar a devolugdo da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos
Servigos;

3.4 PRrAzOSs

3.4.1 PRAzO DE EXECUCAO

A execuc¢do contratual se iniciard com emissdo da primeira Ordem de Servigo (OS)
pela FISCALIZACAO. A OS da primeira fase deverd ser emitida em até 15 (quinze) dias
consecutivos apds a assinatura do Contrato, periodo para mobilizacdo da Contratada.

O PRAZO DE EXECUCAO do objeto compreendera o periodo necessdrio a execucdo
do objeto. Este prazo corresponderd ao periodo maximo de 240 (duzentos e quarenta) dias
consecutivos.

Caso ocorram atrasos ou alteragdes de cronograma em decorréncia da andlise da
Fiscalizacdo ou dos 6rgdos competentes, o prazo de execucdo serd proporcionalmente
estendido.

3.4.2 PRAZzO DE VIGENCIA CONTRATUAL

O PRAZO DE VIGENCIA do Contrato resultante desta licitacdo se iniciard na data de
assinatura do Contrato e vigorara por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos.
Este prazo abrange o periodo para mobilizacdo da contratada, o prazo de execu¢do dos
servigos, o prazo de recebimento dos servigos conforme item 3.14 e o prazo da garantia
conforme item 3.6.

3.5 RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART/RRT
referentes a execucdo dos servicos, em nome do profissional indicado para assumir a
responsabilidade técnica. A primeira medicdo do projeto esta vinculada a apresentacdo das
ART/RRT.

Problemas técnicos que porventura aparecam durante a execu¢ao do objeto
deverdo ser solucionados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, e submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, sempre por escrito.

3.6 GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia da execucao do objeto contratual através
de uma das modalidades de garantia indicadas no Artigo n? 56 da Lei de LicitacGes e
transcritas abaixo, conforme sua op¢do, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global
do contrato.

Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de
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custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Seguro garantia;

Fianca bancaria.

No caso previsto pelo Artigo n2 48 da Lei 8.666/93, se a licitante vencedora do
certame apresentar proposta de preco inferior a 80% (oitenta por cento) da média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administracdo, serd exigida garantia adicional, dentre as modalidades
indicadas acima, igual a diferenca entre o valor da proposta e a média aritmética descrita
acima.

O prazo da garantia deverd se estender até o término da vigéncia contratual.

3.7 SUBCONTRATACAO

Todos os servicos mencionados neste documento serdo executados sob
responsabilidade da CONTRATADA, observada a responsabilidade técnica dos profissionais
envolvidos em cada atividade. Serd admitida a subcontratacao parcial do objeto, até o
limite de 15% (quinze por cento) e exclusivamente para as seguintes parcelas:

- - Servicos de pintura;
- - Fabricagdo, fornecimento e instalagdo de estrutura metalica;
— Servigos especificos com forros, calhas e rufos.

A subcontratacdo depende de autoriza¢do prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos legais de qualificacao técnica necessarios
para a execuc¢do do objeto.

Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

A empresa CONTRATADA se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando a CONTRATANTE, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sancées cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipdtese em que ficarad responsdvel pela execucdo da parcela originalmente
subcontratada.

3.8 SUBSTITUICAO

A substituicdo de responsaveis técnicos, cujos Atestados de Capacidade Técnica
tenham contribuido para a habilitacdo da licitante, somente sera admitida se o outro
possuir acervo técnico equivalente ou superior ao apresentado na licitacdo para o
profissional a ser substituido.

20



@ Receita Federal

A proposta de substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, devidamente
fundamentada, e incluird a indicagdao do novo profissional com a comprovacdo de seu
acervo técnico, acompanhada da baixa da ART/RRT do profissional que estd sendo
substituido e emissdo de nova ART/RRT em nome do profissional que o substituird. Para a
sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e formalmente aprovada
pelo Fiscal do Contrato.

3.9 ACRESCIMOS DE DESPESAS

Nenhum servico ou aquisicdo que resulte em acréscimo de despesa para a
CONTRATANTE poderd ser executado pela CONTRATADA sem autorizacdo por escrito da
FISCALIZACAO, a qual devera respeitar os tramites legais para tal concess3o.

Com base no art. 13 do Decreto 7.983/2013 e a Orientacdo Técnica IBRAOP n®
004/2012, as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas deste Projeto Basico, dentro da margem de precisao de 10% (dez por cento) do valor
de cada item do orcamento ndo ensejara aditamentos ao Contrato, computando-se esse
percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da Lei n2 8.666/1993.

Em conformidade com o acérddo 1.977/2013 — TCU, o presente Projeto Basico
objetiva que SOMENTE erros unitarios de servicos de materialidade relevante, com
variacdo de quantidades superiores a 10% do quantitativos previstos para o item, SERAO
OBJETO DE REVISAO E ADITIVO CONTRATUAL, caracterizados como erros acidentais de dlea
ordinaria da Contratada. Consideram-se servicos de materialidade relevante os itens
classificados em CURVA ABC de Servigos dentro do intervalo acumulado de 0% a 80% do
total da contratacgao.

3.10 REAJUSTE

Buscando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, estabelece-se que o
contrato serd reajustado periodicamente a cada doze meses, na hipdtese de a execugao
contratual extrapolar por qualquer razao este periodo, a contar da data base. O reajuste
sera aplicado conforme o estabelecido pela Lei Federal n2 8.666/92, Lei Federal n°
10.192/2001, Decreto Federal n° 1.054/1994, e conforme critérios abaixo:

- A data base coincidird com a data de elaboracdo do orcamento paradigma. O
reajuste serd aplicavel a partir do mesmo dia e més do ano seguinte;

- O indice aplicado serd o indice Nacional de Custos da Construcdo (INCC-DI),
calculado e publicado mensalmente pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV), acumulado no
periodo.

3.11 MEDIGOES, FATURAS E PAGAMENTOS

A CONTRATADA devera apresentar, segundo suas metodologias préprias e sua
capacidade produtiva, um cronograma fisico. Este cronograma devera respeitar o prazo
maximo do projeto definido neste documento e a distribuicdo coerente dos servicos ao
longo do tempo. A ndo apresentacao ou reprovacao do CRONOGRAMA sugerido pela
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CONTRATADA implicara na utilizaggo do CRONOGRAMA elaborado pela CONTRATANTE
para fins de acompanhamento, medi¢dao e pagamento do projeto.

Pela natureza peculiar da Empreitada por Preco Global, as medi¢Ges serao feitas de
acordo com o cumprimento global das ETAPAS que compdem os itens do cronograma
estabelecido, ndo cabendo, nesta condicdo, pagamentos com periodicidade regular.

A aceitacdo do objeto das entregas ficara condicionada a avaliacdo da qualidade do
mesmo, o que se dard através da Fiscalizacdo, a ser exercida por servidor especialmente
designado pela Administracdo e, caso se aplique, por empresa de assessoria a fiscalizacdo
eventualmente contratada.

A emissdo de faturas pela CONTRATADA serd precedida obrigatoriamente de
documento formal, definido como Planilha de Medi¢do, a ser elaborada pela
CONTRATANTE, na qual constardo as atividades executadas e aprovadas sem restricdes
pela FISCALIZACAO. Acompanhara a Planilha de Medic3o, o relatério circunstanciado que
se faz referéncia no item 3.13.

A Planilha de Medicdo sera emitida em duas vias assinadas pelo responsdvel do
projeto e pela FISCALIZACAO. Apds a emissdo da Planilha de Medi¢do assinada, a mesma
serd entregue pela CONTRATADA juntamente com a nota fiscal e demais documentos,
conforme enquadramento fiscal da mesma, para entao efetuar-se o pagamento.

A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela prépria Contratada, obrigatoriamente
com o numero de inscricdo no CNPJ indicado na proposta de preco e nos documentos de
habilitacao, bem como na Nota de Empenho.

O pagamento serd efetuado em moeda corrente nacional, mediante Ordem
Bancaria.

3.12 DIARIO DE OBRAS

Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um “DIARIO DE OBRAS”,
devidamente numerado e rubricado pela fiscalizacdo e pela contratada, que permanecera
disponivel para escrituragdo no local da obra ou servigo.

Serdo obrigatoriamente registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela contratada:

1. como primeira observacdo, a data da assinatura do Contrato e da expedicdo da
primeira Ordem de Servigo

2. as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

3. as falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

4. as consultas a fiscalizacao;

5. as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

6. o0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

7. asrespostas as interpelacdes da fiscalizacdo; e

8. outros fatos que a juizo da contratada, devam ser objeto de registro.

9. Serdo registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela fiscalizacdo:

10. observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no “DIARIO DE
OBRAS”;
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11. observagao sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os Projetos,
Especificagdes, prazos e cronogramas;

12. solugbes as consultas, langadas ou formuladas pela contratada, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

13. restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;

14. determinacao de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificacdes;
e

15. outros fatos que, a juizo da fiscalizagdo devam ser objeto de registro.

3.13 FISCALIZACAO

A execucdo do Contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante da
Administragao, designado por portaria, doravante denominado FISCAL DE CONTRATO ou
FISCALIZACAO. Quando necessario, a FISCALIZACAO poderd ser assessorada por empresa
especializada a ser contratada para esse fim.

Competird a FISCALIZACAO:

e O controle da execugao dos servigcos contratados em suas diversas fases;

e Decidir sobre duvidas surgidas no decorrer do trabalho;

e Expedir por escrito as determinagdes e comunicacdes dirigidas a contratada;
e Autorizar as providéncias necessarias junto a outras Entidades;

e Proceder as medicbes dos servicos;

e Manter a ADMINISTRACAO informada quanto ao andamento do contrato, dos servigos
e das ocorréncias que devam ser objeto de apreciacdo superior.

As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo no Edital do certame e seus anexos, no
cronograma e planilhas de custos apresentadas pela CONTRATADA e nas normas a
obedecer.

Ao final de cada fase, a FISCALIZACAO examinard os produtos entregues, sua
conformidade com o cronograma fisico-financeiro e elaborard relatério circunstanciado
em 2 (duas) vias, uma ao contratado e outra para o processo, em que atestard ou ndo a
conformidade do objeto e com seu cronograma. O relatdrio deverd conter avaliagao acerca
da aceitacdo das etapas entregues, solicitacdo de esclarecimentos (quando for o caso),
proposicoes de alteracdo das solucbes técnicas apresentadas e demais informacoes
pertinentes a execuc¢do do Contrato. Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato
informara a Contratada, por intermédio do referido relatério, acompanhado da planilha de
medicdo, a aceitacdo das etapas e autorizara a emissdo dos documentos de cobrancga. Caso
alguma etapa apresente pequenas imperfeicdes ou necessidade de alteracdes, mas nao
justifiqguem a sua rejei¢do, o Fiscal do Contrato aceitara a etapa e discriminara no relatério
as falhas encontradas e as alteracdes propostas. Entretanto, quando a fase analisada nao
estiver em conformidade com o Contrato, a FISCALIZACAO rejeitard as respectivas etapas,
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discriminando no relatério as irregularidades encontradas e providenciard a imediata
comunicac¢do dos fatos a SRRF09 e a CONTRATADA, ficando esta, ciente da obrigacdo de
sanar as irregularidades apontadas e de que estard, conforme o caso, passivel das san¢des
cabiveis. A CONTRATADA caberd sanar todas as irregularidades e imperfeicdes apontadas
e efetuar as alteragbes solicitadas no relatério, submetendo a aprovacdo do Fiscal do
Contrato as etapas rejeitadas e as que sofreram alteracdes. As etapas rejeitadas nao
poderdo ser pagas até que sejam regularizadas. O periodo de analise de cada uma das fases
serd computado no prazo de execuc¢ao do contrato.

3.13.1 FORMALIZACOES

As comunicagdes e o encaminhamento de documentos sé se dardo por satisfeitos
se processados e/ou encaminhados através de instrumentos formais (oficio, carta, fax, e-
mail, telegrama ou outra modalidade ideografica).

3.13.2 REUNIOES

Para melhor eficiéncia no acompanhamento dos servicos, deverdo ser realizadas
reunides presenciais ordindrias. A primeira delas terd como objetivo a assinatura do
Contrato e emissdo da ordem de servico, sendo o marco inicial do prazo de vigéncia
contratual. Serd realizada, preferencialmente, na Sede da SRRF09, com os profissionais da
CONTRATADA g, representantes da CONTRATANTE.

Outras reunides extraordindrias, presenciais ou eletronicas, poderdo ser
convocadas para esclarecimentos para ambas as partes.

3.14 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto sera recebido em duas etapas, conforme preconiza a Lei 8.666/93. A
primeira etapa serd em carater provisério, pela FISCALIZACAO do contrato, quando da
execucdo total do objeto.

O Recebimento Provisério se dard em até 15 (quinze) dias apds comunicacao
escrita da CONTRATADA de conclusdao dos servicos e serda formalizado por Termo de
Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias assinadas pelo FISCAL e por
representante da CONTRATADA.

Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condicdes contratuais, a FISCALIZACAO lavrara relatério circunstanciado dirigido a
CONTRATADA, indicando o ndo recebimento provisorio do projeto em fungdo das falhas ou
irregularidades constatadas. Momento em que volta a ser contabilizado o prazo de
execucdo. A FISCALIZACAO aguardara nova comunicagdo formal da CONTRATADA quanto
as adequacdes e término dos servicos.

Apds formalizado o recebimento provisério, a CONTRATANTE por meio de servidor
ou comissao designada para tal, efetuara o Recebimento Definitivo. Sera emitido Termo
de Recebimento Definitivo apds decorrido o prazo de vistoria, em que se comprovard a
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adequacdo do objeto aos termos contratuais. O Recebimento Definitivo atenderd as
exigéncias constantes da legislagao pertinente e ainda as indicadas abaixo:

- Serd global, isto é, referente a todos os servigos objeto do contrato;

- Sera feito, no maximo, 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados;

- Somente serd emitido apds terem sido atendidas todas as reclamacdes da
FISCALIZACAO;

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pelos
aspectos técnicos do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Dessa forma, caberd aos
profissionais envolvidos sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas
posteriormente.

A Administracdo rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.

3.15 SANCOES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS DA EXECUCAO CONTRATUAL

Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 quem recusar
injustificadamente a assinatura do contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, inexecutar total ou parcialmente
qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacdo, fraudar na execugdo
do contrato e cometer fraude fiscal.

A Contratada que cometer qualquer das infracdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

i Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante e ao objeto da contratacao;
ii. Multa moratdria:

a) de 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso injustificado no inicio da
execucado do contrato, calculada sobre o valor total da contratacao;

b) de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na fase de entrega provisdria
do servico, calculada sobre o valor do saldo remanescente para o pagamento da
ultima fase do servigo, limitada a 10% do mesmo valor;

c) de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por infracdo
a qualquer clausula ou condicdo estabelecida como obrigacdo da Contratada nado
especificada nas alineas “a”, “b” e “c” deste inciso, aplicada em dobro na
reincidéncia;

d) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de ndo manutencao
das condicdes de habilitacdo durante toda a execuc¢do do contrato;

e) em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacgdo), aplicar-se-a multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administracdo contratante a promover a rescisdo do
contrato;
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As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

iii. Multa compensatdria:

a) de 10,0 % (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdao do
contrato por ato unilateral da Administragdao, motivado por culpa da Contratada,
ndo se eximindo a mesma das demais sancoes cabiveis;

b) de 10,0% (dez por cento) sobre o valor total da proposta no caso de injustificada
recusa da adjudicatdria em firmar o termo de contrato.

Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

iv. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a SRRF09, pelo prazo de até
dois anos;
V. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados e apés decorrido o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;

Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a
Contratada que:

— Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

— Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

— Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicacdao de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras san¢des cabiveis.

As sanc¢Oes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, com prazo
de defesa prévia de 5 (cinco) dias Uteis, observando-se o procedimento previsto na Lei n?
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999 e a Portaria RFB n? 3.090, de
2011.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, as consequéncias da infracdo para a SRRF09, a
reincidéncia do infrator com a Secretaria da Receita Federal do Brasil nos ultimos 12 meses
contados da celebragdo do contrato, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

26



@ Receita Federal

O valor das multas aplicadas deverd ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
do recebimento da notificagao e sera limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
contratagao.

O valor da(s) multa(s) aplicada(s) devera(ao) ser recolhido(s) em qualquer agéncia
do Banco do Brasil S.A., por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU, no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data da notificacdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou
depositado, sera automaticamente descontado do valor da garantia e, se necessario, do
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito
da Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

Dos atos da Administracdo decorrentes da aplicagdo de adverténcia, multa,
suspensdo temporaria e impedimento de licitar e contratar caberd recurso, interposto no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, dirigido ao Chefe da
DIPOL/SRRF09, e pedido de reconsidera¢do de decisdo do Ministro da Economia, no caso
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimac¢do do ato.

Os recursos que ndo preencherem pressupostos recursais ndo serao conhecidos.

Todas san¢des serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, sendo que as san¢des de
multa moratéria, suspensdo tempordria, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade também serdo publicadas na imprensa oficial e as trés ultimas penalidades serdo
registradas no Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEl) da Controladoria-Geral da
Unido.
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4 ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVICOS
4.1 SERVICOS PRELIMINARES

4.1.1 PROTECOES E CADASTRAMENTO

Antes de ser iniciado qualquer servico referente a esta contratacdo, a
CONTRATADA devera fazer a vistoria no local, identificando todas as interferéncias
possiveis.

A CONTRATADA devera providenciar todo tipo de sinalizacdo de alerta e
orientacdo, bem como interditar o acesso de pessoas estranhas a obra, servicos esses que
deverao estar inclusos no prego global.

Todas as medidas para sinalizagao, interdi¢ao e isolamento da area, deverdo ser
submetidas a aprovac¢do da FISCALIZACAO e estarem de acordo com as normas internas de
seguranga.

4.2 PLACADE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A Contratada deverd confeccionar e fixar placa de obra, de acordo com o
Manual de uso da marca do GOVERNO FEDERAL — OBRAS.

A placa tera dimensdes minimas de 3,2 x 1,6 m, e serd em chapa plana, metilica,
galvanizada.

A placa deverd ser afixada em local visivel, em local a ser definido pela
Fiscalizacao.

As informagdes deverdo ser pintadas com tinta esmalte sintético.
LegislacOes para Placas de Obras:

e Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercicio das profissbes do
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agronomo e da outras providéncias;

e Resolucdo n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificacdo de
exercicio profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;

Manual de uso da marca do Governo Federal — Obras, que pode ser consultado
no endereco: https://www.gov.br/secom/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/manual-de-
uso-da-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf

4.3 DEMOLICOES

Todo o material retirado da obra deverd ser fragmentado em dimensdes
compativeis com o emprego do equipamento de carga e transporte e com a
conformacado do local de bota fora. Os veiculos deverdo ser carregados de modo a
se evitar o derramamento ou espalhamento do entulho proveniente de demolicao
pelas ruas.
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A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos servigos
de bota-fora, como, por exemplo, as escolhas do local de bota-fora ou danos
causados no local de bota-fora sdo exclusivamente da CONTRATADA, ndo cabendo
a FISCALIZACAO qualquer responsabilidade ou corre¢do de valor contratado para
suprir eventuais danos causados por este servico. O local de bota-fora devera estar
de acordo com as posturas municipais e a legislagdo ambiental pertinente.

Antes das desmontagens deverdo ser analisadas todas as interferéncias
existentes.

Verificar e desligar possiveis fontes de energia elétrica existentes na estrutura a
ser demolida.

Isolar a area de trabalho, s6 permitindo o acesso ao pessoal estritamente
necessario a execug¢ao dos servigos.

Ndo serd permitido o acesso de pessoas estranhas a execugao dos servicos.

Todos os servigos serdo executados com o uso de equipamentos de seguranca
coletivo e individuais.

Utilizar ferramental apropriado e de boa qualidade.
Os servicos deverdo ser executados por profissionais capacitados.

As telhas da cobertura do mezanino, compostas por 02 (duas) coberturas de 02
(duas) aguas cada, deverdo ser retiradas e descartadas conforme indicacdo da Fiscalizacao.

4.4 REMOCAO DE FORRO

O forro existente no mezanino deverd ser desmontado e descartado, inclusive
sua estrutura de sustentacdo. A Contratada deverd tomar os devidos cuidados para
gue ndo ocorra danos nas divisérias existentes ja que as mesmas nado sofrerao
qualquer intervengao.

Por ocasido da sua remocao observar e remover as instalacoes existentes sobre
o mesmo (instalagbes elétricas, légica, luminarias, etc.).

Cuidados especiais deverao ser tomados com eventuais instalagdes ativas de
agua sobre o forro.

4.5 REMOGAO DE TELHAS

Todas as telhas existentes na cobertura do mezanino deverdo ser retiradas e
descartadas.

4.6 REMOGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA

A estrutura de madeira, que serve de suporte para a cobertura existente no
mezanino, (tesouras, tercas, ripamento, trama de suporte para forro, etc.) devera ser
retirada. A estrutura a ser retirada esta indicada na prancha de arquitetura.
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Para os servicos de desmontagem da estrutura de madeira observar o descrito no
item 3.3.

A Contratada devera fornecer previamente a Fiscalizagdo, um programa
esquematico da demoli¢ao onde conste, em ordem cronoldgica, as fases das demoligdes.

N3o serd permitido o lancamento de pecas em queda livre.

4.7 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS

Para o transporte e armazenamento, deverdao ser tomadas precaugdes
adequadas para evitar amassamento, distor¢des e deformagbes das pegas causadas
por manuseio improprio durante o embarque e armazenamento da estrutura
metdlica. Para tanto, as partes da estrutura metalica deverdo ser providas de
contraventamentos provisérios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverdao ser reparadas antes da
montagem, de acordo com a solicitacdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra.

Para a execugao dos servicos de montagem da estrutura metalica, a Contratada
deverd dispor de andaimes metalicos de encaixe.

Os andaimes deverao suportar, com seguranga, todas as cargas de utilizagao,
respeitando-se todas as premissas de seguranca no trabalho oriundas das Normas
Regulamentadoras de Seguran¢a no Trabalho.

Os andaimes deverdao ter travamento lateral em angulo de 45 2 e serao dotados
de guarda corpo.

A execucdo da estrutura metalica, bem como todos os materiais utilizados e
acabamentos, como pinturas, deverao ter garantia minima de 05 anos.

Todas as partes aparentes da estrutura metdlica deverdo ter pintura especial e
tratamento para tal e ndo poderdo possuir rebarbas de soldas.

Todas as soldas deverdo ser continuas e obedecer a AWS (E-6016, E-6018, E-
7018), sendo executadas por mao-de-obra especializada de boa qualidade em todas
as fases, assegurando assim uma perfeita montagem das estruturas.

Todos os cortes, furacdes e o dobramento deverao ser executados com precisao,
sendo que ndo serdo tolerados rebarbas, trincas e outros defeitos.

Todos o0s servicos serdo executados e acabados, em primeira qualidade,
seguindo a melhor, mais moderna e adequada técnica de fabricacdo e montagem.

Todas as pecas deverdo ter aspecto estético agraddvel sem apresentar
mordeduras de macarico ou rebarbas em furos e cortes, nao sendo aceitaveis pecas
gue prejudiquem o conjunto.

As pecas cortadas com macarico sé serao aceitas se perfeitamente limpas, livres
de rebarbas, saliéncias e reentrancias.

30



@ Receita Federal

As pecgas metdlicas devem ser corretamente preparadas para a pintura, estando
perfeitamente
limpas, isentas de particulas soltas, dleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outro
agente contaminante.

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as
indicacdes contidas no plano de montagem.

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso,
de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias
deverdao ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitagdes da
FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares
e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverdo ser usados contraventamentos provisorios de montagem em
quantidades suficientes sempre que necessdrio e estes deverdo ser mantidos
enquanto a seguranga da estrutura o exigir.

As conexdes provisdrias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e
deverdao ser suficientes para resistir aos esfor¢os devidos ao peso préprio da
estrutura, esforcos de montagem, esforcos decorrentes dos pesos e operacdao dos
equipamentos de montagem e, ainda, esforcos devidos ao vento.

A estrutura devera ser montada conforme projeto executivo a ser fornecido pela
Contratada.

Para o projeto executivo a Contratada deverda levar em conta o pré-
dimensionamento fornecido.

O lay-out das tesouras deverd seguir a inclinacdo do telhado de madeira
existente de modo que nao haja necessidade de alteracdo no oitao.

As tercas de suporte das telhas deverdo ter comprimento compativel com os dos
beirais existentes. O comprimento minimo dos beirais sera de 50 cm.

O projeto executivo devera detalhar, no minimo, o que segue:
a) Sistemas de apoio das tergas;

b) Detalhes de ligacdo junto as calhas;

c) Sistemas de apoios das tesouras;

d) Detalhes das ligacGes soldadas;

e) Lista de todos os materiais a serem empregados;

f) Elaboracdo de andlise técnica verificando o atendimento dos perfis
indicados quanto aos estados limites — ELU e ELS;

g) Indicar as mudancas e/ou reforgos necessarios para atendimento do descrito
no item “f”;
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h) Utilizar uma carga de vento de 45 m/s para a analise descrita no item “f”;

i) Detalhe da fixagdo das correntinas e tirantes;

j) verificar a necessidade de adogao de contraflechas em vigas ou trelicas, de
forma a respeitar os limites de deformacao indicados nas normas;

k) planta, em escala apropriada, de todas as estruturas do sistema;
[) cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

m) especificacdo dos materiais utilizados, caracteristicas e limites;

4.8 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE

METALICA —ESTRUTURA DA COBERTURA
A estrutura metalica, descrita em 3.7, deverd receber acabamento a base de pintura.

Toda a superficie a ser pintada deverd estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustagées, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminacao, furos, etc...

A preparacgao da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com
as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

- deverdo ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminacao, pingos de solda,
rebarbas, etc...

- depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 1 demao de primer,
fundo anticorrosivo tipo zarcdo, de 40 micras cada demao e posteriormente 2 demaos de
esmalte alquidico também com 40 micras de espessura em cada demao.

- Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demados conforme a especificacdo dos
fabricantes.

Utilizar, nos eventuais retoques (riscos oriundos do transporte, etc.), o0 mesmo sistema
especificado.

4.9 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO ESPESSURA = 0,5 MM

Toda a cobertura recebera novas telhas, referéncia Tuper TPR EPS 40, tipo “sanduiche” com
poliestireno expandido, ou similar, trapezoidal, com 0,5 mm de espessura cada telha, com
largura util estimad de 980 mm.

As telhas serdo do tipo “sanduiche”, com nucleo isolante em EPS, com espessura acabada
de 30 mm.

As telhas serdo fixadas de acordo com as recomendacdes do fabricante, sendo, no minimo,
4 (quatro) fixadores por apoio (telha/terca) e mais 2 (dois) fixadores por metro linear na

costura (telha/telha).

Esquema de fixagao:
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Trapezoidal
A ST

As telhas ndo poderdo ser arrastadas durante o seu manuseio.

As telhas ndo poderdo ser armazenadas Umidas ou ser transportadas com incidéncia de
chuva.

As telhas deverdo ser armazenadas em local coberto.

Para o armazenamento das telhas, as mesmas devem ser separadas por sarrafos e
empilhadas com altura maxima de 1,20 m.
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Na montagem das telhas os operdrios deverao se apoiar em tabuas, ndo sendo permitido
se apoiar diretamente sobre as telhas.

Ndo serd permitido pisar no topo das ondas das telhas.

Ap0s ainstalacdo das telhas todos os detritos gerados (limalhas, parafuso soltos, etc) serao
retirados, por meio de varredura, mantendo-se a cobertura limpa.

A distancia maxima entre os parafusos de fixacdo de costura sera de 500mm.

Documento de 48 pagina(s) assinado digitaimente. Pode ser consultado no endereco https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publicg/gin.aspx pelo
cadigo de localizacdo EP20.1022.10525.ANXM. Consulte a pagina de autenticacédo no final deste documento.



4.10 CUMEEIRA

A cumeeira das coberturas deverdo ser executadas com perfis CP — TPR40, da Tuper ou
similar.

As recomendagdes de instalagdo deverao seguir, no que couber, os descritos no item 3.10.

4.11 RECUPERACAO DE ESTRUTURA METALICA EXISTENTE
A estrutura metalica existente na parte externa do depdsito deverd ser recuperada.

A recuperagdo consistird em lavagem com agua utilizando-se equipamento de alta pressao
e apos aplicacdo de fundo protetor, tipo zarcao.

Ap0s a aplicacdo do fundo protetor, efetuar pintura da estrutura com 02 (duas) demaos de
esmalte sintético em cor a ser definida pela Fiscalizagdo.

Para as tesouras da estrutura externa, a Contratada deverad fixar chapas de aco, com bitola
GSG 24, com 0,64 mm de espessura.
As chapas serdo fixadas nas 02 (duas) faces das tesouras por meio de parafusos.

As chapas receberdo pintura protetiva com zarcao e apds pintura com esmalte sintético na
mesma cor da estrutura, em cor a ser definida pela Fiscalizacao.

4.12 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24

Os rufos deverdao ser confeccionados com chapas metalicas galvanizadas n2
24, ligadas por corddo de solda de estanho e rebite.

Deverdao ser conformados de modo a se adaptarem perfeitamente as superficies de
fechamento.

A fixacdo dos rufos devera ser feita com parafusos (@ 5mm e L>50mm), arruelas metalicas
e de borracha, fixados com buchas de expansdo (@ 8mm), espacados no maximo a cada

1,00m, chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Todos os pontos de fixacdo deverao, adicionalmente, ser vedados com adesivos a base de
silicone e reboco adequado.

Os rufos serdo instalados nas platibandas existentes.

4.13 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24

As calhas devem ser de aco galvanizado nimero 24, dobradas com dobradeira
mecanica, sendo as secoes unidas por rebites e corddo de solda simultaneamente.
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Para facilidade de manutenc¢do das coberturas, a se¢dao das calhas deve ter a largura das
calhas de concreto existentes, sendo o leito das mesmas limpos antes do seu
assentamento.

As calhas serdo instaladas em todo o perimetro das calhas de concreto existentes, seguindo
todo o seu contorno.

4.14 FORRO

Deverd ser fornecido e instalado forro em PVC modular removivel, com modulagao padrao
de 625 x 625 mm e espessura minima de 10mm, apoiados em perfis metalicos para forro
do tipo “T” ou “L”, conforme necessidade. Os pendurais serdo rigidos.

Foto genérica de forro em PVC

Os perfis em “L” deverao ser fabricados em aco galvanizado com acabamento em
pintura eletrostatica a pé com resina epoxi-poliéster na cor branco.

4.15 RECUPERAGAO DE PORTAO
O portdo existente deverd ser recuperado com a fixacdo de chapas de aco na parte interna.

As chapas de aco serdo GSG 14, com espessura de 1,95 mm.

As chapas deverdo ser pintadas com zarcdo e apds receberdo pintura com esmalte sintético
em cor a ser definida pela Fiscalizagao.

A pintura com esmalte sintético abrange todo o portao (face interna e externa).

Documento de 48 pagina(s) assinado digitaimente. Pode ser consultado no endereco https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publicg/ggin.aspx pelo
cédigo de localizagao EP20.1022.10525.ANXM. Consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.
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4.16 INSTALACOES ELETRICAS

Este projeto abrange as instalagGes elétricas da edificagdo em pauta, anteriormente
descrita, tratando especificamente da rede elétrica interna os diversos pontos de consumo.

Deverd ser removida toda a infraestrutura do sistema de iluminagdo do barracao existente
(eletrocalhas e eletrodutos, luminarias, lampadas, tomadas e outros), e apds a execugao
do telhado as novas instalagdes poderao ser iniciadas, conforme projeto elétrico em anexo.

As instala¢Oes serdao aparentes, quando da ndo existéncia de forro, com excecao das
tubulagdes que passem pelo piso, conforme especificado nas plantas.

O quadro de disjuntores, podera ser reaproveitado se houver condi¢des técnicas para tal.
Eletrodutos, tomadas e interruptores serdo aparentes, sendo utilizados eletrodutos
metalicos e caixas tipo condulete (novos) para essas instalagcdes. Lumindrias serdo de
sobrepor e/ou embutidas dependendo da area em que se encontrem — verificar projeto
técnico.

As posicOes corretas dos quadros existentes e a instalar deverdo ser confirmadas com a
FISCALIZACAO antes da execucdo dos mesmos, bem como a avaliacdo conjunta da
possibilidade de utilizacdo dos quadros existentes.

Este projeto também contempla a instalacdo do sistema de iluminacdo de emergéncia.

3.16.1 Normas Especificas Bdsicas
ABNT NBR 5410:2004 “Instala¢des Elétricas de Baixa Tensao”.

NR-10 do MTE “Norma de Seguranga em Instalagdes e Servigos com Eletricidade
do Ministério do Trabalho e Emprego”.

Normas da Companhia Energética da localidade de execucdo da obra.

Memorial Descrito e Especificacdes de técnicas

3.16.2 Aterramento das instalag¢des elétricas

O aterramento das instalagcOes elétricas sera equipotencializado com a devida
conexado entre os barramentos de cobre do BEP e aterramento da rede elétrica.
3.16.3 Quadros de disjuntores

Se necessario deverao ser substituidos sendo, os novos, de sobrepor, metalicos,
com capacidade de abrigar os dispositivos de protecdo (inclusive espacgos-reserva)
indicados nos respectivos quadros de cargas e diagramas unifilares anotados em plantas. A
face inferior de cada quadro devera ficar a 1,30m do piso acabado.

Deverdo atender aos seguintes requisitos:

e Sobrepor;
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e Graus de protecdo IP 54;

e Espessura de chapa #16 BWG;

e Tipo do fecho: triangular metalico;

e Dimensdes conforme PROJETO ELETRICO;

e Tratamento interno e externo c/ pintura epoxi a po;

e Barramento conforme projeto e isolado por material termo retratil
(termo contratil);

e Barra de neutro e aterramento separados;

e Espelho de protecdo interno em acrilico transparente de no minimo
2mm de espessura;

e Os recortes do espelho deverdo estar de acordo ¢/ os equipamentos
instalados, ndo permitindo a introducdo de objetos ou toque acidental
nas partes energizadas;

e Identificacdo de componentes e circuitos conforme o projeto;

e Utilizacdo de terminais de compressao, conforme as bitolas dos cabos;

e Utilizacdo de anilhas nos cabos com a numeracgao dos circuitos;

e O quadro deve atender a NR 10;

®
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Vista interna do Quadro de Disjuntores (sem o espelho de acrilico)
3.16.4 Disjuntores de Prote¢do
Serdo instaladas no quadro de distribuicdo, nas capacidades nominais previstas

Documento de 48 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereco https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publicg/fpgin.aspx pelo
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no quadro de carga e diagrama unifilar, atendendo aos seguintes requisitos:

e Disjuntor caixa moldada unipolar, bipolar ou tripolar, conforme projeto;

e Corrente nominal a 302C, conforme projeto elétrico;

e Mecanismo de disparo: termomagnético, curva C;

e Tensdo nominal minima: 250V para disjuntores mono e bipolares e 380V
para disjuntores trifasicos;

e Freqtiéncia nominal 50/60Hz

e Capacidade de interrup¢dao nominal minima de 4,5KA;

e Norma DIN (padrdo europeu);

e Certificagdo INMETRO obrigatdria.

b ‘l.°.g' .'.l.,".._

W

Disjuntores termomagnéticos norma DIN. Protdtipo Comercial: GE ou Siemens

3.16.5 Condutores elétricos com isolagdo de 0,6/1KV

e Compostos de fios de cobre ni com témpera mole;

e Encordamento classe 5;

e Flexivel;

e Isolacdo de composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR;

e Cobertura em composto termoplastico de PVC Flexivel, sem chumbo,
resistente a chama;

e Temperatura de 902C em servico continuo, 1302C em sobrecarga e
2509C e, curto-circuito;

e Nao propagacdo e auto extingao de fogo;

e Deve apresentar na parte externa de seu isolamento as seguintes
informagdes: marca, se¢do nominal e norma da ABNT a que atendem

e Cor preto, devendo a CONTRATADA identificar as extremidades com fita
isolante colorida, conforme padrao de cores;

e Em conformidade com a NBR NM 280 e NBR 7286;

e Protdtipo comercial: EprotenaxGsette EPR 0,6/1KV, da PRYSMIAN.

3.16.6 Condutores elétricos com isolagédio de 450/750V

e Compostos de fios de cobre nd com témpora mole;
e Encordamento classe 5;
e Flexivel;

Documento de 48 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereco https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publicg/®gin.aspx pelo
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Isolagdo dupla com a camada interna e externa em PVC anti-chama e
sem chumbo;

Temperatura de 702C em servico continuo, 1002C em sobrecarga e
1609C e, curto-circuito;

Ndo propagacao e auto extingao de fogo;

Deve apresentar na parte externa de seu isolamento as seguintes
informagdes: marca, se¢dao nominal e norma da ABNT a que atendem;
Cores diversas, conforme especificado no item conforme padrdo de
cores;;

Em conformidade com a NBR NM 280, NBR 247-2 e NBR 247-3;
Protétipo comercial: Superastic Flex Dupla Camada 750V, da PRYSMIAN

3.16.7 Padrdo de Cores

Os condutores dos circuitos deverdao possuir cores diversas, cujo emprego
deverdo obedecer as seguintes convencoes:

AZUL Claro coooeieeee e neutro

Verde/amarelo ou verde.........ccceeveeevuveecveennnnn, condutor de protegao
(terra)

CINZA e retorno

Vermelho, branco ou preto .......coeeeeeecevvnvnnnnenn. fase

3.16.8 Emendas em condutores

As emendas sé poderdo ser executadas em locais de facil acesso e jamais
dentro de eletrodutos e canaletas;

N3o serd permitida a realizacdo de emendas de cabos dentro de caixas
de passagem subterraneas;

As emendas para cabos até 10mm2 deverao ser soldadas com estanho
e isoladas com fita isolante de PVC, com no minimo duas camadas
sobrepostas;

Nos cabos com isolagdo de 0,6/1KV, a fita isolante de PVC devera ser
substituida por fita auta-fusao;

O isolamento das emendas e derivacbes devera ter caracteristicas no
minimo equivalentes as dos condutores usados;

N3o serd permitida a realizacdo de emendas nos cabos dos
alimentadores.

3.16.9 Ligagdo dos Condutores aos bornes de equipamentos

As ligacOes dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverao ser
feitas de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente, sendo que: os fios de sec¢do igual ou menor que 10 mm? poder3o ser ligados
diretamente aos bornes, sob pressdo de parafuso; e os condutores de se¢cdo maior do que
as acima especificadas serdo ligados por meio de terminais adequados.
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3.16.10 Passagem e instalagdo dos Condutores

A instalacdo dos condutores sé podera ser procedida depois de executados os
seguintes servigos:

e limpeza e secagem interna da tubulacdo, pela passagem de buchas
embebidas em verniz isolante ou parafina;

e realizacdo das pavimentacdes que levem argamassa (cimentados,
ladrilhos, tacos, etc.);

e instalagao dos telhados ou impermeabilizagdes de cobertura;

e assentamento de portas, janelas e vedagbes que impegam a penetragao
de chuva; e

e realizacdo dos revestimentos de argamassa ou que levem argamassa.

Os condutores que estiverem sujeitos a solicitagdes mecanicas acidentais (a
critério da FISCALIZACAO) deverdo possuir protecdes contra esforcos longitudinais e
transversais.

3.16.11 Luminarias

As lumindrias deverdo atender, naquilo que |hes for aplicavel, as normas da
ABNT, sendo construidas de forma a apresentar resisténcia e desempenho adequados e
possuir espaco suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

Luminaria e lampadas obedecerdo as especificacées abaixo:

Luminaria p/ 2 lampadas LED tubulares 2x28W, de sobrepor,

e CORPO: Em chapa de aco pintada, cor branca microtexturizada e/ou
fosfatizada.

e REFLETOR: De aluminio de alto brilho.

e Corpo com laterais chanfradas.

e Rendimento minimo 83%

e Lampada: Fluorescente Tubular 2X28W, 120cm;

e Instalacdo: De sobrepor fixada em perfilado, eletrocalha ou laje;

e Antes de efetuar a compra, a CONTRATADA deve enviar um protétipo e/ou
catalogo técnico contendo as especificacbes do modelo escolhido para a
aprovacdo da FISCALIZACAO;

e Todas as lumindrias deverdo ser instaladas com as respectivas lampadas,
conforme projeto.

e A luminadria para lampadas fluorescentes e todos os seus suportes deverao ser
aterrados.
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Lumindria 2x28W. RefLumincenter FCNO2-S

e Asluminarias de emergéncia deverdo ser fixadas através de suportes adequados
e/ou sobre caixas de passagem, nas quais serdo plugadas a fim de manter a carga
de suas baterias.

Lumindria de emergéncia com LED

3.16.12 Lémpadas

As lampadas devem apresentar, tensdo nominal (V), poténcia
nominal (W), o nome do fabricante ou marca registrada, legiveis no bulho
ou na base.

Fluorescentes Tubulares:
e Poténcia: 28W, 14W;
e Formato tubular, comprimento 1,20m, 0,60m;
e Cor branca (6.000K);
e Bulbos isentos, manchas ou defeitos;
e Referéncias comerciais: OSRAM, Philips.

3.16.13 Orientagoes instalagdo das lumindrias
Serdo observadas as seguintes recomendacoes:

Todas as partes de aco serdo protegidas contra corrosdo, mediante pintura,

Documento de 48 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereco https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publicg/fpgin.aspx pelo
cadigo de localizacdo EP20.1022.10525.ANXM. Consulte a pagina de autenticacédo no final deste documento.
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esmaltagdo, zincagem ou outros processos equivalentes;

As partes de vidro dos aparelhos deverdao ser montadas de forma a oferecer
segurancga, com espessura adequada a arestas expostas, lapidadas, de forma a evitar cortes
guando manipuladas; e

Toda luminaria serd presa firmemente no local em que deva ser instalado,
prevendo-se meios de fixa¢do ou suspensao condizentes com a natureza do suporte e com
0 peso e as dimensdes do equipamento considerado.

3.16.14 lluminag¢do de Emergéncia

As lumindrias de emergéncias a serem devem possuir as seguintes
caracteristicas:

e 30 LEDs com poténcia total de 2 W

e Fluxo luminoso: 400Im

e autonomia de até 4 horas

e Bivolt automatico (127 V/220V)

e Botdo teste para simular o funcionamento e verificar a bateria
e Referencia: Foxluz cédigo 17.16

3.16.15 Interruptores

Os interruptores deverdo atender as seguintes caracteristicas:

e Tecla fosforescente;

e Corrente/tensdo nominal 10A-250V, exceto quando especificado outro valor no
PROJETO ELETRICO;

e Material termo-plasticoauto-extinguivel;

e Partes condutoras em liga de cobre;

e Em conformidade com a NBR NM60669-1. Ver Fig. 22.

Os interruptores e tomadas deverdao ser perfeitamente adaptdveis aos seus
conduletes e espelhos, e suas partes metdlicas estardao sempre aterradas.

3.16.16 Tomadas de Uso Geral (TUG)
As tomadas de uso geral deverdo atender as seguintes caracteristicas:

e Pinos tipo 2P+T, Padrdo Brasileiro;

e Corrente/tensdo nominal 10A ou 20A-250V;
e Material termo-plasticoauto-extinguivel;

e Partes condutoras em liga de cobre;

e Em conformidade com a NBR 14136.
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Figura : Tomada tipo 2P+T universal. Protétipo Comercial: PIAL-LEGRAND

3.16.17 Altura das tomadas e interruptores

Terdo a seguinte altura de instalacdo, a partir do piso acabado, quando nao
especificado em planta:

e baixas—0,30m;
e médias—1,30m;
e altas—2,10m.

3.16.18 Pontos de rede

Na area dos escritdrios deverdo ser instalados pontos de légica conforme
indicado no projeto elétrico. Os pontos obedecerao padrdo de instalacdo para categoria 6E,
devendo ser certificados para tal categoria ao final.

Os pontos terao derivagdo a partir do rack existente e deverdo, onde possivel,
seguir a infraestrutura existente, sendo complementada com eletrodutos metdlicos onde
ndo existir, até a chegada ao ponto de conexao final.

3.16.19 Tomadas com conector fémea RJ-45 CAT 6 (Keystone Jack)

A tomada RJ 45 devera ser composta por um condulete de PVC cinza, com
tampa com um furo central onde deve ser instalado o conector.

Deverao ser utilizados conectores RJ 45, que atendam aos requisitos a seguir:

e Exceder os limites estabelecidos nas normas para CAT.6 / Classe E;
e Desempenho garantido para até 4 conexdes em canais de 100 metros;
e Corpo em termopldstico de alto impacto ndo propagante a chama (UL 94 V-0);

e Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de
niquel e 1,27 m de ouro;

e Montado em placa de circuito impresso dupla face;
e Possibilidade de fixacao de icones de identificacao;

e Terminais de conexdao em bronze fosforoso estanhado, padrao 110 IDC, para
condutores de 22 a 26 AWG;

e (Capa traseira ja fornecida com o conector;
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e Disponivel em pinagem T568A/B;

e Fornecido nas cores;

e Compativel com todos os patch panels descarregados, espelhos e tomadas;

e Normas aplicaveis: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801, NBR 14565,
FCC parte 68;

e A crimpagem da tomada e do patch panel obedecera ao padrao de pinagem 568A,;
e

e Protétipo comercial: Furukawa Conector Gigalan U/UTP.

3.16.20 Certificagcdo do cabeamento estruturado

O cabeamento estruturado devera ser certificado na categoria 6, conforme a
norma internacional EIA/TIA 568-A e fornecido um relatério impresso para cada tomada,
onde deverd constar, no minimo, o resultado e analise dos seguintes testes:

e Mapa de fios (Wiremap);

e Resisténcia elétrica;

e Comprimento do cabo;

e Atraso de propagacao;

e Atenuagao;

e Perda de retorno;

e NEXT (Near-EndCrosstalk);

e ELFEXT,;

e PSNEXT (Power Sum NEXT);

e PSELFEXT (Power Sum ELFEXT);
e ACR (Attenuation-to-Crosstalk Ratio).

Os pontos que ndo atenderem a norma deverao ser corrigidos.

4.17 PINTURA

CONSIDERACOES GERAIS PARA PINTURAS

A pintura é composta de fundos, massas, tintas e vernizes de acabamento.

Os fundos tém como funcdo, ligar o substrato as tintas ("primer”) para selar as
superficies, proporcionando economia no consumo das tintas.

As massas servem para tornar as superficies mais lisas e homogéneas.

Conforme as normas da ABNT e as prescricdes do fabricante da tinta, o processo
de pintura deverd realizar-se através das seguintes etapas:
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PREPARACAO DA SUPERFICIE

Prepara-se a superficie (alvenaria, reboco ou concreto), tornando-a limpa, seca,
lisa, isenta de graxas, dleos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem, corrigindo-
se a porosidade, quando exagerada.

EMASSAMENTO

As superficies de acabamento - paredes, tetos e forros- receberdao acabamento
em massa base latex PVA ou acrilica (conforme especificagdo do projeto arquitetdnico),
que deverao ser lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superficies antes
da aplicagdo da tinta.

TESTE DE COLORACAO

Antes da realizacdo da pintura/ aplicagdo da textura é obrigatdria a realizagdo
de um teste de coloracao, utilizando a base a cor selecionada pelo CONTRATANTE. Esse
teste devera ser realizado quantas vezes forem necessdrias até a aprovacao da
coloracdo pelos responsaveis técnicos pelo projeto arquiteténico.

Deverd ser preparada uma amostra de cores com as dimensdes minimas de
0,50x1,00m no préprio local a que se destina, para aprovacdo da FISCALIZACAO.

Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO. As tintas aplicadas
serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporcao
recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de
pincéis.

APLICACAO DA TINTA DE ACABAMENTO

Para a execucdao de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as
seguintes diretrizes gerais

-As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

-As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

-Cada demado de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas;

-lgual cuidado deverd ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada demao de massa;

-Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta
em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas:

-Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

-Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas
ou outros materiais;
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-Remogdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um
removedor adequado, sempre que necessario.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas
deverdo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as
tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com
uma espatula limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e
uniforme e evitar a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se
forem empregados materiais ndo téxicos. Além disso, devera haver ventilagao forcada
no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos
de chuva ou de excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverdao ser recebidos em seus recipientes originais,
contendo as indica¢des do fabricante, identificagcdo da tinta, numeragao da férmula e
com seus rétulos intactos. A drea para o armazenamento serd ventilada e vedada para
garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou
explosdes provocadas por armazenagem inadequada. Esta drea serd mantida limpa,
sem residuos sélidos, que serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais bdsicos que poderdo ser utilizados nos servicos de
pintura sao:

-Corantes, naturais ou superficiais;

-Dissolventes;

-Diluentes, para dar fluidez;

-Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;

-Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

-Plastificante, para dar elasticidade;

-Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

PINTURA EM TINTA ACRILICA
Caracteristicas Técnicas

Todas as paredes a serem pintadas deverdo receber, no minimo, duas demaos
fartas de pintura 100% acrilica na cor especificada.

A aplicacdo da tinta deverd seguir o padrdo estipulado pelo fabricante,
respeitando os respectivos intervalos minimos entre as demaos.

Referéncia 01: Tinta Suvinil Acrilico Premium Toque de Seda.

Referéncia 02: Tinta Coral Decora Acabamento Acetinado.
Referéncia 03: Tinta Aquacryl Acrilica Premium Sherwin Willians.
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* ANTES DA APLICACAO DA PINTURA DEVEM SER VERIFICADAS TODAS AS
ETAPAS E PROCEDIMENTOS CITADOS NO ITEM Erro! Fonte de referéncia nao e
ncontrada..

Processo Executivo para Superficies Rebocadas (com Massa Corrida/Acrilica)

Em todas as superficies rebocadas, deverao ser verificadas eventuais trincas ou
outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa corrida em superficies
internas e acrilica em superficies externas e sujeitas a acdo da umidade, conforme o
caso, e lixando-se levemente as dreas que ndo se encontrem bem niveladas e
aprumadas. As superficies deverao estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e
seladas para receber o acabamento.

PINTURA EM TINTA A OLEO OU ESMALTE SINTETICO ACETINADO

Caracteristicas Técnicas

Antes de pintar a superficie metalica, ela devera ser limpa removendo toda a
oleosidade caracteristica com um pano umedecido com diluente recomendado
(Thinner). Recomenda-se lixar a superficie com lixa grana 320 e limpar novamente. Logo
serd aplicado fundo antioxidante. O tempo de secagem ao toque deverd ser de 2 a 4
horas, e o tempo de secagem final de 24 horas. O acabamento devera ser executado
sobre a base antioxidante, aplicando no minimo duas demaos fartas de:

Referéncia 01: Fundo para Galvanizados Suvinil.
Referéncia 02: Fundo para Galvanizado Branco Coral.
Referéncia 03: Metalatex Eco Fundo Antiferrugem Sherwin-Williams.

Referéncia 01: Esmalte Sintético Acetinado Suvinil.

Referéncia 02: Coralar Esmalte Sintético, acabamento acetinado.

Referéncia 03: Metalatex Esmalte Sintético Sherwin-Williams, acabamento
acetinado.

* Antes da aplicacdo da pintura devem ser verificadas todas as etapas e
procedimentos citados no Item Erro! Fonte de referéncia ndao encontrada..

4.18 LIMPEZA CONTINUADA E FINAL DE OBRA

O local da obra devera ser mantido limpo, sendo feita limpeza didria e bota-fora

semanal. Todo o entulho deverd ser removido do local, pela CONTRATADA, as suas
expensas.

Apds a realizacdo de todos os testes nas instalacdes e o aceite das normas por

parte da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera efetuar a limpeza de todas as instalacdes
utilizadas, removendo todo resto de material, entulho, poeira, sujeiras impregnadas no
piso, paredes, tetos e vidros. A limpeza final deverd ser executada com materiais e
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equipamentos especificos para o tipo de acabamento a que se destina, ndo sendo admitido
qualquer dano causado nas instalagdes e acabamentos.

O local serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverao
apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalacées, equipamentos e aparelhos.
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