
CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBJETO de 0% à 80% A
UNIDADE de 80% à 95% B

DOCUMENTO: Curva ABC de serviços de 95% à 100% C

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO 
FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

% % ACUM.

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SEM BDI) 667.935,02
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. R$ UNIT R$ TOTAL % % ACUM R$ ACUM

42
94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M² 622 270,49 168.244,78 25,19% 25,19% 168.244,78

31

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDSTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 8498 16,67 141.661,66 21,21% 46,40% 309.906,44

47
96486

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M² 600
101,89

61.134,00 9,15% 55,55% 371.040,44

40
COT-004

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COMERCIAL, COM HALETAS DE ALUMÍNIO, 
QUADRADA, PARA 4 LÂMPADAS DE LED 9W, 60X60 OU 62X62 cm

un 107 367,89 39.364,23 5,89% 61,44% 410.404,67

2
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 1500 14,35 21.525,00 3,22% 64,67% 431.929,67

6 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352 55,47 19.525,44 2,92% 67,59% 451.455,11
54 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 4500 4,19 18.855,00 2,82% 70,41% 470.310,11

Composição civil 03PROTEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM TELAS APARAFUSADAS M² 51 338,70 17.273,70 2,59% 73,00% 487.583,81
18 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150 112,19 16.828,50 2,52% 75,52% 504.412,31
16

94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 67 207,42 13.897,14 2,08% 77,60% 518.309,45

27
88494 Modficada

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO e PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 500 23,74 11.870,00 1,78% 79,38% 530.179,45

34 3811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)UN    80 145,12 11.609,60 1,74% 81,11% 541.789,05
45 97064

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 M 480 20,49 9.835,20 1,47% 82,59% 551.624,25

Composição civil 04RECUPERAÇÃO DE PORTÃO COM FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO M² 17,6 519,16 9.137,22 1,37% 83,95% 560.761,47

13 COT-002
ELETROCALHA PERFURADA, EM AÇO GALVANIZADO 100X100MM, COM 4 TALAS DE EMENDA A 
CADA 3M m 110 79,49 8.743,90 1,31% 85,26% 569.505,37

25 92258
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 
M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 20 357,38 7.147,60 1,07% 86,33% 576.652,97

29
100309

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
(ADOTANDO ASSISTENTE DE ENGENHARIA COMO BASE) - MENSALISTA, 1
PROFISSIONAL, 4H DIÁRIAS

H 220 31,55 6.941,00 1,04% 87,37% 583.593,97

5 09077/ORSE CUMEEIRA TERMOACÚSTICA ML 47 138,21 6.495,87 0,97% 88,35% 590.089,84

100723
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M² 640 9,82 6.284,80 0,94% 89,29% 596.374,64

26Composição civil 02
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, COM 
AFERIÇÃO DOS PERFIS PRÉ-DIMENSIONADOS INDICADOS UN 1 6.106,98 6.106,98 0,91% 90,20% 602.481,62

23 39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M     465 12,51 5.817,15 0,87% 91,07% 608.298,77
52 39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 428 11,90 5.093,20 0,76% 91,83% 613.391,97
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(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

% % ACUM.

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SEM BDI) 667.935,02
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38 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 600 7,51 4.506,00 0,67% 92,51% 617.897,97

19
02306/ORSE

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre 
superfícies metálicas - R1

M² 225
17,57

3.953,25 0,59% 93,10% 621.851,22

35
95745_alterado_01

INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA/PERFILADO, APARENTE OU SOBRE O FORRO, INSTALADO EM 
TETO - INSTALAÇÃO. M 575 6,69 3.844,28 0,58% 93,68% 625.695,49

14 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIOMês 8 468,75 3.750,00 0,56% 94,24% 629.445,49
46 COT-003 CABO PP 3X1,5MM2, COM CONECTOR SINDAL M 300 11,53 3.459,00 0,52% 94,76% 632.904,49
22 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 40 81,40 3.256,00 0,49% 95,24% 636.160,49
21

94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 45 62,22 2.799,90 0,42% 95,66% 638.960,39

12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 150 17,46 2.619,00 0,39% 96,05% 641.579,39
57 95745 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇM 100 23,15 2.315,00 0,35% 96,40% 643.894,39
11 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA EM OBRA M² 225 10,17 2.288,25 0,34% 96,74% 646.182,64
10

97586_alterada_02

DESMONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA, TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, 
LUMINÁRIAS E DEMAIS ELEMENTOS DO SISTEMA, COM 
ACONDICIONAMENTO DEVIDO DOS ITENS QUE POSSAM SER 
REAPROVEITADOS E DESCARTE DOS INSERVÍVEIS

H 80 28,19 2.255,50 0,34% 97,08% 648.438,14

43
97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 622
3,49

2.170,78 0,32% 97,41% 650.608,92

7 38785 LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)UN    8 260,17 2.081,36 0,31% 97,72% 652.690,28
37 97652

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 10 188,46 1.884,60 0,28% 98,00% 654.574,88

44Composição civil 01PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 5,04 359,04 1.809,56 0,27% 98,27% 656.384,44
4

02304/ORSE
Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 
tinta anti-corrosiva zarcão - R2

M² 225
6,77

1.523,25 0,23% 98,50% 657.907,69

30
101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 721,59 1.443,18 0,22% 98,71% 659.350,87

56
95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 36 35,75 1.287,00 0,19% 98,91% 660.637,87

15 97586_alterada_0
1

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR OU EMBUTIR, COM LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTE OU LED, INSTALAÇÃO. 

UD 88 14,10 1.240,52 0,19% 99,09% 661.878,39

53
97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 600 1,76 1.056,00 0,16% 99,25% 662.934,39

28 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020UN 25 29,25 731,25 0,11% 99,36% 663.665,64
41

92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 32,72 654,40 0,10% 99,46% 664.320,04

48 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M² 260,43 2,00 520,86 0,08% 99,54% 664.840,90
51 Cotação ART CREA/PR UND 2 233,93 467,86 0,07% 99,61% 665.308,76
39 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9 49,00 441,00 0,07% 99,67% 665.749,76
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1 98295_alterada
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 100 4,38 438,00 0,07% 99,74% 666.187,76

55 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 175,32 350,64 0,05% 99,79% 666.538,40

8
101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 
30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
16 18,04 288,64 0,04% 99,83% 666.827,04

32 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    16 17,06 272,96 0,04% 99,87% 667.100,00
33 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UN 4 67,11 268,44 0,04% 99,92% 667.368,44
49 91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6 39,56 237,36 0,04% 99,95% 667.605,80

9 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 81,61 163,22 0,02% 99,98% 667.769,02

17
98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2

60,15
120,30 0,02% 99,99% 667.889,32

3 TI-001 SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE, CAT6 UN 2 22,85 45,70 0,01% 100,00% 667.935,02
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