
05. SAENG_2022_079_ORC_Pátio Veículos Apreendidos_JOI_NÃO Desonerado APÊNDICE A - ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBJETO: DATA BASE: jul-22 Não Desonerado

UNIDADE: BDI: 20,50% BDI (DIF.): 0,00%

DOCUMENTO:
Outros 

encargos M.O:
Outros encargos 

Mat:

CLASSE CÓDIGO BDI DIF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$) 

 PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$) 

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 23.185,80 233,94 23.419,74

COMP. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60  121,71                     -   121,71 7.302,60 0,00 7.302,60

COMP. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480  33,09                     -   33,09 15.883,20 0,00 15.883,20

COTAÇÃO COT-014 Taxa de ART - valor do contrato acima de R$15.000,00 ud 1                     -                233,94 233,94 0,00 233,94 233,94

6 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.510,75 28.662,56 34.173,31

COMP. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 681,79  2,56                  0,42 2,98 1.745,38 286,35 2.031,73

COMP. 00051/ORSE-
adaptado

 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M² 2,25                43,35              499,18 542,53 97,54 1.123,15 1.220,69

COMP. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 131,27  20,39              155,36 175,75 2.676,68 20.394,73 23.071,41

INSUMO MAT.
10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO                                                                                                                                                                                                                             

MES   4                     -    585,93 585,93 0,00 2.343,72 2.343,72

INSUMO MAT.
10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                                                                                                                                                                                                                   

MES   4                     -    851,56 851,56 0,00 3.406,24 3.406,24

COMP. SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 10  6,58                  1,62 8,20 65,80 16,20 82,00
    

COMP. 
04816/ORSE/adap

tado

LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA M2    221,72                  0,63                  0,66 1,28 138,60 145,60 284,20

COMP. SINAPI
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 17,7  29,59                33,34 62,93 523,74 590,12 1.113,86

    
COMP. SINAPI

104118

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, 
RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE 
TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO 
COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1  162,65                93,07 255,72 162,65 93,07 255,72

LIGAÇÃO ÁGUA     
COMP. SINAPI

104124

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, 
COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E 
CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 
REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1  100,36              263,38 363,74 100,36 263,38 363,74

LIGAÇÃO ESGOTO     
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 614,62 948,25 1.562,87

OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO, GUARITA, CALÇADAS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E MONITORAMENTO 
POR CÂMERAS DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOINVILLE/SC

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - RF09

Planilha de Preços - Relatório Sintético

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 9ª RE GIÃO FISCAL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia - Divisão de  Programação e Logística
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COMP. SINAPI 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1,00  4,36              229,68 234,04 4,36 229,68 234,04

COMP. SINAPI 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  7,90                32,15 40,05 7,90 32,15 40,05

COMP. SINAPI 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  3,28                26,82 30,10 3,28 26,82 30,10

COMP. SINAPI 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  3,28                41,30 44,58 3,28 41,30 44,58

COMP. SINAPI 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 17,35  29,91                15,69 45,60 518,94 272,22 791,16

COMP. SINAPI 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,80  12,93                20,70 33,63 36,20 57,96 94,16

COMP. SINAPI 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  2,80                62,34 65,14 2,80 62,34 65,14

COMP. SINAPI 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  4,48                  6,87 11,35 4,48 6,87 11,35

COMP. SINAPI 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  10,78                92,25 103,03 10,78 92,25 103,03

INSUMO MAT. 11762 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, 
CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 
1153 / 1130)                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,00                     -    50,84 50,84 0,00 50,84 50,84

COMP. SINAPI 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00  5,65                16,85 22,50 11,30 33,70 45,00
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COMP. SINAPI 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00  5,65                21,06 26,71 11,30 42,12 53,42

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 700,29 834,21 1.534,50

COMP. SINAPI 91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,20  37,60                22,85 60,45 120,32 73,12 193,44

COMP. SINAPI 91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,80  46,46                42,85 89,31 176,55 162,83 339,38

COMP. SINAPI 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,10  27,32                44,01 71,33 248,61 400,49 649,10

COMP. SINAPI 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00  10,39                31,51 41,90 10,39 31,51 41,90

COMP. SINAPI 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00  144,42              166,26 310,68 144,42 166,26 310,68

16 QUADROS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 2.121,51 20.564,78 22.686,29

COMP. SINAPI 101489 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_P

UN 1,00  456,61           1.108,78 1.565,39 456,61 1.108,78 1.565,39

INSUMO MAT. 12366 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, 
RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                         

UN    10,00                     -    1.530,56 1.530,56 0,00 15.305,60 15.305,60

COMP. SINAPI 100579 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 10,00  166,49              415,04 581,53 1.664,90 4.150,40 5.815,30

3 de 11

Fl. 112
PR

  C
U

R
ITIB

A
  SR

R
F09

O
riginal

D
ocum

ento de 11 página(s) assinado digitalm
ente. P

ode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eC
A

C
/publico/login.aspx pelo

código de localização E
P

16.1222.08401.IN
A

O
. C

onsulte a página de autenticação no final deste docum
ento.

D
ocum

ento de 11 página(s) assinado digitalm
ente. P

ode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eC
A

C
/publico/login.aspx pelo

código de localização E
P

16.1222.08401.IN
A

O
. C

onsulte a página de autenticação no final deste docum
ento.



05. SAENG_2022_079_ORC_Pátio Veículos Apreendidos_JOI_NÃO Desonerado APÊNDICE A - ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBJETO: DATA BASE: jul-22 Não Desonerado

UNIDADE: BDI: 20,50% BDI (DIF.): 0,00%

DOCUMENTO:
Outros 

encargos M.O:
Outros encargos 

Mat:

CLASSE CÓDIGO BDI DIF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$) 

 PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$) 

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO, GUARITA, CALÇADAS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E MONITORAMENTO 
POR CÂMERAS DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOINVILLE/SC

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - RF09

Planilha de Preços - Relatório Sintético

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 9ª RE GIÃO FISCAL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia - Divisão de  Programação e Logística

17 CABEAMENTOS E TERMINAÇÕES 3.115,00 8.454,00 11.569,00

COMP. SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.300,00  2,15                  5,27 7,42 2.795,00 6.851,00 9.646,00

COMP. SINAPI 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00  1,60                  3,71 5,31 320,00 742,00 1.062,00

INSUMO MAT. 39598 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), 
ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                           

M     140,00                     -    6,15 6,15 0,00 861,00 861,00

18 ELETRODUTOS E CONDULETES 4.206,95 5.496,32 9.703,27

COMP. SINAPI 91846 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 450,00  5,79                  5,59 11,38 2.605,50 2.515,50 5.121,00

COMP. SINAPI 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 15,00  23,35                93,14 116,49 350,25 1.397,10 1.747,35

COMP. SINAPI 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136,00  9,20                  6,08 15,28 1.251,20 826,88 2.078,08

INSUMO MAT. 43097 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / 
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                     

UN    12,00                     -    63,07 63,07 0,00 756,84 756,84

20 LUMINÁRIAS, REFLETORES, INTERRUPTORES E TOMADAS 851,32 4.163,88 5.015,20

INSUMO MAT. 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM 
BASE                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,00                     -    44,20 44,20 0,00 44,20 44,20

COMP. SINAPI 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3,00  111,07                55,98 167,05 333,21 167,94 501,15

COMP. 97586_alterada_02 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR OU EMBUTIR, COM 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE OU LED, OU PROJETOR LED FIXADO EM 
POSTE OU PAREDE. 

pç 12,00                43,18                  5,39 48,57 518,11 64,70 582,81

COTAÇÃO COT-004F PROJETOR LED, 300W, 6000K, IP 66, 25000lm pç 12,00                     -                319,90 319,90 0,00 3.838,80 3.838,80
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 9ª RE GIÃO FISCAL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia - Divisão de  Programação e Logística

INSUMO MAT. 38773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA 
MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                

UN    3,00                     -    8,18 8,18 0,00 24,54 24,54

INSUMO MAT. 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                  UN    3,00                     -    7,90 7,90 0,00 23,70 23,70

23 INFRAESTRUTURA 38.549,31 71.507,06 110.056,37

COMP. SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 36,71  106,56                18,20 124,76 3.911,65 668,09 4.579,74

COMP. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,99  40,34                  7,72 48,06 564,33 108,00 672,33

COMP. SINAPI 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 3,55  129,28              147,65 276,93 459,53 524,83 984,36

COMP. 100899/SINAPI/ad
aptado

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE 
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE  MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO).

M 333,00                25,06                54,93 80,00 8.346,45 18.293,12 26.639,57

COMP. SINAPI 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 205,33  60,04                42,74 102,78 12.327,77 8.775,63 21.103,40

COMP. SINAPI 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 844,01  2,27                12,28 14,55 1.915,90 10.364,44 12.280,34

COMP. SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 945,34  3,97                12,69 16,66 3.753,00 11.996,36 15.749,36

COMP. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 399,64  7,57                11,83 19,40 3.025,29 4.727,77 7.753,06

COMP. SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 18,58  64,75              448,07 512,82 1.203,02 8.324,89 9.527,91

COMP. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 346,50  2,95                11,83 14,78 1.022,18 4.099,10 5.121,28

COMP. SINAPI 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021

KG 319,65  6,32                11,34 17,66 2.020,19 3.624,83 5.645,02

25 PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / DEGRAUS 343,86 777,92 1.121,78
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 9ª RE GIÃO FISCAL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia - Divisão de  Programação e Logística

COMP. SINAPI 87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_06/2014

M2 8,58  20,51                34,61 55,12 175,92 296,87 472,79

COMP. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,60  14,83                93,50 108,33 23,73 149,60 173,33

COMP. SINAPI 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

M 7,50  2,29                  4,13 6,42 17,18 30,98 48,16

COMP. SINAPI 87690 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 8,58  14,81                35,03 49,84 127,03 300,47 427,50

26 SUPRAESTRUTURA 16.191,72 49.174,79 65.366,51

COMP. SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 29,04  64,75              448,07 512,82 1.880,33 13.011,89 14.892,22

COMP. SINAPI 92464 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,97  49,07                64,66 113,73 930,86 1.226,60 2.157,46

COMP. SINAPI 92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 333,06  26,80                41,91 68,71 8.926,01 13.958,54 22.884,55

COMP. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 507,12  4,60                11,24 15,84 2.332,77 5.700,07 8.032,84

COMP. SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 376,66  1,99                12,40 14,39 749,55 4.670,58 5.420,13

COMP. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 808,76  1,30                11,61 12,91 1.051,39 9.389,75 10.441,14

COMP. SINAPI 92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,58  20,63                61,09 81,72 177,01 524,15 701,16

COMP. SINAPI 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 57,29  2,51                12,10 14,61 143,80 693,21 837,01
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Seção de Obras e Serviços de Engenharia - Divisão de  Programação e Logística

27 ALVENARIA 24.640,89 38.047,25 62.688,14

COMP. SINAPI 103318 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 565,56  34,56                58,76 93,32 19.545,75 33.232,31 52.778,06

COMP. SINAPI 103330 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 47,20  41,28                53,14 94,42 1.948,42 2.508,21 4.456,63

COMP. SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 94,85  4,54                  2,55 7,09 430,62 241,87 672,49

COMP. SINAPI 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 42,18  17,80                18,79 36,59 750,72 792,47 1.543,19

COMP. SINAPI 90407 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 8,58  31,93                20,81 52,74 273,96 178,55 452,51

COMP. SINAPI 87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 8,58  1,28                  4,60 5,88 10,98 39,47 50,45

COMP. SINAPI 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 47,43  35,43                22,23 57,66 1.680,44 1.054,37 2.734,81

28 LOUÇAS / PIAS / TANQUES / METAIS / ACESSÓRIOS 98,88 849,43 948,31

COMP. SINAPI 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  26,08              414,55 440,63 26,08 414,55 440,63

COMP. SINAPI 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  52,48              326,80 379,28 52,48 326,80 379,28

COMP. SINAPI 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  20,32              108,08 128,40 20,32 108,08 128,40

29 REVESTIMENTOS DE PAREDE - Porcelanatos e Cerâmicas 554,89 752,07 1.306,96
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Seção de Obras e Serviços de Engenharia - Divisão de  Programação e Logística

COMP. SINAPI 87268 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 19,09  29,07                39,40 68,47 554,89 752,07 1.306,96

32 COBERTURA 859,78 3.083,75 3.943,53

COMP. SINAPI 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 3,41  4,51                23,23 27,74 15,37 79,16 94,53

COMP. SINAPI 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2 019

M2 3,41  5,71                41,25 46,96 19,46 140,56 160,02

COMP. SINAPI 92540 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 12,35  28,10                73,00 101,10 347,11 901,73 1.248,84

COMP. SINAPI 94443 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 12,35  10,66                29,21 39,87 131,68 360,82 492,50

COMP. SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 2,35  14,00                87,14 101,14 32,90 204,78 237,68

COMP. SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 17,20  7,02                51,93 58,95 120,74 893,20 1.013,94

COMP. SINAPI 94219 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 6,72  15,05                17,70 32,75 101,14 118,94 220,08

COMP. SINAPI 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 4,50  16,74                50,97 67,71 75,33 229,37 304,70

COMP. SINAPI 89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3,00  5,35                51,73 57,08 16,05 155,19 171,24

33 SISTEMAS ESPECIAIS (ELEVADOR / COIFAS / AR CONDICIO NADO / ETC) 5.281,60 2.068,20 7.349,80

COTAÇÃO COT-005F KIT 4 CAMERAS EXTERNAS, HD 1080P, COM DVR E HD 1Tb pç 1,00                     -             1.529,00 1.529,00 0,00 1.529,00 1.529,00

COMP. CFTV-0001 INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA UN 1,00           5.281,60              539,20 5.820,80 5.281,60 539,20 5.820,80
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 9ª RE GIÃO FISCAL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia - Divisão de  Programação e Logística

34 DIVERSOS 7.434,54 43.265,42 50.699,96

INSUMO MAT. 37561 PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA 
SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                              

M2    16,50                     -    503,79 503,79 0,00 8.312,54 8.312,54

COMP. 13106/ORSE/adap
tado

CONCERTINA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450 MM, 5 CLIPES 
P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

M 221,72                  5,55                30,91 36,46 1.230,55 6.854,14 8.084,69

COMP. SINAPI 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE 
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

M 39,00  53,17                52,03 105,20 2.073,63 2.029,17 4.102,80

COMP. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

M2 104,39  12,25                27,51 39,76 1.278,73 2.871,67 4.150,40

COMP. SINAPI 94993 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

M2 115,88  10,75                80,95 91,70 1.245,71 9.380,49 10.626,20

COMP. SINAPI 94999 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

M2 15,00  19,12              122,14 141,26 286,80 1.832,10 2.118,90

COMP. SINAPI 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 6,29  37,45              118,66 156,11 235,71 746,85 982,56

COMP. SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020

M 47,67  14,72              129,10 143,82 701,70 6.154,20 6.855,90

COMP. SINAPI 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,36  12,89              887,18 900,07 43,31 2.980,92 3.024,23

COMP. SINAPI 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,34  17,48              387,80 405,28 40,90 907,45 948,35

COMP. SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,8  23,29                70,86 94,15 65,21 198,41 263,62
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RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 9ª RE GIÃO FISCAL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia - Divisão de  Programação e Logística

COMP. SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 3,3  24,74                77,45 102,19 81,64 255,59 337,23

COMP. SINAPI 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4,55  24,75                74,77 99,52 112,61 340,20 452,81

COMP. SINAPI 101910 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,00  19,02              230,97 249,99 19,02 230,97 249,99

COMP. SINAPI 101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,00  19,02              170,72 189,74 19,02 170,72 189,74

36 PINTURA 1.989,69 2.824,30 4.813,99

COMP. SINAPI 100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 66,00  12,06                12,37 24,43 795,96 816,42 1.612,38

COMP. SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_06/2014

M2 94,85  1,48                  1,51 2,99 140,38 143,22 283,60

COMP. SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 94,85  4,76                12,85 17,61 451,49 1.218,82 1.670,31

COMP. SINAPI 88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 28,54  1,28                  1,48 2,76 36,53 42,23 78,76

COMP. SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 19,96  9,08                  8,02 17,10 181,22 160,06 341,28

COMP. SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 28,54  5,45                  9,55 15,00 155,52 272,51 428,03

COMP. SINAPI 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 8,58  19,56                10,07 29,63 167,78 86,38 254,16

COMP. SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 8,58  7,09                  9,87 16,96 60,81 84,66 145,47

45 LIMPEZAS 997,80 4.020,44 5.018,24

COMP. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 294,52  2,80                  0,50 3,30 824,66 147,26 971,92
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Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - RF09

Planilha de Preços - Relatório Sintético
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RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 9ª RE GIÃO FISCAL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia - Divisão de  Programação e Logística

COMP. SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 19,09  0,69                  0,11 0,80 13,17 2,10 15,27

COMP. SINAPI 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 8,58  1,65                  0,29 1,94 14,16 2,49 16,65

COMP. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 95,3  1,53                  0,30 1,83 145,81 28,59 174,40

COTAÇÃO COT-020 Caçamba de entulho posta em obra, incluindo retirada por empresa especializada, para 
destinação final, volume 5m³

Unidade 12                     -                320,00 320,00 0,00 3.840,00 3.840,00

TOTAL GERAL (SEM BDI) SUJEITOS A BDI NORMAL R$ 137.249,20 R$ 285.728,57 R$ 422.977,77

TOTAL GERAL (SEM BDI) SUJEITOS A BDI DIFERENCIADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

BDI: 20,50% R$ 28.137,00 R$ 58.576,27 R$ 86.713,27

BDI DIFERENCIADO: 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PARCELA REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO (% SOBRE M.O .) COM BDI 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL: R$ 165.386,20 R$ 344.304,84 R$ 509.691,04

Autores: Aprovo

              assinado digitalmente                 

SILVIO ALEXANDRE LAZARI
Engº Civil – CREA 48425/D-PR

DIENG / COPOL / SRRF DIPOL / SRRF09

CHEFE DE DIVISÃO

assinado digitalmenteassinado digitalmente

FAGNER MARTINS DOS SANTOS
Engº Eletricista– CREA 117966/D-PR

SAENG / DIPOL / SRRF 9ªRF
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