CURVA ABC DE SERVICOS

MINISTERIO DA ECONOMIA
N RECEITA FEDERAL DO BRASIL -
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 92 RE GIAO FISCAL

Receita Federal Secdo de Obras e Servigos de Engenharia - Divisdo de  Programacao e Logistica Receita Fede..al

OBRAS PARA CONSTRUGAO DO MURO, GUARITA, CALGADAS E SISTEMAS DE ILUMINAGAO E MONITORAMENTO POR

OBJETO CAMERAS DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOINVILLE/SC L@t B
UNIDADE Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - RF09 de 80% a 95%: B
DOCUMENTO: Curva ABC de servigos de 95% & 100%: C
RECO FINAI
(TOT.)(R$)
CURVA ABC DE SERVICOS 419.154,01:
1 103318:ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE M2 565,56 93,32 52.778,06 ; 12,59%: 12,59%

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA, AF.12/2021

21 "100899/SINAPI/adaptado ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO M 333 80,00 2663957 6,36%: 18,95%
ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO).

3 94965:CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA M3 4761931 512,82 24420137 583%  24,77%
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

4 98458:TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF05/2018 M2 131,274: 175,75 23.071,41: 550%: 30,28%
5 92427:MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES M2 333,06 68,71 2288455 5,46%: 3574%
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
8 UTILIZACOES. AF_09/2020

6 96542:FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 205,326] 102,78 2110340 ¢ 5,03%: 40,77%
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF_06/2017
7 §0776:ENCARREGADO GERAL COM ENCARGGS i 480 33,69 1588330 1 "3)79%; 44,56%
COMPLEMENTARES
g 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME GU SAPATA K& 645,34 16,66 18.749,36 1 "3)76%; 48,35%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
g 13366:POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAG CiRCULAR, Ui 16:"1536,56 15.305,60 3,659 51,979
EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN,
TIPO C-14
16: §5576:MON TAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 K& 842,01 14755 137360,34°"2,63%; 54,80%
MM, AF._09/2021
ii G4393:EXECUCAG DE PASSEIS (CALCADA) GU PiS6 DE 2 11588 G170 10:626,36' "2,54%; 57,44%

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

12 92762:ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA KG 808,764 12,91 10.441,14°F 2,49%; 59,93%
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022

13 91929:CABO DE COBRE FLEXIVEL iISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA M 1360 7,42 9,646,001 2,30%: 62,23%
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

14 37561:PORTAO DE CORRER EM CHAPA TiPO PAINEL LAMBRIL M2 16,5 "503,79 8312547 1,98%: 64.21%
QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA,
COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

15! "13106/ORSE/adaptado: CONCERTINA DUPLA, EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ M 221,72 36,46 8.084,69° 1,93%: 66,14%
=450 MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO

16 92759:ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA KG 507,1238 15,84 8.032,84: 1,92%: 68,06%
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022

17 96543:ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 399,6424 19,40 7.753,06 ; 1,85%: 69,91%
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

8 §0778!ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 60! 21T 7302607 174% 71,65%
COMPLEMENTARES

19 101694:PISC PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO M 476714382 6855901 1.64%;  73.28%
SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020

20 CFTV-0001 INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANGA UN 1i7757850.80 5820,80 1 1.39%: 74.87%

21 100575:ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM UN 10:7881,53 5815307 1,39%:  76.06%

COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR
OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M
DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

22 95583:MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE KG 319,65 17,66 564502 1,35%: /7,41%
SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021
23 92761;ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA KG 376,6594 14,39 542013 1,29%;: 78,70%

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022

24 96546:ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA KG 346,5 14,78 5.121,28: 1,22%; 79,92%
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

25 91846:ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 450 11,38 5.121,00: 1,22%: 81,14%
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

26 96527:ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME M3 36,7084; 124,76 457,747 1,09%; 82,24%
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_06/2017

27 103330{ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS M2 472 94,42 4.456,637 1,06%; 83,30%

FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA
11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO!
EM BETONEIRA. AF_12/2021

28 98557 IMPERMEABILIZAGAG DE SUPERFICIE COM EMULSAO M2 104,3865 39,76 4150,40 | 0,99%; 84,29%
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018
29 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE M 39; 105,20 410280 0,98%: 85,27%

POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO
COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

30 COT-020:Cagamba de entulho posta em obra, incluindo retirada por empresa Unidade 12 320,00 3.840,00i 0,92%: 86,18%
especializada, para destinacéo final, volume 5m3

31 COT-004F:PROJETOR LED, 300W, 6 . IP 66, 25000Im (] 12 319,90 3.838,80 i 0,92%: 87,10%

32 10777:LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA MES 4 851,56 3.406,24 ; 0,81%: 87,91%
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO

33 91341:PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM M2 3,36 900,07 3.024,23: 0,72%; 88,63%

GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2019
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OBRAS PARA CONSTRUGAO DO MURO, GUARITA, CALGADAS E SISTEMAS DE ILUMINAGAO E MONITORAMENTO POR

OBJETO CAMERAS DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOINVILLE/SC L@t B
UNIDADE Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - RF09 de 80% a 95%: B
DOCUMENTO: Curva ABC de servigos de 95% & 100%: C
RECO FINAI
(TOT.)(R$)
CURVAABC DE SERVIGOS 419.154,01
34 87775:EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, M2 47,43 57,66 273481} 0,65%: 89,29%

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

35 10776:LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MES 4 585,93 2.343,72; 0,56%; 89,85%
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

36 92464:MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, M2 18,97 113,73 2.157,46; 0,51%; 90,36%
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

37 94999: EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE M2 15, 141,26 2.118,90; 0,51%: 90,87%
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM,
ARMADO. AF_07/2016

38 91871:ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 136 15,28 2.078,08; 0,50%: 91,36%
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

39 98524:LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM M2 681,79 2,98 2.031,73: 0,48%: 91,85%
ENXADA.AF_05/2018
40 97881:CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM UN 15 116,49 1.747,35; 0,42%; 92,26%

CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

41 88423:APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA M2 94,85 17,61 1.670,31: 0,40%: 92,66%
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.
AF_06/2014

42 100725:PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO M2 66 24,43 1.612,38: 0,38%: 93,05%

(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

43 101489:ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, UN 1i 1.565,39 1.565,39 i 0,37%: 93,42%
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR
DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020 P

44 87529:MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM M2 42,175 36,59 154319 0,37%: 93,79%
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

45 COT-005F:KIT 4 CAMERAS EXTERNAS, HD 1080P, COM DVR E HD 1Tb PG 1: 1.529,00 1.529,00; 0,36%: 94,15%

46 87268:REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM M2 19,088 68,47 1.306,96 : 0,31%: 94,46%
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

47 92540: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E M2 12,3525 101,10 1.248,84 1 0,30%: 94,76%
TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

48 00051/ORSE-adaptado: PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, M2 2,25 542,53 1.220,69 i 0,29%: 95,05%
INSTALADA
49 99059:LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO M 17,7 62,93 111386 0,27%; 95,32%

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF. 10/2018

50 91927:CABO DE COBRE FLEXIVEL iISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA M 200, 5,31 1,062,007 0,25%; 9557%
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

il 94231:RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M ke 58,95 1.013,94 : 0,24%: 95,81%
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

52 101619;:PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE M3 3,55455 276,93 984,36 i 0,23%; 96,05%
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

53 96622:LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS M3 6,294 156,11 982,56 i 0,23%: 96,28%
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

54; 99811:LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2 294,52 3,30 971,92 0,23%; 96,52%
AF_04/2019

55 94570:JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA M2 2,34 405,28 948,35 0,23%; 96,74%

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2019

56 39598:CABO DE REDE, PAR TRANCADO UiUTP, 4 PARES, M 140 6,15 861,001 0,21%;  96,95%
CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

57 92769:ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 5729 1461 837,0110,20%; 97,15%

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

58 91785:(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE M 17,35 45,60 791,167 0,19%; 97,34%
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

59 43097:CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE UN 12 63,07 756,847 0,18%; 97,52%
SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM
60 92510:MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, M2 8,58 81,72 701,167 0,17%; 97,68%
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
61 87894:CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE M2 94,85 7,09 672,49 0,16%; 97,84%
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014

62 96995:REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,98945 48,06 672,33770,16%; 98,00%
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OBRAS PARA CONSTRUGAO DO MURO, GUARITA, CALGADAS E SISTEMAS DE ILUMINAGAO E MONITORAMENTO POR

OBJETO CAMERAS DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOINVILLE/SC MREBAETE A
UNIDADE Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - RF09 de 80% a 95%: B
DOCUMENTO: Curva ABC de servigos de 95% & 100%: C
RECO FINAI
(TOT.)(R$)
CURVAABC DE SERVIGOS 419.154,01
63 91795:(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. M 9,1 71,33 649,10 : 0,15%; 98,16%

TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

64; §7586_alterada,_02:INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR OU p¢ i3 4857 582,811 0,14%;  98,30%
EMBUTIR, COM LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE OU
LED, OU PROJETOR LED FIXADO EM POSTE OU PAREDE.

65 93128:PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO UN 377167,05 501,15 0,12%; 98,42%
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

66 94443:TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO M2 12,3525 39,87 492501 0,12%; 98,54%
ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF._07/2019

67 87246:REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TiPO M2 85775 55,12 472,797 70,11%;  98,65%
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

68 93196:CONTRAVERGA MOLDADA IN'LOCO EM CONCRETO PARA M 4,55 99,52 452,817 011%: 98,76%
VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
69 90407:MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM M2 8,58 52,74 452517 011%; 98,86%

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

70: 86888:VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA UN i 440,63 440,63 : 0,11%: 98,97%
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

71 88489: APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX M2 28,5355 15,00 428,037 0,10%; 99,07%
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
72 87690: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 85775 49,84 42750 0,10%: 99,17%

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM.

AF_07/2021

73 86895:BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, UN 17777379,28 376,287 70,09%;  99,26%
PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

74 104124:(COMPOSICAG REPRESENTATIVA) LIGACAO PREDIAL DE UN 1777736374 363,74770,09%; 99,35%

ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM,
L =2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA
90 GRAUS; ESCAVAGAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO
DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

75 88497: APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, M2 19,958 17,10 341,28 0,08%; 99,43%
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
76 917931 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE M 38 89,31 339,380 0,08%: 99,51%

INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

77 93186:VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS M 33; 102,19 337,237 0,08%; 99,59%
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
78 97901:CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM UN 17 310,68 310,68 0,07%: 99,67%

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

79 89512: TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, M 4,5 67,71 304,70 : 0,07%; 99,74%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

80:  04816/ORSE/adaptado :LOCAGAO DE MURO, INCLUSIVE EXECUGAC DE GABARITO M2 221,72 1,28 284,20 0,07%; 99.81%
DE MADEIRA

81 88415:APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM M2 94,85 2,99 28360 0,07%: 99,88%
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

82 93188:VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS M 28 94,15 263,62 0,06%; 99,94%
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

83 104118:(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) LIGACAO PREDIAL DE UN 1777255, 72 255,72 0,06%; 100,00%

AGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE
PVC; ESCAVAGAO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA
E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
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