

Obra
Contratação de Serviços para Elaboração dos projetos básico e executivo, bem como execução das adaptações e recuperação do sistema de impermeabilização da laje de cobertura, além da substituição dos revestimentos das fachadas do Edifício Sede da RFB - FNS - ONERADO - REV01

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	PROJETOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - DRF - FNS	0,00	7,19 %
1.1	RELATÓRIOS DE ANÁLISE INICIAIS	0,00	0,49 %
1.2	PROJETO BÁSICO	0,00	4,37 %
1.3	PROJETO EXECUTIVO	0,00	2,33 %
2	OBRAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA - RFB - FNS	0,00	92,81 %
2.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22,65 %
2.1.3	LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E APOIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	14,35 %
2.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00	70,16 %
2.2.1	SERVIÇOS OPERACIONAIS PRELIMINARES	0,00	0,49 %
2.2.2	RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00	48,47 %
2.2.2.1	BLOCOS	0,00	48,47 %
2.2.2.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	0,00	22,63 %
2.2.2.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FACHADAS	0,00	20,42 %
2.2.2.1.3	RECUPERAÇÃO DOS REVESTIMENTOS INTERNOS	0,00	5,43 %
2.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	1,43 %
2.2.4	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	0,00	2,98 %
2.2.5	SERVIÇOS DE PAISAGISMO E DRENAGEM DA COBERTURA	0,00	1,79 %
2.2.6	REVESTIMENTOS NA COBERTURA	0,00	14,90 %
2.2.7	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL	0,00	0,08 %

Total Geral	
-------------	--