

Obra
NOVAS ADUANAS - FOZ DO IGUAÇU - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	PROJETOS	0,00	6,83 %
1.1	PROJETO BÁSICO	0,00	3,69 %
1.2	PROJETO EXECUTIVO	0,00	3,14 %
2	OBRA	0,00	93,17 %
2.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7,96 %
2.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00	85,22 %
2.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	3,07 %
2.2.1.1	MOBILIZAÇÃO	0,00	0,10 %
2.2.1.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRAS	0,00	2,97 %
2.2.2	CÂMERAS OPERACIONAL E SEG. - ARGENTINA	0,00	25,30 %
2.2.3	CÂMERAS OPERACIONAL E SEG - PARAGUAI	0,00	25,06 %
2.2.4	INTERLIGAÇÃO DAS INFRAESTRUTURA - ARGENTINA	0,00	2,56 %
2.2.5	INTERLIGAÇÃO DAS INFRAESTRUTURA - PARAGUAI	0,00	2,42 %
2.2.6	SPDA COMPL. CAMERAS	0,00	0,88 %
2.2.7	ENERGIA	0,00	1,94 %
2.2.8	LICENÇAS DE SOFTWARE - Arg	0,00	9,53 %
2.2.9	LICENÇAS DE SOFTWARE - Par	0,00	9,53 %
2.2.10	INFRAESTRUTURA BALANÇAS/ SCANNER - ARG	0,00	2,10 %
2.2.11	INFRAESTRUTURA BALANÇAS/ SCANNER - PAR	0,00	2,10 %
2.2.12	SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,73 %

Total Geral	
-------------	--