PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP N
CDHU 182 COM DESONERAGCAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(;AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 13027%  99,70%  04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
. = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 INICIO DE OBRA 5.250,91
1.1 02.08.020 Placa de identificagao para obra CDHU M2 6,00 612,54 3.675,24
12 02.02.150 |Locag&o de container tipo depdsito - &rea minima de 13,80 m?2 CDHU UNMES 2,00 538,93 1.077,86
1.3 16.80.097 [Cacamba de 4m3 para retirada de entulho FDE UN 1,00 497,81 497,81
2 DEMOLICOES 11.606,38
DEMOLIQ,Z\O DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA
21 97635 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 40,00 13,51 540,40
Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto,
2.2 03.01.240 |inclusive fragmentacéo, carregamento, transporte até 1 quildémetro CDHU M2 9,00 23,31 209,79
e descarregamento
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
2.3 93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI M3 86,10 77,65 6.685,67
2.4 04.18.410 |Remogao de cordoalha ou cabo de cobre nu CDHU M 400,00 7,27 2.908,00
25 09.66.001 Retirada de captor de para-raios tipo franklin FDE UN 24,00 19,73 473,52
2.6 09.66.009 |Retirada de bragadeiras para passagem de cabo de cobre nu FDE UN 50,00 15,78 789,00
3 SPDA 91.640,28
Barra condutora chata em aluminio de 7/8" x 1/8’, inclusive
3.1 42.05.440 acessorios de fixacao CDHU M 1.260,00 25,14 31.676,40
E 03.000.09061 Parafuso sextavado em ago inoxidavel de 1/4" x 1 1/4"; ref.
3.2 T 6 : SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou CDHU UN 500,00 1,41 705,00
equivalente
E 03.000.09061 Porca sextavada em acgo inoxidavel de 1/4"; ref. Inox 1/4" da Ciser,
3.3 T g : TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4" da Walsywa ou CDHU UN 500,00 0,65 325,00
equivalente
E.03.000.09061 Arruela lisa em ago inoxidavel de 1/4"; ref. 39136202 da Ciser, Inox
34 7 1/4" da Aciole, AL3/16A4 da Veppel ou equivalente CDHU UN 500,00 0.37 185,00
35 42.01.086 |Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em aluminio CDHU UN 25,00 13,86 346,50
3.6 2.67.70 REBITE TIPO POP 440 (CENTO) FDE UN 50,00 5,50 275,00
BASE METALICA PARA MASTRO 1 ¥» PARA SPDA -
37 96987 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 i} SINAPI UN 3.00 138,04 41412
1, -
38 06988 MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 3.00 214,52 643,56
AF_12/2017
39 25?81!;7-5 ABRACADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" PROPRIA UNID. 9,00 77,17 694,53
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
3.10 96989 INSTALACAO. AF 12/2017 SINAPI UN 3,00 141,00 423,00
3.11 42.05.070 |Sinalizador de obstaculo duplo, com célula fotoelétrica CDHU UN 3,00 126,19 378,57
3.12 39.10.160 |Terminal de pressao/compressédo para cabo de 50 mm?2 CDHU UN 50,00 17,03 851,50
3.13 39.10.130 |Terminal de pressao/compressédo para cabo de 35 mm? CDHU UN 400,00 13,26 5.304,00
3.14 42.05.100 |Caixa de inspegéo suspensa CDHU UN 25,00 55,75 1.393,75
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
3.15 91872 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA~LADO EM PAREDE - SINAPI M 40,00 13,95 558,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
3.16 00012615 |ABRACADEIRA PVC tipo colar 1" a 2" SINAPI UN 75,00 4,26 319,50
3.17 00038837 |TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" SINAPI UN 25,00 16,08 402,00
3.18 42.05.200 |[Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m CDHU UN 25,00 125,88 3.147,00
3.19 39.04.080 |Cabo de cobre nu, ttmpera mole, classe 2, de 50 mm? CDHU 550,00 48,99 26.944,50
3.20 39.04.070 |Cabo de cobre nu, ttmpera mole, classe 2, de 35 mm? CDHU 150,00 32,90 4.935,00
Solda exotérmica conexao cabo-cabo horizontal em X, bitola do
3.21 42.20.080 cabo de 16-16mm? a 35-35mm?2 CDHU UN 50,00 25,13 1.256,50
392 42.05.330 Caixa de |ns_pe(;ao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de CDHU UN 2500 62,03 1.550.75
300 mm - h= 600 mm
3.23 42.05.300 |Tampa para caixa de inspegao cilindrica, aco galvanizado CDHU UN 25,00 47,71 1.192,75
3.24 P'30'0020'04221 Conector Split-Bolt para cabo de 35mmg?, em latéo, com rabicho CDHU UN 10,00 20,83 208,30
Caixa de equalizagdo, de embutir, em ago com barramento, de 400
3.25 42.05.370 X 400 mm e tampa CDHU UN 1,00 615,05 615,05
3.26 09.17.01 (E) |DPS - DISPOSITIVO PROTEQAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA SIURB UN 25,00 188,35 4.708,75
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
8.2 93673 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 25,00 87,45 2.186,25
4 CONSTRU(;C)ES 5.301,76
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
- FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: ORCAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP COHU 182 COM DESONERACAQ 07.78% i 0712021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% - 09/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 85,00% 47,82%  08/2021
FFF ENGENHARIA CLIENTE: belegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 13027%  99,70%  04/2021
- COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
= % PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITAR(I;O R$ TOTA(L; R$

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO

4.1 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 SINAPI M3 86,10 29,09 2.504,65

4.2 34.02.100 |Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) CDHU M2 30,00 10,68 320,40

43 11.18.040 |Lastro de pedra britada CDHU M3 0,63 120,91 76,17
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO

2.4 94996 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, SINAPI M2 9.00 115.43 1.038,87

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,
ARMADO. AF 07/2016

45 11.18.180 |Colché&o de areia CDHU M3 1,20 132,39 158,87

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM

4.6 101865 VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS SINAPI M2 40,00 30,07 1.202,80
BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO
DO MATERIAL. AF_12/2020

5 COMPLEMENTARES 3.619,18
5.1 55.01.020 |Limpeza final da obra CDHU M2 49,00 10,16 497,84
5.2 02.05.202 | Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico CDHU MXMES 60,00 19,18 1.150,80
5.3 4.80.68 LAUDO TECNICO DE CONTINUIDADE ELETRICA FDE UN 1,00 1.970,54 1.970,54
VALOR BDI TOTAL: 33.840,01

VALOR ORGAMENTO: 117.418,51

VALOR TOTAL: 151.258,52

GENIVALDO ANTUNES FOGACA
RNP: 26284033826

Assinado de forma digital por

GENIVALDO ANTUNES  GanvaL0o ATONES
FOGACA:26284033826 FOSACA26284033826

Dados: 2021.11.16 10:11:23 -03'00'
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
- FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP .
CDHU 182 COM DESONERAGAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27%  99,70%  04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
1.1. 02.08.020 - Placa de identificagé@o para obra (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Carpinteiro CDHU H 1,9100 17,64 33,70
11
B.01.000.0101 | Ajudante de carpinteiro CDHU H 2,2700 14,52 32,95
12
TOTAL MAO DE OBRA: 66,65
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.02.000.0205 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) CDHU KG 9,0600 0,55 4,98
08
B.04.000.0205 | Areia média lavada (a granel cagamba fechada) CDHU M3 0,0209 104,77 2,19
03
D.02.000.0210 | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3?2 construgdo CDHU M 3,2600 17,58 57,31
09
E.02.000.0267 | Prego diversas bitolas (referéncia 18 x 27) CDHU KG 0,2000 12,85 2,57
60
N.04.000.0203 | Placa para identificacdo da obra, em chapa de ago n° 18, galvanizado CDHU M2 1,0000 478,84 478,84
57 com tratamento anticorrosivo padréo
TOTAL MATERIAL: 545,89
VALOR: 612,54
VALOR TOTAL: 3.675,24
VALOR TOTAL COM BDI: 4.734,42
1.2. 02.02.150 - Locagéo de container tipo depdsito - &rea minima de 13,80 m2 (UNMES)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Ajudante geral CDHU H 1,3200 14,52 19,16
01
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,9900 21,87 21,66
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 1,3200 14,52 19,16
16
TOTAL MAO DE OBRA: 59,98
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
A.12.000.0210 [Container depdsito, médulo metalico em aco galvanizado de CDHU UNMES 1,0000 478,94 478,94
99 6,0x2,3x2,5m, véo livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material
equivalente
TOTAL MATERIAL: 478,94
VALOR: 538,93
VALOR TOTAL: 1.077,86
VALOR TOTAL COM BDI: 1.388,50
1.3. 16.80.097 - Cacamba de 4m3 para retirada de entulho (UN)
EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
8.01.02 ALUGUEL CACAMBA 4M3 FDE UN 1,00000 296,64 296,64
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP .
CDHU 182 COM DESONERACAO 97,78% - 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% - 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27% 99,70% 04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
TOTAL EQUIPAMENTO: 296,64

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

1.01.46 SERVENTE FDE H 12,00000 16,76 201,16
TOTAL MAO DE OBRA: 201,16
VALOR: 497,81
VALOR TOTAL: 497,81
VALOR TOTAL COM BDI: 641,28
2.1. 97635 - DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45910000 22,69 10,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15820000 19,63 3,10

TOTAL SERVICO: 13,51
VALOR: 13,51
VALOR TOTAL: 540,40
VALOR TOTAL COM BDI: 696,00
2.2.03.01.240 - Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentagéo, carregamento, transporte até 1 quildmetro e
descarregamento (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S.01.000.0801 | Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D CDHU H 0,1000 103,07 10,31

29

S.01.000.0801 | Rompedor Pneumatico ATLAS COPCO TEX 32 PS CDHU H 0,2000 30,13 6,03
57
S.01.000.0802 | P4-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m3 - CDHU H 0,0040 109,90 0,44
66 COND. D
S.01.000.0803 | Caminh&o basculante cagamba minério, capacidade de 8,0m3 - COND.D CDHU H 0,0040 179,44 0,72
08
TOTAL EQUIPAMENTO: 17,50
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Servente CDHU H 0,4000 14,52 5,81
46
TOTAL MAO DE OBRA: 5,81
VALOR: 23,31
VALOR TOTAL: 209,79
VALOR TOTAL COM BDI: 270,27

2.3. 93358 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 19,63 77,65
TOTAL SERVICO: 77,65
VALOR: 77,65
VALOR TOTAL: 6.685,67
VALOR TOTAL COM BDI: 8.612,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP _
CDHU 182 COM DESONERACAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGEN ARIA CLIENTE: Delegama de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27% 99,70% 04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
2.4.04.18.410 - Remocdao de cordoalha ou cabo de cobre nu (M)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,2000 21,87 4,37
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,2000 14,52 2,90
16
TOTAL MAO DE OBRA: 7,27
VALOR: 7,27
VALOR TOTAL: 2.908,00
VALOR TOTAL COM BDI: 3.748,00
2.5.09.66.001 - Retirada de captor de para-raios tipo franklin (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
1.01.15 ELETRICISTA FDE H 0,50000 22,68 11,34
1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA FDE H 0,50000 16,76 8,38

TOTAL MAO DE OBRA: 19,72
VALOR: 19,73
VALOR TOTAL: 473,52
VALOR TOTAL COM BDI: 610,08
2.6. 09.66.009 - Retirada de bracadeiras para passagem de cabo de cobre nu (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
1.01.15 ELETRICISTA FDE H 0,40000 22,68 9,07
1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA FDE H 0,40000 16,76 6,70

TOTAL MAO DE OBRA: 15,77
VALOR: 15,78
VALOR TOTAL: 789,00
VALOR TOTAL COM BDI: 1.016,50
3.1. 42.05.440 - Barra condutora chata em aluminio de 7/8" x 1/8’, inclusive acessérios de fixagdo (M)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,5000 21,87 10,94
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,5000 14,52 7,26
16
TOTAL MAO DE OBRA: 18,20
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
P.19.000.0480 | Barra condutora chata em aluminio de 7/8" x 1/8" x 3 m; ref. TEL 771 da CDHU M 1,0375 6,69 6,94
02 Termotécnica ou equivalente
TOTAL MATERIAL: 6,94
VALOR: 25,14
VALOR TOTAL: 31.676,40
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
- FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: ORCAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP COHU 182 COM DESONERACAQ 07.78% i 0712001
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% - 09/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA | it Delegacia de Limeira/SP SIURB 202101 COMDESONERAGAO  13027%  99,70% 042021
e COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR TOTAL COM BDI: 40.811,40

3.2. E.03.000.090616 - Parafuso sextavado em ago inoxidavel de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou
equivalente (UN)

VALOR: 1,41
VALOR TOTAL: 705,00
VALOR TOTAL COM BDI: 910,00

3.3. E.03.000.090618 - Porca sextavada em ago inoxidavel de 1/4"; ref. Inox 1/4" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4" da Walsywa ou
equivalente (UN)

VALOR: 0,65
VALOR TOTAL: 325,00
VALOR TOTAL COM BDI: 420,00

3.4. E.03.000.090617 - Arruela lisa em ago inoxidavel de 1/4"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4" da Aciole, AL3/16A4 da Veppel ou equivalente (UN)

VALOR: 0,37
VALOR TOTAL: 185,00
VALOR TOTAL COM BDI: 240,00
3.5.42.01.086 - Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em aluminio (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,2500 21,87 5,47
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,2500 14,52 3,63
16
TOTAL MAO DE OBRA: 9,10
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
P.19.000.0708 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em aluminio, ref. Tagal da CDHU UN 1,0000 4,76 4,76
64 Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou equivalente
TOTAL MATERIAL: 4,76
VALOR: 13,86
VALOR TOTAL: 346,50
VALOR TOTAL COM BDI: 446,25
3.6.2.67.70 - REBITE TIPO POP 440 (CENTO) (UN)
VALOR: 5,50
VALOR TOTAL: 275,00
VALOR TOTAL COM BDI: 354,50
3.7. 96987 - BASE METALICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00038060 |BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" SINAPI UN 1,00000000 90,72 90,72
TOTAL MATERIAL: 90,72
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
- FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP _
CDHU 182 COM DESONERAGAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA |tk Delegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 13027%  99,70%  04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,13280000 18,20 20,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,13280000 23,58 26,71

TOTAL SERVICO: 47,32
VALOR: 138,04
VALOR TOTAL: 414,12
VALOR TOTAL COM BDI: 533,46
3.8. 96988 - MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00012357 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", SINAPI UN 1,00000000 207,92 207,92
COMPRIMENTO 3 M
TOTAL MATERIAL: 207,92

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15820000 18,20 2,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15820000 23,58 3,73

TOTAL SERVICO: 6,60
VALOR: 214,52
VALOR TOTAL: 643,56
VALOR TOTAL COM BDI: 829,02
3.9. COMP-20345375 - ABRACADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" (UNID.)
VALOR: 77,17
VALOR TOTAL: 694,53
VALOR TOTAL COM BDI: 894,69
3.10. 96989 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00004274 [PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS SINAPI UN 1,00000000 135,72 135,72
DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
TOTAL MATERIAL: 135,72

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12640000 18,20 2,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12640000 23,58 2,98

TOTAL SERVICO: 5,28
VALOR: 141,00
VALOR TOTAL: 423,00
VALOR TOTAL COM BDI: 544,92
3.11. 42.05.070 - Sinalizador de obstaculo duplo, com célula fotoelétrica (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,2500 21,87 5,47
15
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
- FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP .
CDHU 182 COM DESONERAGAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FfF ENGENHARIA CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27%  99,70%  04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,2500 14,52 3,63
16
TOTAL MAO DE OBRA: 9,10
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.07.000.0495 | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial CDHU UN 0,0100 23,71 0,24
01
P.19.000.0920 | Sinalizador de obstaculo duplo com célula fotoelétrica, ref. PK-0107 da CDHU UN 1,0000 116,85 116,85
12 Paraklin ou equivalente
TOTAL MATERIAL: 117,09
VALOR: 126,19
VALOR TOTAL: 378,57
VALOR TOTAL COM BDI: 487,68
3.12. 39.10.160 - Terminal de press&o/compresséo para cabo de 50 mm?2 (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,1500 21,87 3,28
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,1500 14,52 2,18
16
TOTAL MAO DE OBRA: 5,46
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.30.000.0494 | Terminal de pressao para cabo 50mm?2 (1/0AWG) CDHU UN 1,0000 11,57 11,57
32
TOTAL MATERIAL: 11,57
VALOR: 17,03
VALOR TOTAL: 851,50
VALOR TOTAL COM BDI: 1.097,00
3.13. 39.10.130 - Terminal de pressédo/compressédo para cabo de 35 mmz2 (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,1500 21,87 3,28
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,1500 14,52 2,18
16
TOTAL MAO DE OBRA: 5,46
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.30.000.0904 | Terminal de pressao para cabo 35mm?2 CDHU UN 1,0000 7,80 7,80
58
TOTAL MATERIAL: 7,80
VALOR: 13,26
VALOR TOTAL: 5.304,00
VALOR TOTAL COM BDI: 6.832,00

3.14. 42.05.100 - Caixa de inspecao suspensa (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP .
CDHU 182 COM DESONERAGCAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 13027%  99,70%  04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 1,0000 21,87 21,87
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 1,0000 14,52 14,52
16
TOTAL MAO DE OBRA: 36,39
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.07.000.0422 | Caixa de inspegdo suspensa CDHU UN 1,0000 19,36 19,36
47
TOTAL MATERIAL: 19,36
VALOR: 55,75
VALOR TOTAL: 1.393,75
VALOR TOTAL COM BDI: 1.795,50
3.15. 91872 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002685 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 5,76 5,85
TOTAL MATERIAL: 5,85
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19400000 18,20 3,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19400000 23,58 4,57
TOTAL SERVICO: 8,10
VALOR: 13,95
VALOR TOTAL: 558,00
VALOR TOTAL COM BDI: 718,80
3.16. 00012615 - ABRACADEIRA PVC tipo colar 1" a 2" (UN)
VALOR: 4,26
VALOR TOTAL: 319,50
VALOR TOTAL COM BDI: 411,75
3.17. 00038837 - TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" (UN)
VALOR: 16,08
VALOR TOTAL: 402,00
VALOR TOTAL COM BDI: 517,75
3.18. 42.05.200 - Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,5000 21,87 10,94
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,5000 14,52 7,26
16
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP .
CDHU 182 COM DESONERACAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP -
SIURB 2021/01 COM DESONERACAO 130,27% 99,70% 04/2021
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
TOTAL MAO DE OBRA: 18,20
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.19.000.0422 | Haste de aterramento de 5/8"x2,4 m, em aco SAE1010/1020, trefilado e CDHU UN 1,0000 107,68 107,68
52 revestido de cobre eletrolitico; ref. PKO065 da Paraklin, TEL5824 da
Termotécnica ou equivalente
TOTAL MATERIAL: 107,68
VALOR: 125,88
VALOR TOTAL: 3.147,00
VALOR TOTAL COM BDI: 4.054,00
3.19. 39.04.080 - Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mmz2 (M)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,2000 21,87 4,37
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,2000 14,52 2,90
16
TOTAL MAO DE OBRA: 7,27
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.08.000.0501 | Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm? CDHU M 1,0200 40,90 41,72
02
TOTAL MATERIAL: 41,72
VALOR: 48,99
VALOR TOTAL: 26.944,50
VALOR TOTAL COM BDI: 34.710,50
3.20. 39.04.070 - Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 35 mm?2 (M)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,1500 21,87 3,28
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,1500 14,52 2,18
16
TOTAL MAO DE OBRA: 5,46
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.08.000.0430 | Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 35mm? CDHU M 1,0200 26,90 27,44
41
TOTAL MATERIAL: 27,44
VALOR: 32,90
VALOR TOTAL: 4.935,00
VALOR TOTAL COM BDI: 6.357,00
3.21. 42.20.080 - Solda exotérmica conexao cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm?2 a 35-35mmz2 (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,5000 21,87 10,94
15
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP .
CDHU 182 COM DESONERACAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGEN ARIA CLIENTE: Delegama de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27% 99,70% 04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,5000 14,52 7,26
16
TOTAL MAO DE OBRA: 18,20
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.19.000.0480 | Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45 CDHU UN 1,0000 5,19 5,19
71
P.19.000.0480 |Alicate para solda exotérmica; referéncia U-L160 da Unisolda ou CDHU UN 0,0100 74,05 0,74
74 equivalente
P.19.000.0480 | Molde para solda exotérmica conexdo cabo-cabo horizontal em X, bitola CDHU UN 0,0125 80,04 1,00
80 do cabo de 16-16mm?2 a 35-35mm?; referéncia UXA da Unisolda ou
equivalente
TOTAL MATERIAL: 6,93
VALOR: 25,13
VALOR TOTAL: 1.256,50
VALOR TOTAL COM BDI: 1.618,50
3.22.42.05.330 - Caixa de inspecao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,2500 21,87 5,47
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,2500 14,52 3,63
16
TOTAL MAO DE OBRA: 9,10
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.19.000.0424 | Caixa de inspecéo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm, CDHU UN 1,0000 52,93 52,93
78 h=600 mm
TOTAL MATERIAL: 52,93
VALOR: 62,03
VALOR TOTAL: 1.550,75
VALOR TOTAL COM BDI: 1.997,75
3.23. 42.05.300 - Tampa para caixa de inspecdao cilindrica, agco galvanizado (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 0,0500 21,87 1,09
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 0,0500 14,52 0,73
16
TOTAL MAO DE OBRA: 1,82
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.19.000.0422 | Tampa para caixa de inspegao cilindrica em ago galvanizado CDHU UN 1,0000 45,89 45,89
57
TOTAL MATERIAL: 45,89
VALOR: 47,71
VALOR TOTAL: 1.192,75
VALOR TOTAL COM BDI: 1.536,50
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP .
CDHU 182 COM DESONERACAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA CLIENTE: Delegama de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27% 99,70% 04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
3.24. P.30.000.042212 - Conector Split-Bolt para cabo de 35mm2, em latdo, com rabicho (UN)
VALOR: 20,83
VALOR TOTAL: 208,30
VALOR TOTAL COM BDI: 268,30
3.25. 42.05.370 - Caixa de equalizagdo, de embutir, em aco com barramento, de 400 x 400 mm e tampa (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Eletricista CDHU H 1,0000 21,87 21,87
15
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista CDHU H 1,0000 14,52 14,52
16
TOTAL MAO DE OBRA: 36,39
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.19.000.0443 | Caixa de equalizagdo com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aco com CDHU UN 1,0000 578,66 578,66
04 pintura esmaltada, de 400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel-900
Termotécnica ou equivalente
TOTAL MATERIAL: 578,66
VALOR: 615,05
VALOR TOTAL: 615,05
VALOR TOTAL COM BDI: 792,31
3.26.09.17.01 (E) - DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02041 | ELETRICISTA (SGSP) SIURB H 0,600000 21,80 13,08
TOTAL MAO DE OBRA: 13,08
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
61001 |DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA SIURB un 1,000000 175,27 175,27
TOTAL MATERIAL: 175,27
VALOR: 188,35
VALOR TOTAL: 4.708,75
VALOR TOTAL COM BDI: 6.065,75
3.27. 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001575 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 3,00000000 2,16 6,48
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6
00034709 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 57,26 57,26
TOTAL MATERIAL: 63,74
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56770000 18,20 10,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56770000 23,58 13,38
TOTAL SERVICO: 23,71
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
- FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP .
CDHU 182 COM DESONERAGAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27%  99,70%  04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR: 87,45
VALOR TOTAL: 2.186,25
VALOR TOTAL COM BDI: 2.816,25
4.1. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 19,63 12,75
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PER(}USSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 31,02 8,49

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERQUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 24,51 6,22
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
95606 UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 1,63 1,63
10000L. AF_11/2016
TOTAL SERVICO: 29,09
VALOR: 29,09
VALOR TOTAL: 2.504,65
VALOR TOTAL COM BDI: 3.226,17
4.2.34.02.100 - Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

B.01.000.0101 | Ajudante geral CDHU H 0,1800 14,52 2,61

01

B.01.000.0101 | Jardineiro CDHU H 0,0600 17,64 1,06
26
TOTAL MAO DE OBRA: 3,67
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
N.01.000.0385 | Terra vegetal organica comum CDHU M3 0,0100 125,31 1,25
11
N.01.000.0385 | Grama tipo Esmeralda em placas CDHU M2 1,0000 5,76 5,76
13
TOTAL MATERIAL: 7,01
VALOR: 10,68
VALOR TOTAL: 320,40
VALOR TOTAL COM BDI: 412,80
4.3.11.18.040 - Lastro de pedra britada (M3)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

B.01.000.0101 | Servente CDHU H 1,5000 14,52 21,78

46

TOTAL MAO DE OBRA: 21,78
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.05.000.0205 | Pedra britada n°® médios 1.2.3 e 4 (a granel) CDHU M3 1,2000 82,61 99,13
18
TOTAL MATERIAL: 99,13
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
- FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: ORCAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP -
CDHU 182 COM DESONERAGAO 97,78% . 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% - 09/2021
- — SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 85,00% 47,82%  08/2021
FFF ENGENHARIA CLIENTE: belegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 13027%  99,70%  04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR: 120,91
VALOR TOTAL: 76,17
VALOR TOTAL COM BDI: 98,13

4.4, 94996 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003777 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI M2 1,12800000 1,01 1,13
00004460 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,25000000 8,89 2,22
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,20000000 2,31 0,46
REGIAO - BRUTA

00007156 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,12240000 41,23 46,27
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

TOTAL MATERIAL: 50,08
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22560000 22,59 5,09
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33170000 22,81 7,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55730000 19,63 10,93
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSAA SECA DE SINAPI M3 0,12130000 344,37 41,77
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL SERVICO: 65,35
VALOR: 115,43
VALOR TOTAL: 1.038,87
VALOR TOTAL COM BDI: 1.338,30
4.5.11.18.180 - Colchéo de areia (M3)
EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S.01.000.0803 | Trator sobre esteira com lamina/Ripper 2,28m3 CDHU H 0,0050 255,35 1,28
03
TOTAL EQUIPAMENTO: 1,28
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Servente CDHU H 0,0100 14,52 0,15
46
TOTAL MAO DE OBRA: 0,15
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.04.000.0205 | Areia média lavada (a granel cagamba fechada) CDHU M3 1,2500 104,77 130,96
03
TOTAL MATERIAL: 130,96
VALOR: 132,39
VALOR TOTAL: 158,87
VALOR TOTAL COM BDI: 204,65

4.6. 101865 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO,
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
- FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP .
CDHU 182 COM DESONERAGAO 97,78% - 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% - 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 13027%  99,70%  04/2021
. COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05680000 62,00 3,52
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00640000 51,32 0,32
TOTAL MATERIAL: 3,84
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29760000 22,69 6,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29760000 19,63 5,84
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPAOS A SINAPI CHP 0,00690000 8,91 0,06
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REV,ERSiVEL COM MOTOR 4 TEMPAOS A SINAPI CHI 0,14200000 0,52 0,07
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
97635 DEMOLI(;AO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SINAPI M2 1,00000000 13,51 13,51
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TOTAL SERVICO: 26,23
VALOR: 30,07
VALOR TOTAL: 1.202,80
VALOR TOTAL COM BDI: 1.549,60
5.1. 55.01.020 - Limpeza final da obra (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Servente CDHU H 0,7000 14,52 10,16
46
TOTAL MAO DE OBRA: 10,16
VALOR: 10,16
VALOR TOTAL: 497,84
VALOR TOTAL COM BDI: 641,41
5.2.02.05.202 - Andaime torre metélico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico (MXMES)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Servente CDHU H 0,2400 14,52 3,48
46
TOTAL MAO DE OBRA: 3,48
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S.04.000.0210 | Locagédo de andaime torre metalico (1,5x1,5m), com piso metélico CDHU MXMES 1,0000 15,70 15,70
93
TOTAL MATERIAL: 15,70
VALOR: 19,18
VALOR TOTAL: 1.150,80
VALOR TOTAL COM BDI: 1.482,60
5.3. 4.80.68 - LAUDO TECNICO DE CONTINUIDADE ELETRICA (UN)
VALOR: 1.970,54
VALOR TOTAL: 1.970,54
VALOR TOTAL COM BDI: 2.538,45
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GENIVALDO ANTUNES FOGACA
RNP: 26284033826

G EN |VALDO ANTU N ES Assinado de forma digital por GENIVALDO

ANTUNES FOGACA:26284033826

FOGACA:26284033826 Dados: 2021.11.16 10:13:04 -03'00"



OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
- FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: ORCAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP -
CDHU 182 COM DESONERAGAO 97,78% . 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% - 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA | el Delegacia de Limeira/SP SIURE  2021/01 COMDESONERAGAO  13027%  9970% 042021
it
' COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
COMP-20345375 - ABRACADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" (UNID.)
VALOR: 77,17
VALOR TOTAL: 77,17
VALOR TOTAL COM BDI: 99,41

GENIVALDO ANTUNES FOGACA
RNP: 26284033826

GENIVALDO ANTUNES Assinado de forma digital por GENIVALDO
ANTUNES FOGACA:26284033826

FOGACA:26284033826 Dados: 2021.11.16 10:13:20 -03'00'
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OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
- FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |ORCAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP -
CDHU 182 COM DESONERAGCAO  97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO  85,00% 47,82%  08/2021
CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27% 99,70%  04/2021
COMPOSICOES PROPRIAS
CODIGO DESCRIQAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
42.05.440 Barra condutora chata em aluminio de 7/8" x 1/8", inclusive acessoérios de fixagao CDHU SERVICO 1.260,00 25,14 31.676,40 26,98 26,98
39.04.080 Cabo de cobre nu, ttmpera mole, classe 2, de 50 mm? CDHU SERVICO M 550,00 48,99 26.944,50 22,95 49,92 A
93358 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. SINAPI SERVICO M3 86,10 77,65 6.685,66 5,69 55,62 B
AF_02/2021
39.10.130 Terminal de pressao/compressao para cabo de 35 mm?2 CDHU SERVICO UN 400,00 13,26 5.304,00 4,52 60,14 B
39.04.070 Cabo de cobre nu, ttmpera mole, classe 2, de 35 mm?2 CDHU SERVICO M 150,00 32,90 4.935,00 4,20 64,34 B
09.17.01 (E) DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA SIURB GERAL UN 25,00 188,35 4.708,75 4,01 68,35 B
02.08.020 Placa de identificagdo para obra CDHU SERVICO M2 6,00 612,54 3.675,24 3,13 71,48 B
42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m CDHU SERVICO UN 25,00 125,88 3.147,00 2,68 74,16 B
04.18.410 Remogcao de cordoalha ou cabo de cobre nu CDHU SERVICO M 400,00 7,27 2.908,00 2,48 76,64 B
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI SERVICO M3 86,10 29,09 2.504,65 2,13 78,77 B
93673 DISJUNTOB TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E SINAPI SERVICO UN 25,00 87,45 2.186,25 1,86 80,63 C
INSTALACAO. AF_10/2020
4.80.68 LAUDO TECNICO SPDA CONFORME NBR 5419 FDE SERVICO UN 1,00 1.970,54 1.970,54 1,68 82,31 ©
42.05.330 Caixa de inspecéo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm CDHU SERVICO UN 25,00 62,03 1.550,75 1,32 83,63 C
42.05.100 Caixa de inspe¢éo suspensa CDHU SERVICO UN 25,00 55,75 1.393,75 1,19 84,82 ©
42.20.080 Solda exotérmica conexao cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm? a 35-35mm? CDHU SERVICO UN 50,00 25,13 1.256,50 1,07 85,89 C
101865 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, SINAPI SERVICO M2 40,00 30,07 1.202,80 1,02 86,91 ©
ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS
BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
42.05.300 Tampa para caixa de inspecéo cilindrica, ago galvanizado CDHU SERVICO UN 25,00 47,71 1.192,75 1,02 87,93 C
02.05.202  Andaime torre metdlico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico CDHU SERVICO MXMES 60,00 19,18 1.150,80 0,98 88,91 C
02.02.150 Locag&o de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m?2 CDHU SERVICO UNMES 2,00 538,93 1.077,86 0,92 89,83 C
94996 EXECUQ/:\O DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO SINAPI SERVICO M2 9,00 115,43 1.038,87 0,88 90,71 ©
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10
CM, ARMADO. AF_07/2016
39.10.160 Terminal de pressdo/compressao para cabo de 50 mm?2 CDHU SERVICO UN 50,00 17,03 851,50 0,73 91,43 C
09.66.009 Retirada de bragadeiras para passagem de cabo de cobre nu FDE SERVICO UN 50,00 15,78 789,00 0,67 92,11 C
E.03.000.090 Parafuso sextavado em acgo inoxidavel de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, CDHU MATERIAL UN 500,00 1,41 705,00 0,60 92,71 C
616 TEL5329 da Termotécnica ou equivalente
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
= FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |ORCAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP -
CDHU 182 COM DESONERACAO  97,78% - 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% - 09/2021
FFF ENGENHARIA SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO  85,00% 47,82%  08/2021
il S [CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP SIURB 2021/01 COM DESONERAGCAO 130,27% 99,70%  04/2021
COMPOSICOES PROPRIAS
CODIGO DESCRIQAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
COMP- ABRACADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" PROPRIA MATERIAL UNID. 9,00 77,17 694,53 0,59 93,30 C
20345375
96988 MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017 SINAPI SERVICO UN 3,00 214,52 643,56 0,55 93,85
42.05.370 Caixa de equalizacéo, de embutir, em aco com barramento, de 400 x 400 mm e tampa CDHU SERVICO UN 1,00 615,05 615,05 0,52 94,37
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), P~ARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI SERVICO M 40,00 13,95 558,00 0,48 94,85
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
97635 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM SINAPI SERVICO M2 40,00 13,51 540,40 0,46 95,31 C
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
55.01.020 Limpeza final da obra CDHU SERVICO M2 49,00 10,16 497,84 0,42 95,73 C
16.80.097 Cagamba de 4m3 para retirada de entulho FDE SERVICO UN 1,00 497,81 497,81 0,42 96,15 C
09.66.001 Retirada de captor de para-raios tipo franklin FDE SERVICO UN 24,00 19,73 473,52 0,40 96,56 C
96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2017 SINAPI SERVICO UN 3,00 141,00 423,00 0,36 96,92 C
96987 BASE METALICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. SINAPI SERVICO UN 3,00 138,04 414,12 0,35 97,27 C
AF_12/2017
00038837 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" SINAPI MATERIAL UN 25,00 16,08 402,00 0,34 97,61 C
42.05.070  Sinalizador de obstaculo duplo, com célula fotoelétrica CDHU SERVICO UN 3,00 126,19 378,57 0,32 97,94 C
42.01.086  Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em aluminio CDHU SERVICO UN 25,00 13,86 346,50 0,30 98,23 C
E.03.000.090 Porca sextavada em aco inoxidavel de 1/4"; ref. Inox 1/4" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, CDHU MATERIAL UN 500,00 0,65 325,00 0,28 98,51 C
618 Inox 304 1/4" da Walsywa ou equivalente
34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) CDHU SERVICO M2 30,00 10,68 320,40 0,27 98,78 C
00012615 ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA SINAPI MATERIAL UN 75,00 4,26 319,50 0,27 99,05 C
DRENAGEM PREDIAL
2.67.70 REBITE TIPO POP 440 (CENTO) FDE MATERIAL UN 50,00 5,50 275,00 0,23 99,29 C
03.01.240 Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentacéo, CDHU SERVICO M2 9,00 23,31 209,79 0,18 99,46 C
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento
P.30.000.042 Conector Split-Bolt para cabo de 35mm?2, em latdo, com rabicho CDHU MATERIAL UN 10,00 20,83 208,30 0,18 99,64 C
212
E.03.000.090 Arruela lisa em ago inoxidavel de 1/4"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4" da Aciole, AL3/16A4 da CDHU MATERIAL UN 500,00 0,37 185,00 0,16 99,80 C
617 Veppel ou equivalente
11.18.180 Colchéo de areia CDHU SERVICO M3 1,20 132,39 158,87 0,14 99,94 ©
11.18.040 Lastro de pedra britada CDHU SERVICO M3 0,63 120,91 76,17 0,06 100,00 C
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%

= FONTE VERSAOQ HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |ORCAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP -

CDHU 182 COM DESONERACAO 97,78% - 07/2021

LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 i 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 85,00% 47,82%  08/2021

FFF ENGENHARIA

SIURB 2021/01 COM DESONERAGCAO 130,27% 99,70%  04/2021
COMPOSICOES PROPRIAS

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

Subtotal até 100,00% 117.418,51
Outros 33.840,01
Valor total do Orgcamento 151.258,52
GENIVALDO ANTUNES FOGACA
RNP: 26284033826
G EN |VA|_DO ANTU N ES Assinado de forma digital por GENIVALDO
ANTUNES FOGACA:26284033826
FOGACA:26284033826 Dados: 2021.11.16 10:13:38 -03'00'
Pagina: 20
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP N
CDHU 182 COM DESONERACAO 97,78% - 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% - 09/2021
- " - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA | Reuaidls Delegacia de Limeira/SP SIURE 2021001 COMDESONERAGAO  13027%  9970% 0412021
i COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 Total parcela
95,50 % 4,50 % 100,00 %
1 INICIO DE OBRA 5.250,91
5.002,01 248,90 5.250,91
~ 80,00 % 20,00 % 100,00 %
2 DEMOLICOES 11.606,38
9.285,10 2.321,28 11.606,38
40,00 % 60,00 % 100,00 %
3 SPDA 91.640,28
36.656,11 54.984,17 91.640,28
~ 80,00 % 20,00 % 100,00 %
4 CONSTRUGOES 5.301,76
4.241,41 1.060,35 5.301,76
40,00 % 60,00 % 100,00 %
5 COMPLEMENTARES 3.619,18
1.447,67 2.171,51 3.619,18
- . 48,23 % 51,77 % 100,00 %
6 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 33.840,01
16.321,04 17.518,97 33.840,01
72.953,34 78.305,18
151.258,52 151.258,52
72.953,34 151.258,52

GENIVALDO ANTUNES FOGACA
RNP: 26284033826

GENIVALDO ANTUNES Assinado de forma digital por GENIVALDO
ANTUNES FOGACA:26284033826
FOGACA:26284033826 Dados: 2021.11.16 10:13:53 -03'00"
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COMPOSICAO DO BDI
OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%

— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP oMU 162 COM DESONERAGRO o7 78% ) p——
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

- " - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021

FFF ENGENHARIA | Reuaidls Delegacia de Limeira/SP SIURE  2021/01 COMDESONERAGAO  13027%  9970% 042021
i COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
coD DESCRICAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,80
L Lucro 6,16
TOTAL 6,96
Despesas Indiretas
AC Administragéo central 3,00
DF Despesas financeiras 0,59
R Riscos 0,97
TOTAL 4,56
| Impostos
COFINS 3,00
PIS 0,65
ISS 5,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 4,50
TOTAL 13,15
BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1

GENIVALDO ANTUNES FOGACA
RNP: 26284033826

Assinado de forma digital por

GENIVALDO ANTUNES Ginivaioo mnToneS
FOGACA:26284033826 FOSACA26284033826

Dados: 2021.11.16 10:14:12 -03'00'
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%

— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP oMU 162 COM DESONERAGRO o7 78% p——
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA | Rouaitis Delegacia de Limeira/SP SIURB 202101 COMDESONERAGRO 13027  9970% 042021
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
coD DESCRIGAO HORA % MES %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97 0,00
B2 Feriados 4,69 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salério 10,82 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,31 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 7,99 6,15
B10 Saléario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44,58 15,88
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73 3,64
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,31 4,09
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,73 2,87
C5 Indenizag&o Adicional 0,40 0,31
TOTAL 14,28 11,00
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,94 2,83
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,40 0,31
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,34 3,14
Horista = 85,00%
Mensalista = 47,82%
A+B+C+D
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%

— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP oMU 162 COM DESONERAGRO o7 78% ) p——
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA | Rouaitis Delegacia de Limeira/SP SIURB 202101 COMDESONERAGRO 13027  9970% 042021
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
coD DESCRIGAO HORA % MES %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al INSS 20,00 0,00
A2 SESI 1,50 0,00
A3 SENAI 1,00 0,00
A4 INCRA 0,20 0,00
A5 Saléario Educagéo 2,50 0,00
A6 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 0,00
A7 FGTS 8,00 0,00
A8 SECONCI (capital) 1,00 0,00
A9 SEBRAE 0,60 0,00
TOTAL 37,80 0,00
B GRUPO B
B1 Repouso semanal e feriados 22,90 0,00
B2 Auxilio Enfermidade 1,71 0,00
B3 13° Salario 10,57 0,00
B4 Licenga Paternidade 1,71 0,00
B6 Diasdechuva/faltasjustificadas/acidentesdetrabalho/greves/faltaouatrason| 491 0,00
aentregademateriaisouservicos na obra/outras dificuldades (*)
TOTAL 41,80 0,00
C GRUPO C
C1 Dep6sito por despedida injusta: 40% sobre (A2+(A2xB)) 4,54 0,00
C2 Aviso-prévio indenizado (*) 6,36 0,00
C3 Ferias Indenizadas 14,06 0,00
TOTAL 24,96 0,00
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 15,80 0,00
D2 Reincidéncia de A2 sobre C2 0,51 0,00
TOTAL 16,31 0,00
Horista = 120,87%
Mensalista = 0,00%
A+B+C+D
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Avenida Corradi Segundo, 1505 - Sala 01 - Residencial Cattai - CEP: 18520000 - Cerquilho/SP - FONE: (15) 99782-1170

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP oMU 162 COM DESONERAGRO o7 78% p——
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA | Rouaitis Delegacia de Limeira/SP SIURB 202101 COMDESONERAGRO 13027  9970% 042021
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
coD DESCRIGAO HORA % MES %
A GRUPO A
Al Previdencia Social 0,00 20,00
A2 FGTS 8,00 8,00
A3 Salario Educagao 2,50 2,50
A4 SESI 1,50 1,50
A5 SENAI 1,00 1,00
A6 SEBRAE 0,60 0,60
A7 INCRA 0,20 0,20
A8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00 3,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 37,80
B GRUPO B
B1 13° Saléario 10,97 12,65
B2 Férias 0,00 16,87
B3 Faltas Abonadas Legalmente 0,73 0,84
B4 Aviso Prévio 0,00 1,04
B5 Auxilio Enfermidade 0,23 0,27
B6 Licenca Paternidade 0,24 0,28
B7 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50 0,00
B8 Feriados que coincidem com dias Uteis 3,86 0,00
B9 Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49 0,00
B10 Acidente de Trabalho 2,59 0,00
TOTAL 37,61 31,95
C GRUPO C
C1 Dep6sito por despedida sem justa causa 5,50 5,36
c2 Férias indenizadas 14,62 0,00
C3 Aviso prévio indenizado 13,36 0,00
C4 Indenizac&o Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11 1,05
TOTAL 34,59 6,41
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,69 12,08
TOTAL 6,69 12,08
E GRUPO E
E1l Vale refeicéo 22,53 9,01
E2 Vale transporte 8,96 1,99
E3 Seguro de vida coletivo 1,16 0,46
E4 EPI's 0,93 0,00
TOTAL 33,58 11,46
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
_ FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP _
CDHU 182 COM DESONERAGAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
- - - SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
FFF ENGENHARIA | el Delegacia de Limeira/SP SIURE  2021/01 COMDESONERAGAO  13027%  9970% 042021
: COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
Horista = 130,27%
Mensalista = 99,70%
A+B+C+D+E
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP DATA : 12/09/2021 BDI : 28,82%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ORGAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP -
CDHU 182 COM DESONERACAO 97,78% 07/2021
LOCAL: LIMEIRA/SP FDE 2021/07 120,87% 09/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERA(}AO 85,00% 47,82% 08/2021
CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP -
SIURB 2021/01 COM DESONERACAO 130,27% 99,70% 04/2021
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
coD DESCRIGAO HORA % MES %
A GRUPO A
Al Previdéncia Social 0,00 0,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servico 8,00 0,00
A3 Salario-Educacéo 2,50 0,00
Ad Servicos Social da Industria (Sesi) 1,50 0,00
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00 0,00
A6 Servigos de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60 0,00
A7 Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria (Incra) 0,20 0,00
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00 0,00
A9 Seconci Servigo Social da Industria da Construgao e do Mobiliario 1,00 0,00
(aplicavel a todas as empresas constantes do Ill grupo da CLT - art. 577)
B GRUPO B
B1 Auxilio enfermidade 0,79 0,00
B2 Repouso semanal e feriados 22,90 0,00
B3 Licenca-paternidade 0,34 0,00
B4 13° Salario 10,57 0,00
B5 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / 4,57 0,00
acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais
ou servicos
TOTAL 39,17 0,00
Cc GRUPO C
C1 Deposito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 4,45 0,00
c2 Férias (indenizadas) 14,06 0,00
C3 Aviso-prévio (indenizado) 13,12 0,00
TOTAL 31,63 0,00
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 6,97 0,00
D2 Reincidéncia de (A - A9) sobre C3 2,21 0,00
TOTAL 9,18 0,00
Horista = 97,78%
Mensalista = 0,00%
A+B+C+D
GENIVALDO ANTUNES FOGACA
RNP: 26284033826
G EN |VA|_DO ANTU N ES Assinado de forma digital por GENIVALDO
ANTUNES FOGACA:26284033826
FOGACA:26284033826 Dados: 2021.11.16 10:14:36 -03'00'
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