
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

INICIO DE OBRA 5.250,911

1.1 6,00M202.08.020 Placa de identificação para obra 612,54 3.675,24CDHU

1.2 2,00UNMES02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² 538,93 1.077,86CDHU

1.3 1,00UN16.80.097 Caçamba de 4m3 para retirada de entulho 497,81 497,81FDE

DEMOLIÇÕES 11.606,382

2.1 40,00M297635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 13,51 540,40SINAPI

2.2 9,00M203.01.240
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto,
inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro
e descarregamento

23,31 209,79CDHU

2.3 86,10M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 77,65 6.685,67SINAPI

2.4 400,00M04.18.410 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu 7,27 2.908,00CDHU

2.5 24,00UN09.66.001 Retirada de captor de para-raios tipo franklin 19,73 473,52FDE

2.6 50,00UN09.66.009 Retirada de braçadeiras para passagem de cabo de cobre nu 15,78 789,00FDE

SPDA 91.640,283

3.1 1.260,00M42.05.440 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive
acessórios de fixação 25,14 31.676,40CDHU

3.2 500,00UNE.03.000.09061
6

Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; ref.
SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou
equivalente

1,41 705,00CDHU

3.3 500,00UNE.03.000.09061
8

Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4"; ref. Inox 1/4" da Ciser,
TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4" da Walsywa ou
equivalente

0,65 325,00CDHU

3.4 500,00UNE.03.000.09061
7

Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4"; ref. 39136202 da Ciser, Inox
1/4" da Aciole, AL3/16A4 da Veppel ou equivalente 0,37 185,00CDHU

3.5 25,00UN42.01.086 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio 13,86 346,50CDHU

3.6 50,00UN2.67.70 REBITE TIPO POP 440 (CENTO) 5,50 275,00FDE

3.7 3,00UN96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 138,04 414,12SINAPI

3.8 3,00UN96988 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017 214,52 643,56SINAPI

3.9 9,00UNID.COMP-
20345375 ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" 77,17 694,53PRÓPRIA

3.10 3,00UN96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 141,00 423,00SINAPI

3.11 3,00UN42.05.070 Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica 126,19 378,57CDHU

3.12 50,00UN39.10.160 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² 17,03 851,50CDHU

3.13 400,00UN39.10.130 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² 13,26 5.304,00CDHU

3.14 25,00UN42.05.100 Caixa de inspeção suspensa 55,75 1.393,75CDHU

3.15 40,00M91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13,95 558,00SINAPI

3.16 75,00UN00012615 ABRACADEIRA PVC tipo colar 1" a 2" 4,26 319,50SINAPI

3.17 25,00UN00038837 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" 16,08 402,00SINAPI

3.18 25,00UN42.05.200 Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m 125,88 3.147,00CDHU

3.19 550,00M39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² 48,99 26.944,50CDHU

3.20 150,00M39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² 32,90 4.935,00CDHU

3.21 50,00UN42.20.080 Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do
cabo de 16-16mm² a 35-35mm² 25,13 1.256,50CDHU

3.22 25,00UN42.05.330 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de
300 mm - h= 600 mm 62,03 1.550,75CDHU

3.23 25,00UN42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado 47,71 1.192,75CDHU

3.24 10,00UNP.30.000.04221
2 Conector Split-Bolt para cabo de 35mm², em latão, com rabicho 20,83 208,30CDHU

3.25 1,00UN42.05.370 Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400
x 400 mm e tampa 615,05 615,05CDHU

3.26 25,00UN09.17.01 (E) DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA 188,35 4.708,75SIURB

3.27 25,00UN93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 87,45 2.186,25SINAPI

CONSTRUÇÕES 5.301,764
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

4.1 86,10M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016 29,09 2.504,65SINAPI

4.2 30,00M234.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) 10,68 320,40CDHU

4.3 0,63M311.18.040 Lastro de pedra britada 120,91 76,17CDHU

4.4 9,00M294996

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,
ARMADO. AF_07/2016

115,43 1.038,87SINAPI

4.5 1,20M311.18.180 Colchão de areia 132,39 158,87CDHU

4.6 40,00M2101865

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS
BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO
DO MATERIAL. AF_12/2020

30,07 1.202,80SINAPI

COMPLEMENTARES 3.619,185

5.1 49,00M255.01.020 Limpeza final da obra 10,16 497,84CDHU

5.2 60,00MXMES02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico 19,18 1.150,80CDHU

5.3 1,00UN4.80.68 LAUDO TÉCNICO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA 1.970,54 1.970,54FDE

VALOR BDI TOTAL: 33.840,01

VALOR ORÇAMENTO: 117.418,51

VALOR TOTAL: 151.258,52

_______________________________________________________________
GENIVALDO ANTUNES FOGAÇA

RNP: 26284033826
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

1.1. 02.08.020 - Placa de identificação para obra (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
11

Carpinteiro H 17,64 33,701,9100CDHU

B.01.000.0101
12

Ajudante de carpinteiro H 14,52 32,952,2700CDHU

66,65TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

B.02.000.0205
08

Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 0,55 4,989,0600CDHU

B.04.000.0205
03

Areia média lavada (a granel caçamba fechada) M3 104,77 2,190,0209CDHU

D.02.000.0210
09

Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção M 17,58 57,313,2600CDHU

E.02.000.0267
60

Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 12,85 2,570,2000CDHU

N.04.000.0203
57

Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado
com tratamento anticorrosivo padrão

M2 478,84 478,841,0000CDHU

545,89TOTAL MATERIAL:

VALOR: 612,54

VALOR TOTAL: 3.675,24

VALOR TOTAL COM BDI: 4.734,42

1.2. 02.02.150 - Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² (UNMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
01

Ajudante geral H 14,52 19,161,3200CDHU

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 21,660,9900CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 19,161,3200CDHU

59,98TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

A.12.000.0210
99

Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de
6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material
equivalente

UNMES 478,94 478,941,0000CDHU

478,94TOTAL MATERIAL:

VALOR: 538,93

VALOR TOTAL: 1.077,86

VALOR TOTAL COM BDI: 1.388,50

1.3. 16.80.097 - Caçamba de 4m3 para retirada de entulho (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

8.01.02 ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 UN 296,64 296,641,00000FDE
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

296,64TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

1.01.46 SERVENTE H 16,76 201,1612,00000FDE

201,16TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 497,81

VALOR TOTAL: 497,81

VALOR TOTAL COM BDI: 641,28

2.1. 97635 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,69 10,410,45910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,63 3,100,15820000SINAPI

13,51TOTAL SERVICO:

VALOR: 13,51

VALOR TOTAL: 540,40

VALOR TOTAL COM BDI: 696,00

2.2. 03.01.240 - Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e
descarregamento (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

S.01.000.0801
29

Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D H 103,07 10,310,1000CDHU

S.01.000.0801
57

Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS H 30,13 6,030,2000CDHU

S.01.000.0802
66

Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ -
COND. D

H 109,90 0,440,0040CDHU

S.01.000.0803
08

Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D H 179,44 0,720,0040CDHU

17,50TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
46

Servente H 14,52 5,810,4000CDHU

5,81TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 23,31

VALOR TOTAL: 209,79

VALOR TOTAL COM BDI: 270,27

2.3. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,63 77,653,95600000SINAPI

77,65TOTAL SERVICO:

VALOR: 77,65

VALOR TOTAL: 6.685,67

VALOR TOTAL COM BDI: 8.612,58
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

2.4. 04.18.410 - Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 4,370,2000CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 2,900,2000CDHU

7,27TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 7,27

VALOR TOTAL: 2.908,00

VALOR TOTAL COM BDI: 3.748,00

2.5. 09.66.001 - Retirada de captor de para-raios tipo franklin (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

1.01.15 ELETRICISTA H 22,68 11,340,50000FDE

1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA H 16,76 8,380,50000FDE

19,72TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 19,73

VALOR TOTAL: 473,52

VALOR TOTAL COM BDI: 610,08

2.6. 09.66.009 - Retirada de braçadeiras para passagem de cabo de cobre nu (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

1.01.15 ELETRICISTA H 22,68 9,070,40000FDE

1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA H 16,76 6,700,40000FDE

15,77TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 15,78

VALOR TOTAL: 789,00

VALOR TOTAL COM BDI: 1.016,50

3.1. 42.05.440 - Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 10,940,5000CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 7,260,5000CDHU

18,20TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.19.000.0480
02

Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´ x 3 m; ref. TEL 771 da
Termotécnica ou equivalente

M 6,69 6,941,0375CDHU

6,94TOTAL MATERIAL:

VALOR: 25,14

VALOR TOTAL: 31.676,40
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR TOTAL COM BDI: 40.811,40

3.2. E.03.000.090616 - Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou
equivalente (UN)

VALOR: 1,41

VALOR TOTAL: 705,00

VALOR TOTAL COM BDI: 910,00

3.3. E.03.000.090618 - Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4"; ref. Inox 1/4" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4" da Walsywa ou
equivalente (UN)

VALOR: 0,65

VALOR TOTAL: 325,00

VALOR TOTAL COM BDI: 420,00

3.4. E.03.000.090617 - Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4" da Aciole, AL3/16A4 da Veppel ou equivalente (UN)

VALOR: 0,37

VALOR TOTAL: 185,00

VALOR TOTAL COM BDI: 240,00

3.5. 42.01.086 - Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 5,470,2500CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 3,630,2500CDHU

9,10TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.19.000.0708
64

Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da
Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou equivalente

UN 4,76 4,761,0000CDHU

4,76TOTAL MATERIAL:

VALOR: 13,86

VALOR TOTAL: 346,50

VALOR TOTAL COM BDI: 446,25

3.6. 2.67.70 - REBITE TIPO POP 440 (CENTO) (UN)

VALOR: 5,50

VALOR TOTAL: 275,00

VALOR TOTAL COM BDI: 354,50

3.7. 96987 - BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00038060 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN 90,72 90,721,00000000SINAPI

90,72TOTAL MATERIAL:
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,20 20,611,13280000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,58 26,711,13280000SINAPI

47,32TOTAL SERVICO:

VALOR: 138,04

VALOR TOTAL: 414,12

VALOR TOTAL COM BDI: 533,46

3.8. 96988 - MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00012357 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2",
COMPRIMENTO 3 M

UN 207,92 207,921,00000000SINAPI

207,92TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,20 2,870,15820000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,58 3,730,15820000SINAPI

6,60TOTAL SERVICO:

VALOR: 214,52

VALOR TOTAL: 643,56

VALOR TOTAL COM BDI: 829,02

3.9. COMP-20345375 - ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" (UNID.)

VALOR: 77,17

VALOR TOTAL: 694,53

VALOR TOTAL COM BDI: 894,69

3.10. 96989 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS
DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS

UN 135,72 135,721,00000000SINAPI

135,72TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,20 2,300,12640000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,58 2,980,12640000SINAPI

5,28TOTAL SERVICO:

VALOR: 141,00

VALOR TOTAL: 423,00

VALOR TOTAL COM BDI: 544,92

3.11. 42.05.070 - Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 5,470,2500CDHU
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 3,630,2500CDHU

9,10TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

B.07.000.0495
01

Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial UN 23,71 0,240,0100CDHU

P.19.000.0920
12

Sinalizador de obstáculo duplo com célula fotoelétrica, ref. PK-0107 da
Paraklin ou equivalente

UN 116,85 116,851,0000CDHU

117,09TOTAL MATERIAL:

VALOR: 126,19

VALOR TOTAL: 378,57

VALOR TOTAL COM BDI: 487,68

3.12. 39.10.160 - Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 3,280,1500CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 2,180,1500CDHU

5,46TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.30.000.0494
32

Terminal de pressão para cabo 50mm² (1/0AWG) UN 11,57 11,571,0000CDHU

11,57TOTAL MATERIAL:

VALOR: 17,03

VALOR TOTAL: 851,50

VALOR TOTAL COM BDI: 1.097,00

3.13. 39.10.130 - Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 3,280,1500CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 2,180,1500CDHU

5,46TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.30.000.0904
58

Terminal de pressão para cabo 35mm² UN 7,80 7,801,0000CDHU

7,80TOTAL MATERIAL:

VALOR: 13,26

VALOR TOTAL: 5.304,00

VALOR TOTAL COM BDI: 6.832,00

3.14. 42.05.100 - Caixa de inspeção suspensa (UN)
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 21,871,0000CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 14,521,0000CDHU

36,39TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.07.000.0422
47

Caixa de inspeção suspensa UN 19,36 19,361,0000CDHU

19,36TOTAL MATERIAL:

VALOR: 55,75

VALOR TOTAL: 1.393,75

VALOR TOTAL COM BDI: 1.795,50

3.15. 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 5,76 5,851,01700000SINAPI

5,85TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,20 3,530,19400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,58 4,570,19400000SINAPI

8,10TOTAL SERVICO:

VALOR: 13,95

VALOR TOTAL: 558,00

VALOR TOTAL COM BDI: 718,80

3.16. 00012615 - ABRACADEIRA PVC tipo colar 1" a 2" (UN)

VALOR: 4,26

VALOR TOTAL: 319,50

VALOR TOTAL COM BDI: 411,75

3.17. 00038837 - TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" (UN)

VALOR: 16,08

VALOR TOTAL: 402,00

VALOR TOTAL COM BDI: 517,75

3.18. 42.05.200 - Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 10,940,5000CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 7,260,5000CDHU
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

18,20TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.19.000.0422
52

Haste de aterramento de 5/8"x2,4 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e
revestido de cobre eletrolítico; ref. PK0065 da Paraklin, TEL5824 da
Termotécnica ou equivalente

UN 107,68 107,681,0000CDHU

107,68TOTAL MATERIAL:

VALOR: 125,88

VALOR TOTAL: 3.147,00

VALOR TOTAL COM BDI: 4.054,00

3.19. 39.04.080 - Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 4,370,2000CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 2,900,2000CDHU

7,27TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.08.000.0501
02

Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm² M 40,90 41,721,0200CDHU

41,72TOTAL MATERIAL:

VALOR: 48,99

VALOR TOTAL: 26.944,50

VALOR TOTAL COM BDI: 34.710,50

3.20. 39.04.070 - Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 3,280,1500CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 2,180,1500CDHU

5,46TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.08.000.0430
41

Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 35mm² M 26,90 27,441,0200CDHU

27,44TOTAL MATERIAL:

VALOR: 32,90

VALOR TOTAL: 4.935,00

VALOR TOTAL COM BDI: 6.357,00

3.21. 42.20.080 - Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 10,940,5000CDHU

Página: 10FFF Projetos e Assessoria em Construções - CNPJ: 26.480.545/0001-36
Avenida Corradi Segundo, 1505 - Sala 01 - Residencial Cattai - CEP: 18520000 - Cerquilho/SP - FONE: (15) 99782-1170



28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 7,260,5000CDHU

18,20TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.19.000.0480
71

Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45 UN 5,19 5,191,0000CDHU

P.19.000.0480
74

Alicate para solda exotérmica; referência U-L160 da Unisolda ou
equivalente

UN 74,05 0,740,0100CDHU

P.19.000.0480
80

Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola
do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²; referência UXA da Unisolda ou
equivalente

UN 80,04 1,000,0125CDHU

6,93TOTAL MATERIAL:

VALOR: 25,13

VALOR TOTAL: 1.256,50

VALOR TOTAL COM BDI: 1.618,50

3.22. 42.05.330 - Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 5,470,2500CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 3,630,2500CDHU

9,10TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.19.000.0424
78

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm,
h= 600 mm

UN 52,93 52,931,0000CDHU

52,93TOTAL MATERIAL:

VALOR: 62,03

VALOR TOTAL: 1.550,75

VALOR TOTAL COM BDI: 1.997,75

3.23. 42.05.300 - Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 1,090,0500CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 0,730,0500CDHU

1,82TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.19.000.0422
57

Tampa para caixa de inspeção cilíndrica em aço galvanizado UN 45,89 45,891,0000CDHU

45,89TOTAL MATERIAL:

VALOR: 47,71

VALOR TOTAL: 1.192,75

VALOR TOTAL COM BDI: 1.536,50
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

3.24. P.30.000.042212 - Conector Split-Bolt para cabo de 35mm², em latão, com rabicho (UN)

VALOR: 20,83

VALOR TOTAL: 208,30

VALOR TOTAL COM BDI: 268,30

3.25. 42.05.370 - Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
15

Eletricista H 21,87 21,871,0000CDHU

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H 14,52 14,521,0000CDHU

36,39TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

P.19.000.0443
04

Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com
pintura esmaltada, de 400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel-900
Termotécnica ou equivalente

UN 578,66 578,661,0000CDHU

578,66TOTAL MATERIAL:

VALOR: 615,05

VALOR TOTAL: 615,05

VALOR TOTAL COM BDI: 792,31

3.26. 09.17.01 (E) - DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

02041 ELETRICISTA (SGSP) H 21,80 13,080,600000SIURB

13,08TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

61001 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA Un 175,27 175,271,000000SIURB

175,27TOTAL MATERIAL:

VALOR: 188,35

VALOR TOTAL: 4.708,75

VALOR TOTAL COM BDI: 6.065,75

3.27. 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN 2,16 6,483,00000000SINAPI

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 57,26 57,261,00000000SINAPI

63,74TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,20 10,330,56770000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,58 13,380,56770000SINAPI

23,71TOTAL SERVICO:
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR: 87,45

VALOR TOTAL: 2.186,25

VALOR TOTAL COM BDI: 2.816,25

4.1. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,63 12,750,65000000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 31,02 8,490,27400000SINAPI

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,51 6,220,25400000SINAPI

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L. AF_11/2016

M3 1,63 1,631,00000000SINAPI

29,09TOTAL SERVICO:

VALOR: 29,09

VALOR TOTAL: 2.504,65

VALOR TOTAL COM BDI: 3.226,17

4.2. 34.02.100 - Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
01

Ajudante geral H 14,52 2,610,1800CDHU

B.01.000.0101
26

Jardineiro H 17,64 1,060,0600CDHU

3,67TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

N.01.000.0385
11

Terra vegetal orgânica comum M3 125,31 1,250,0100CDHU

N.01.000.0385
13

Grama tipo Esmeralda em placas M2 5,76 5,761,0000CDHU

7,01TOTAL MATERIAL:

VALOR: 10,68

VALOR TOTAL: 320,40

VALOR TOTAL COM BDI: 412,80

4.3. 11.18.040 - Lastro de pedra britada (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
46

Servente H 14,52 21,781,5000CDHU

21,78TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

B.05.000.0205
18

Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) M3 82,61 99,131,2000CDHU

99,13TOTAL MATERIAL:
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR: 120,91

VALOR TOTAL: 76,17

VALOR TOTAL COM BDI: 98,13

4.4. 94996 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,01 1,131,12800000SINAPI

00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 8,89 2,220,25000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,31 0,460,20000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 41,23 46,271,12240000SINAPI

50,08TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,59 5,090,22560000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 7,560,33170000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,63 10,930,55730000SINAPI

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 344,37 41,770,12130000SINAPI

65,35TOTAL SERVICO:

VALOR: 115,43

VALOR TOTAL: 1.038,87

VALOR TOTAL COM BDI: 1.338,30

4.5. 11.18.180 - Colchão de areia (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

S.01.000.0803
03

Trator sobre esteira com lamina/Ripper 2,28m³ H 255,35 1,280,0050CDHU

1,28TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
46

Servente H 14,52 0,150,0100CDHU

0,15TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

B.04.000.0205
03

Areia média lavada (a granel caçamba fechada) M3 104,77 130,961,2500CDHU

130,96TOTAL MATERIAL:

VALOR: 132,39

VALOR TOTAL: 158,87

VALOR TOTAL COM BDI: 204,65

4.6. 101865 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO,
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 62,00 3,520,05680000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 51,32 0,320,00640000SINAPI

3,84TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,69 6,750,29760000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,63 5,840,29760000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,91 0,060,00690000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,52 0,070,14200000SINAPI

97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 13,51 13,511,00000000SINAPI

26,23TOTAL SERVICO:

VALOR: 30,07

VALOR TOTAL: 1.202,80

VALOR TOTAL COM BDI: 1.549,60

5.1. 55.01.020 - Limpeza final da obra (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
46

Servente H 14,52 10,160,7000CDHU

10,16TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 10,16

VALOR TOTAL: 497,84

VALOR TOTAL COM BDI: 641,41

5.2. 02.05.202 - Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico (MXMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B.01.000.0101
46

Servente H 14,52 3,480,2400CDHU

3,48TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

S.04.000.0210
93

Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5m), com piso metálico MXMES 15,70 15,701,0000CDHU

15,70TOTAL MATERIAL:

VALOR: 19,18

VALOR TOTAL: 1.150,80

VALOR TOTAL COM BDI: 1.482,60

5.3. 4.80.68 - LAUDO TÉCNICO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA (UN)

VALOR: 1.970,54

VALOR TOTAL: 1.970,54

VALOR TOTAL COM BDI: 2.538,45

Página: 15FFF Projetos e Assessoria em Construções - CNPJ: 26.480.545/0001-36
Avenida Corradi Segundo, 1505 - Sala 01 - Residencial Cattai - CEP: 18520000 - Cerquilho/SP - FONE: (15) 99782-1170



_______________________________________________________________
GENIVALDO ANTUNES FOGAÇA

RNP: 26284033826



28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

COMP-20345375 - ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" (UNID.)

VALOR: 77,17

VALOR TOTAL: 77,17

VALOR TOTAL COM BDI: 99,41

_______________________________________________________________
GENIVALDO ANTUNES FOGAÇA

RNP: 26284033826
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28,82%12/09/2021 BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M42.05.440 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação 26,98 26,98 ACDHU SERVICO 25,14 31.676,401.260,00

M39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² 22,95 49,92 ACDHU SERVICO 48,99 26.944,50550,00

M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

5,69 55,62 BSINAPI SERVICO 77,65 6.685,6686,10

UN39.10.130 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² 4,52 60,14 BCDHU SERVICO 13,26 5.304,00400,00

M39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² 4,20 64,34 BCDHU SERVICO 32,90 4.935,00150,00

UN09.17.01 (E) DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA 4,01 68,35 BSIURB GERAL 188,35 4.708,7525,00

M202.08.020 Placa de identificação para obra 3,13 71,48 BCDHU SERVICO 612,54 3.675,246,00

UN42.05.200 Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m 2,68 74,16 BCDHU SERVICO 125,88 3.147,0025,00

M04.18.410 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu 2,48 76,64 BCDHU SERVICO 7,27 2.908,00400,00

M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 2,13 78,77 BSINAPI SERVICO 29,09 2.504,6586,10

UN93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,86 80,63 CSINAPI SERVICO 87,45 2.186,2525,00

UN4.80.68 LAUDO TECNICO SPDA CONFORME NBR 5419 1,68 82,31 CFDE SERVICO 1.970,54 1.970,541,00

UN42.05.330 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm 1,32 83,63 CCDHU SERVICO 62,03 1.550,7525,00

UN42.05.100 Caixa de inspeção suspensa 1,19 84,82 CCDHU SERVICO 55,75 1.393,7525,00

UN42.20.080 Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² 1,07 85,89 CCDHU SERVICO 25,13 1.256,5050,00

M2101865 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,
ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS
BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

1,02 86,91 CSINAPI SERVICO 30,07 1.202,8040,00

UN42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado 1,02 87,93 CCDHU SERVICO 47,71 1.192,7525,00

MXMES02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico 0,98 88,91 CCDHU SERVICO 19,18 1.150,8060,00

UNMES02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² 0,92 89,83 CCDHU SERVICO 538,93 1.077,862,00

M294996 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10
CM, ARMADO. AF_07/2016

0,88 90,71 CSINAPI SERVICO 115,43 1.038,879,00

UN39.10.160 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² 0,73 91,43 CCDHU SERVICO 17,03 851,5050,00

UN09.66.009 Retirada de braçadeiras para passagem de cabo de cobre nu 0,67 92,11 CFDE SERVICO 15,78 789,0050,00

UNE.03.000.090
616

Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus,
TEL5329 da Termotécnica ou equivalente

0,60 92,71 CCDHU MATERIAL 1,41 705,00500,00
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28,82%12/09/2021 BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNID.COMP-
20345375

ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" 0,59 93,30 CPRÓPRIA MATERIAL 77,17 694,539,00

UN96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 0,55 93,85 CSINAPI SERVICO 214,52 643,563,00

UN42.05.370 Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa 0,52 94,37 CCDHU SERVICO 615,05 615,051,00

M91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,48 94,85 CSINAPI SERVICO 13,95 558,0040,00

M297635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,46 95,31 CSINAPI SERVICO 13,51 540,4040,00

M255.01.020 Limpeza final da obra 0,42 95,73 CCDHU SERVICO 10,16 497,8449,00

UN16.80.097 Caçamba de 4m3 para retirada de entulho 0,42 96,15 CFDE SERVICO 497,81 497,811,00

UN09.66.001 Retirada de captor de para-raios tipo franklin 0,40 96,56 CFDE SERVICO 19,73 473,5224,00

UN96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 0,36 96,92 CSINAPI SERVICO 141,00 423,003,00

UN96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

0,35 97,27 CSINAPI SERVICO 138,04 414,123,00

UN00038837 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" 0,34 97,61 CSINAPI MATERIAL 16,08 402,0025,00

UN42.05.070 Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica 0,32 97,94 CCDHU SERVICO 126,19 378,573,00

UN42.01.086 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio 0,30 98,23 CCDHU SERVICO 13,86 346,5025,00

UNE.03.000.090
618

Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4";  ref. Inox 1/4" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica,
Inox 304 1/4" da Walsywa ou equivalente

0,28 98,51 CCDHU MATERIAL 0,65 325,00500,00

M234.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) 0,27 98,78 CCDHU SERVICO 10,68 320,4030,00

UN00012615 ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA
DRENAGEM PREDIAL

0,27 99,05 CSINAPI MATERIAL 4,26 319,5075,00

UN2.67.70 REBITE TIPO POP 440 (CENTO) 0,23 99,29 CFDE MATERIAL 5,50 275,0050,00

M203.01.240 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação,
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

0,18 99,46 CCDHU SERVICO 23,31 209,799,00

UNP.30.000.042
212

Conector Split-Bolt para cabo de 35mm², em latão, com rabicho 0,18 99,64 CCDHU MATERIAL 20,83 208,3010,00

UNE.03.000.090
617

Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4" da Aciole, AL3/16A4 da
Veppel ou equivalente

0,16 99,80 CCDHU MATERIAL 0,37 185,00500,00

M311.18.180 Colchão de areia 0,14 99,94 CCDHU SERVICO 132,39 158,871,20

M311.18.040 Lastro de pedra britada 0,06 100,00 CCDHU SERVICO 120,91 76,170,63
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28,82%12/09/2021 BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

117.418,51

33.840,01Outros

Valor total do Orçamento 151.258,52

Subtotal até 100,00%

_______________________________________________________________
GENIVALDO ANTUNES FOGAÇA

RNP: 26284033826
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

1 INICIO DE OBRA 5.250,91
5.002,01

95,50 %

248,90
4,50 % 100,00 %

5.250,91

2 DEMOLIÇÕES 11.606,38
9.285,10

80,00 %

2.321,28
20,00 % 100,00 %

11.606,38

3 SPDA 91.640,28
36.656,11

40,00 %

54.984,17
60,00 % 100,00 %

91.640,28

4 CONSTRUÇÕES 5.301,76
4.241,41

80,00 %

1.060,35
20,00 % 100,00 %

5.301,76

5 COMPLEMENTARES 3.619,18
1.447,67

40,00 %

2.171,51
60,00 % 100,00 %

3.619,18

6 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 33.840,01
16.321,04

48,23 %

17.518,97
51,77 % 100,00 %

33.840,01

151.258,52
72.953,34
72.953,34

78.305,18
151.258,52

151.258,52

_______________________________________________________________
GENIVALDO ANTUNES FOGAÇA

RNP: 26284033826
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S + G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 6,16

TOTAL 6,96

Despesas Indiretas
AC Administração central 3,00
DF Despesas financeiras 0,59
R Riscos 0,97

TOTAL 4,56

I Impostos
COFINS 3,00
PIS 0,65
ISS 5,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 4,50

TOTAL 13,15

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 28,82%
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00

17,80TOTAL 17,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97 0,00
B2 Feriados 4,69 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13º Salário 10,82 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,31 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 7,99 6,15

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03
44,58TOTAL 15,88

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73 3,64
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,31 4,09
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,73 2,87
C5 Indenização Adicional 0,40 0,31

14,28TOTAL 11,00

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,94 2,83
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,40 0,31

8,34TOTAL 3,14

A + B + C + D

Horista = 85,00%
Mensalista = 47,82%
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

ENCARGOS SOCIAIS BASICOSA
A1 INSS 20,00 0,00
A2 SESI 1,50 0,00
A3 SENAI 1,00 0,00
A4 INCRA 0,20 0,00
A5 Salário Educação 2,50 0,00
A6 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 0,00
A7 FGTS 8,00 0,00
A8 SECONCI (capital) 1,00 0,00
A9 SEBRAE 0,60 0,00

37,80TOTAL 0,00

GRUPO BB
B1 Repouso semanal e feriados 22,90 0,00
B2 Auxilio Enfermidade 1,71 0,00
B3 13º Salario 10,57 0,00
B4 Licença Paternidade 1,71 0,00
B6 Diasdechuva/faltasjustificadas/acidentesdetrabalho/greves/faltaouatrason

aentregademateriaisouserviços na obra/outras dificuldades (*)
4,91 0,00

41,80TOTAL 0,00

GRUPO CC
C1 Depósito por despedida injusta: 40% sobre (A2+(A2xB)) 4,54 0,00
C2 Aviso-prévio indenizado (*) 6,36 0,00
C3 Ferias Indenizadas 14,06 0,00

24,96TOTAL 0,00

GRUPO DD
D1 Reincidência de A sobre B 15,80 0,00
D2 Reincidência de A2 sobre C2 0,51 0,00

16,31TOTAL 0,00

A + B + C + D

Horista = 120,87%
Mensalista = 0,00%
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 Previdencia Social 0,00 20,00
A2 FGTS 8,00 8,00
A3 Salário Educaçao 2,50 2,50
A4 SESI 1,50 1,50
A5 SENAI 1,00 1,00
A6 SEBRAE 0,60 0,60
A7 INCRA 0,20 0,20
A8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00 3,00
A9 SECONCI 1,00 1,00

17,80TOTAL 37,80

GRUPO BB
B1 13º Salário 10,97 12,65
B2 Férias 0,00 16,87
B3 Faltas Abonadas Legalmente 0,73 0,84
B4 Aviso Prévio 0,00 1,04
B5 Auxílio Enfermidade 0,23 0,27
B6 Licença Paternidade 0,24 0,28
B7 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50 0,00
B8 Feriados que coincidem com dias úteis 3,86 0,00
B9 Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49 0,00

B10 Acidente de Trabalho 2,59 0,00
37,61TOTAL 31,95

GRUPO CC
C1 Depósito por despedida sem justa causa 5,50 5,36
C2 Férias indenizadas 14,62 0,00
C3 Aviso prévio indenizado 13,36 0,00
C4 Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11 1,05

34,59TOTAL 6,41

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,69 12,08

6,69TOTAL 12,08

GRUPO EE
E1 Vale refeição 22,53 9,01
E2 Vale transporte 8,96 1,99
E3 Seguro de vida coletivo 1,16 0,46
E4 EPI's 0,93 0,00

33,58TOTAL 11,46
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

A + B + C + D + E

Horista = 130,27%
Mensalista = 99,70%
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28,82%12/09/2021DATA : BDI :OBRA: SPDA - DELEGACIA RF. LIMEIRA/SP

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE SPDA PARA A DELEGACIA RF. DE LIMEIRA/SP

LOCAL: LIMEIRA/SP

CLIENTE: Delegacia de Limeira/SP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CDHU 182 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 07/2021

FDE 2021/07 120,87% - 09/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,82% 08/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 Previdência Social 0,00 0,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00 0,00
A3 Salário-Educação 2,50 0,00
A4 Serviços Social da Indústria (Sesi) 1,50 0,00
A5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00 0,00
A6 Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60 0,00
A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 0,20 0,00
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00 0,00
A9 Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário

(aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)
1,00 0,00

17,80TOTAL 0,00

GRUPO BB
B1 Auxílio enfermidade 0,79 0,00
B2 Repouso semanal e feriados 22,90 0,00
B3 Licença-paternidade 0,34 0,00
B4 13° Salário 10,57 0,00
B5 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades /

acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais
ou serviços

4,57 0,00

39,17TOTAL 0,00

GRUPO CC
C1 Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 4,45 0,00
C2 Férias (indenizadas) 14,06 0,00
C3 Aviso-prévio (indenizado) 13,12 0,00

31,63TOTAL 0,00

GRUPO DD
D1 Reincidência de A sobre B 6,97 0,00
D2 Reincidência de (A - A9) sobre C3 2,21 0,00

9,18TOTAL 0,00

A + B + C + D

Horista = 97,78%
Mensalista = 0,00%

_______________________________________________________________
GENIVALDO ANTUNES FOGAÇA

RNP: 26284033826
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