
Edifício sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)
Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, 111 - Alto da Boa Vista - Sorocaba, SP

Ordem Referência Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Preço c/ BDI Total (R$)
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 118.872,40
1.1 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 47,56 59,18 28.405,88
1.2 SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 13.239,69 16.474,15 49.422,44
1.3 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00 115,84 144,14 25.945,15
1.4 PRÓPRIA RECOLHIMENTO ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS UN 2,00 233,94 291,09 582,18
1.5 SEINFRA C4584 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA UT 220,00 53,03 65,99 14.516,75

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 85.093,54
2.1 PRÓPRIA P001 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA BOTA FORA UN 9,00 320,00 398,18 3.583,58

2.2 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 2,00 320,41 398,69 797,37

2.3 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 50,00 128,33 159,68 7.983,93

2.4 ORSE ORSE/13266
Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e lona 
plástica M2 50,00 62,55 77,83 3.891,55

2.5 ORSE ORSE/00036 Remoção de brises M2 200,00 6,47 8,05 1.610,91
2.6 ORSE ORSE/03003 Remoção de estrutura n1 UN 414,00 63,78 79,36 32.855,64

2.7 SINAPI 41805

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), 
CABO DE 45 M MES 3,00 1.645,94 2.048,04 6.144,13

2.8 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 20,00 8,93 11,11 222,23
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2.9 SINAPI 100251

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, 
PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 
65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 MXKM 200,00 30,61 38,09 7.617,60

2.10 SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 500,00 2,46 3,06 1.530,49

2.11 ORSE ORSE/00062
Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 
m2) com materiais novos UN 1,00 12.284,24 15.285,28 15.285,28

2.12 ORSE ORSE/04656 Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m MES 3,00 956,58 1.190,27 3.570,82
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3 SUPER ESTRUTURA 188.561,58
3.1 SEINFRA C3629 ESTRUTURA "U" EM METALON PINTADA, ABRAÇADEIRAS M2 154,00 749,76 932,93 143.670,66

3.2 ORSE ORSE/11729
Marquise do terreo - Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" com chumbador de barra chata 
de ferro 1"x1/4" a cada metro para fixação em piso de concreto ou parede M 15,40 97,20 120,95 1.862,57

3.3 SINAPI 100751
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE M2 219,00 42,92 53,41 11.695,77

3.4 SINAPI 101016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 T 15,00 51,19 63,70 955,44

3.5 ORSE ORSE/11729
Marquise do terreo - Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" com chumbador de barra chata 
de ferro 1"x1/4" a cada metro para fixação em piso de concreto ou parede M 185,00 97,20 120,95 22.375,00

3.6 ORSE ORSE/04190 Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento UN 1.848,00 3,48 4,33 8.002,14

4 SISTEMA DE PROTEÇÃO SOLAR 1.373.589,76

4.1 PROPRIA
Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon 
Termobrise 150, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios M2 651,00 1.624,39 2.021,23 1.315.821,68

4.2 PROPRIA
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA PERFURADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON 
PINTADA, PÇ 18,00 1.090,21 1.356,54 24.417,76

4.3 PROPRIA
Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon 
Termobrise 150, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios (marquise) M2 16,50 1.624,39 2.021,23 33.350,32

5 REVESTIMENTO 35.388,89

5.1 ORSE ORSE/04513
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 
1200 lb M2 1.000,00 16,56 20,61 20.605,61



Edifício sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)
Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, 111 - Alto da Boa Vista - Sorocaba, SP

Ordem Referência Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Preço c/ BDI Total (R$)

Orçamento Analítico com BDI  não desonerado - REFORMA BRISES
SRRF08 - DRF/Sorocaba

Encargos Sociais H: 115.26%; M: 71.27%
ORSE-SE 08/2023   SINAPI-SP 12/2023

BDI 24.43%

5.2 ORSE ORSE/04516 Restauro - Remoção de revestimento deteriorado M2 80,00 25,04 31,16 2.492,58

5.3 ORSE ORSE/03735
Revestimento granilite fulget paredes - sobre fachadas, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii (branca), rejuntado, exclusive emboço M2 80,00 123,47 153,63 12.290,70

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.559,48
6.1 ORSE ORSE/02450 Limpeza geral M2 650,00 1,57 1,95 1.269,81
6.2 ORSE ORSE/08328 Demolição de Barracão de Obra M2 40,00 5,82 7,24 289,67

TOTAL 1.803.065,65


