



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 170133 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL DA 8A.RF/SP

PREGÃO 90001/2025

Às 17:44 horas do dia 27 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RENATO TEIXEIRA ARTEN, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 13032.781860/2024, Pregão nº 90001/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de consultoria técnica de engenharia visando a retomada da construção da Agência da Receita Federal do Brasil em Itanhaém/SP, paralisada em setembro de 2023. O escopo dos serviços envolve inspeção estrutural da obra, análise e revisão do projeto original, com avaliação das etapas efetivamente executadas e das que precisam ser concluídas/reparadas/refeitas, além da elaboração de projeto executivo com atualização da planilha orçamentária.		
Entrega de propostas:	De 28/01/2025 às 09:00 até 19/02/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/02/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 4 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/02/2025 às 09:00:23	Bom dia.
Sistema	19/02/2025 às 09:00:33	O item estará aberto para lances em breve.
Sistema	19/02/2025 às 09:00:44	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens do Pregoeiro e do Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 09:00:53	Atenção: o modo de disputa aqui é o “aberto e fechado”
Sistema	19/02/2025 às 09:01:02	Ou seja, haverá uma FASE ABERTA (fase de lances) com duração de 15 minutos, com aviso de fechamento iminente com até 10 minutos de duração, quando o sistema automaticamente finalizada a recepção de lances.
Sistema	19/02/2025 às 09:01:14	Após a fase aberta, o sistema abrirá a FASE FECHADA. na qual haverá a oportunidade do licitante da melhor oferta e dos licitantes das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior àquela ofertarem um lance final e fechado.
Sistema	19/02/2025 às 09:01:26	A duração da fase fechada é de 5 minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Sistema	19/02/2025 às 09:02:00	Fiquem atentos a proposta inexequíveis, ou seja, preço final apresentado inferior a 75% do valor de referência (item 6.8.2 do edital). Neste caso, o licitante deverá apresentar justificativa.
Sistema	19/02/2025 às 09:29:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/02/2025 às 10:48:06	Em análise da planilha enviada (anexo III) e da proposta, informo: os documentos estão em conformidade com as regras do edital. Assim, ACEITO a proposta da empresa HC SOLUÇÕES ESTRUTURAIS LTDA, CNPJ 36.433.869/0001-77.
Sistema	19/02/2025 às 10:48:24	Passaremos à fase de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 10:59:52	Passemos à fase de habilitação.
Sistema	19/02/2025 às 11:42:17	Licitantes, em função da aproximação do horário de almoço, faremos um intervalo e retornaremos às 14:00 de hoje (19/02/2025).
Sistema	19/02/2025 às 11:42:59	Enquanto isso, o sistema permanecerá aberto para o envio dos documentos de habilitação da empresa HC Soluções Estruturais.
Sistema	19/02/2025 às 14:00:19	Boa tarde, retornamos.
Sistema	19/02/2025 às 14:00:57	Eu e a equipe de apoio estamos examinando os documentos de habilitação da empresa HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA
Sistema	19/02/2025 às 14:01:15	Fiquem atentos às mensagens do pregoeiro e do sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:16:03	Em análise da documentação da empresa HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA, CNPJ nº 36.433.869/0001-77 pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, informamos: a) habilitação prévia: inexistem sanções que impeçam a participação da empresa no certame ou em futuras contratações;
Sistema	19/02/2025 às 14:16:18	b) Habilidade Jurídica, Regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificação Econômico-Financeira: cumpriu os requisitos.
Sistema	19/02/2025 às 14:16:52	c) Qualificação técnica, capacidade técnico-operacional: apresentou vários atestados de capacidades técnicas de prestação de serviços exigidos, com a apresentação dos serviços prestados, entre outros, ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS DIAMANTINA, à PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, à ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ao INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS etc.
Sistema	19/02/2025 às 14:18:27	d) Qualificação técnica, capacidade técnico-profissional: cumpriu os requisitos com a apresentação de CAT do profissional HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA, engenheiro civil, com a comprovação de prestação dos serviços exigidos e prestados, entre outros, ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS DIAMANTINA, à PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, à ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ao INPE etc.
Sistema	19/02/2025 às 14:18:43	Portanto, fica habilitada a empresa HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA, CNPJ nº 36.433.869/0001-77.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/02/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/02/2025 às 09:29:56	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Elaboração / análise projeto - engenharia

Elaboração / análise projeto - engenharia

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 106.685,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 106.685,1600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.033.***-7 - RENATO TEIXEIRA ARTEN para HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ 36.433.869/0001-77, melhor lance: R\$ 15.989,0000 (unitário) / R\$ 15.989,0000 (total)

Propostas do Item 1**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.902.648/0001-45 - AJINFRA PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 30.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,0000 (unitário) R\$ 106.685,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 28.950,0000 (unitário) R\$ 28.950,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.165.886/0001-94 - ARCHITHEUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 48.600,0000 (unitário) R\$ 48.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 92.000,0000 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.542.164/0001-25 - ATRIO PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 80.013,8700 (unitário) R\$ 80.013,8700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.009.054/0001-92 - AXAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 80.013,8700 (unitário) R\$ 80.013,8700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 80.013,8700 (unitário) R\$ 80.013,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
17.190.170/0001-89 - B3 SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 53.000,0000 (unitário) R\$ 53.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
55.313.778/0001-42 - BRASVIA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 78.000,0000 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 95.000,0000 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
43.825.816/0001-67 - C. TEIXEIRA DE AMORIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 100.685,1600 (unitário) R\$ 100.685,1600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 100.685,1600 (unitário) R\$ 100.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
45.024.149/0001-49 - CASA DOS PROJETOS RIBEIRAO PRETO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 33.000,0000 (unitário) R\$ 33.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 80.013,8700 (unitário) R\$ 80.013,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
41.542.244/0001-83 - CAZANOVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: AP		R\$ 54.700,0000 (unitário) R\$ 54.700,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
57.715.452/0001-77 - CIVILPRO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE		R\$ 69.900,0000 (unitário) R\$ 69.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
10.925.920/0001-74 - CONSTRUHALLS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG		R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
41.121.550/0001-46 - D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE		R\$ 106.000,0000 (unitário) R\$ 106.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.000,0000 (unitário) R\$ 106.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
08.143.002/0001-41 - DAINZEI CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
03.704.695/0001-80 - DARCON 08 ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.000,0000 (unitário) R\$ 106.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
22.573.292/0001-94 - EMPREITEIRA GSA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 76.500,0000 (unitário) R\$ 76.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 102.654,0000 (unitário) R\$ 102.654,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
29.175.021/0001-20 - ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN		R\$ 52.999,9900 (unitário) R\$ 52.999,9900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
28.508.209/0001-80 - FELIPE TELOKEN LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS		R\$ 79.936,3500 (unitário) R\$ 79.936,3500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 79.936,3500 (unitário) R\$ 79.936,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.267.798/0001-06 - FERREIRA CARDOSO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 63.800,0000 (unitário) R\$ 63.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.600,0000 (unitário) R\$ 106.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
57.473.695/0001-46 - FLAMA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 23.500,0000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,0000 (unitário) R\$ 106.685,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
28.296.633/0001-08 - FOCUS CONSULTING ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP		R\$ 23.000,0000 (unitário) R\$ 23.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 96.016,6400 (unitário) R\$ 96.016,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
36.433.869/0001-77 - HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG		R\$ 15.989,0000 (unitário) R\$ 15.989,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 106.685,0000 (unitário) R\$ 106.685,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
57.989.948/0001-39 - JIMTECH MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO		R\$ 106.685,0000 (unitário) R\$ 106.685,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,0000 (unitário) R\$ 106.685,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
38.218.230/0001-02 - JM ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC		R\$ 19.789,0000 (unitário) R\$ 19.789,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 105.000,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
42.150.075/0001-07 - JMC ENGENHARIA & PERICIAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG		R\$ 81.000,0000 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.013,8700 (unitário) R\$ 106.013,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
14.930.616/0001-76 - KAH SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE		R\$ 70.000,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
35.992.406/0001-82 - LEITE & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO		R\$ 41.707,4900 (unitário) R\$ 41.707,4900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
30.708.359/0001-89 - LUCAS TARLAU BALIEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 106.000,0000 (unitário) R\$ 106.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.000,0000 (unitário) R\$ 106.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
31.748.238/0001-23 - M J F DE CARVALHO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE		R\$ 29.000,0000 (unitário) R\$ 29.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
54.556.433/0001-57 - M3A PROJETOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ		R\$ 62.827,7700 (unitário) R\$ 62.827,7700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.958.325/0001-01 - MB ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 106.685,0000 (unitário) R\$ 106.685,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,0000 (unitário) R\$ 106.685,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
31.172.314/0001-03 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: ES		R\$ 79.900,0000 (unitário) R\$ 79.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
59.081.516/0001-50 - META CONSULTORIA EM GESTAO DE RECURSOS E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG		R\$ 16.250,0000 (unitário) R\$ 16.250,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.500,0000 (unitário) R\$ 106.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
57.488.766/0001-84 - MORADA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 31.500,0000 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
58.170.891/0001-04 - MOURA ENGENHARIA E SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO		R\$ 35.000,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: DF		R\$ 67.000,0000 (unitário) R\$ 67.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO		R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
12.995.184/0001-56 - NS CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG		R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
08.202.085/0001-00 - ORSOLA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP		R\$ 106.500,0000 (unitário) R\$ 106.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.500,0000 (unitário) R\$ 106.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
38.063.287/0001-71 - OTTONI SERVICO DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG		R\$ 106.685.160,0000 (unitário) R\$ 106.685.160,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685.160,0000 (unitário) R\$ 106.685.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
41.335.170/0001-04 - PAULINHO DAS ESTRUTURAS ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 80.013,8700 (unitário) R\$ 80.013,8700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 80.013,8700 (unitário) R\$ 80.013,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.750.702/0001-04 - PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: BA		R\$ 103.000,0000 (unitário) R\$ 103.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
45.151.196/0001-53 - PENACHIO JR E MAZZEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP		R\$ 100.067,1300 (unitário) R\$ 100.067,1300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 100.067,1300 (unitário) R\$ 100.067,1300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
44.382.479/0001-43 - PROATO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO		R\$ 75.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
07.765.850/0001-20 - PROECON - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE		R\$ 41.800,0000 (unitário) R\$ 41.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
54.901.556/0001-88 - R DOS S MARTINS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI		R\$ 18.000,0000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,0000 (unitário) R\$ 106.685,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
12.258.622/0001-01 - S.O.S OBRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ		R\$ 106.680,0000 (unitário) R\$ 106.680,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.680,0000 (unitário) R\$ 106.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
38.826.576/0001-85 - SORS CONCEPT LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 53.342,5800 (unitário) R\$ 53.342,5800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
50.050.669/0001-66 - TAG SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 80.014,0000 (unitário) R\$ 80.014,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 85.348,1300 (unitário) R\$ 85.348,1300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
05.062.405/0001-78 - TERA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: BA		R\$ 104.500,0000 (unitário) R\$ 104.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
45.026.301/0001-22 - TORRES ENGENHARIA CIVIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR		R\$ 105.000,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 105.000,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
89.308.878/0001-00 - VANGUARDA SISTEMAS ESTRUTURAIS ABERTOS ENGENHARIA S/S Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS		R\$ 50.500,0000 (unitário) R\$ 50.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 106.685,1600 (unitário) R\$ 106.685,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
54.016.444/0001-44 - VISAO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI		R\$ 53.342,5800 (unitário) R\$ 53.342,5800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 104.900,0000 (unitário) R\$ 104.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
19/02/2025 às 09:04:04	35.992.406/0001-82	R\$ 79.836,3500
19/02/2025 às 09:04:19	18.267.798/0001-06	R\$ 79.736,3500
19/02/2025 às 09:04:20	35.992.406/0001-82	R\$ 79.636,3500
19/02/2025 às 09:04:21	18.267.798/0001-06	R\$ 79.536,3500
19/02/2025 às 09:04:22	32.021.223/0001-21	R\$ 79.700,0000
19/02/2025 às 09:04:23	35.992.406/0001-82	R\$ 79.436,3500
19/02/2025 às 09:04:24	18.267.798/0001-06	R\$ 79.336,3500
19/02/2025 às 09:04:25	22.573.292/0001-94	R\$ 79.510,0000
19/02/2025 às 09:04:25	50.050.669/0001-66	R\$ 80.014,0000
19/02/2025 às 09:04:26	35.992.406/0001-82	R\$ 79.236,3500
19/02/2025 às 09:04:26	18.267.798/0001-06	R\$ 79.136,3500
19/02/2025 às 09:04:27	48.047.632/0001-37	R\$ 79.780,0000
19/02/2025 às 09:04:27	89.308.878/0001-00	R\$ 79.000,0000
19/02/2025 às 09:04:27	44.382.479/0001-43	R\$ 80.013,8700
19/02/2025 às 09:04:29	18.267.798/0001-06	R\$ 78.900,0000
19/02/2025 às 09:04:29	35.992.406/0001-82	R\$ 78.800,0000
19/02/2025 às 09:04:31	18.267.798/0001-06	R\$ 78.700,0000
19/02/2025 às 09:04:32	35.992.406/0001-82	R\$ 78.600,0000
19/02/2025 às 09:04:33	18.267.798/0001-06	R\$ 78.500,0000
19/02/2025 às 09:04:35	35.992.406/0001-82	R\$ 78.400,0000
19/02/2025 às 09:04:36	18.267.798/0001-06	R\$ 78.300,0000
19/02/2025 às 09:04:38	35.992.406/0001-82	R\$ 78.200,0000
19/02/2025 às 09:04:39	89.308.878/0001-00	R\$ 77.900,0000
19/02/2025 às 09:04:40	18.267.798/0001-06	R\$ 77.800,0000
19/02/2025 às 09:04:41	35.992.406/0001-82	R\$ 77.700,0000
19/02/2025 às 09:04:43	18.267.798/0001-06	R\$ 77.600,0000
19/02/2025 às 09:04:44	35.992.406/0001-82	R\$ 77.500,0000
19/02/2025 às 09:04:45	18.267.798/0001-06	R\$ 77.400,0000
19/02/2025 às 09:04:47	35.992.406/0001-82	R\$ 77.300,0000
19/02/2025 às 09:04:48	18.267.798/0001-06	R\$ 77.200,0000
19/02/2025 às 09:04:50	35.992.406/0001-82	R\$ 77.100,0000
19/02/2025 às 09:04:50	18.267.798/0001-06	R\$ 77.000,0000
19/02/2025 às 09:04:55	35.992.406/0001-82	R\$ 76.900,0000
19/02/2025 às 09:04:57	18.267.798/0001-06	R\$ 76.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/02/2025 às 09:04:59	35.992.406/0001-82	R\$ 76.700,0000
19/02/2025 às 09:05:02	18.267.798/0001-06	R\$ 76.600,0000
19/02/2025 às 09:05:03	35.992.406/0001-82	R\$ 76.500,0000
19/02/2025 às 09:05:04	18.267.798/0001-06	R\$ 76.400,0000
19/02/2025 às 09:05:05	22.573.292/0001-94	R\$ 76.500,0000
19/02/2025 às 09:05:05	35.992.406/0001-82	R\$ 76.300,0000
19/02/2025 às 09:05:06	18.267.798/0001-06	R\$ 76.200,0000
19/02/2025 às 09:05:08	35.992.406/0001-82	R\$ 76.100,0000
19/02/2025 às 09:05:09	18.267.798/0001-06	R\$ 76.000,0000
19/02/2025 às 09:05:11	35.992.406/0001-82	R\$ 75.900,0000
19/02/2025 às 09:05:11	18.267.798/0001-06	R\$ 75.800,0000
19/02/2025 às 09:05:14	35.992.406/0001-82	R\$ 75.700,0000
19/02/2025 às 09:05:14	89.308.878/0001-00	R\$ 77.500,0000
19/02/2025 às 09:05:16	18.267.798/0001-06	R\$ 75.600,0000
19/02/2025 às 09:05:17	35.992.406/0001-82	R\$ 75.500,0000
19/02/2025 às 09:05:18	18.267.798/0001-06	R\$ 75.400,0000
19/02/2025 às 09:05:20	35.992.406/0001-82	R\$ 75.300,0000
19/02/2025 às 09:05:20	18.267.798/0001-06	R\$ 75.200,0000
19/02/2025 às 09:05:23	35.992.406/0001-82	R\$ 75.100,0000
19/02/2025 às 09:05:25	18.267.798/0001-06	R\$ 75.000,0000
19/02/2025 às 09:05:26	35.992.406/0001-82	R\$ 74.900,0000
19/02/2025 às 09:05:27	18.267.798/0001-06	R\$ 74.800,0000
19/02/2025 às 09:05:29	35.992.406/0001-82	R\$ 74.700,0000
19/02/2025 às 09:05:30	18.267.798/0001-06	R\$ 74.600,0000
19/02/2025 às 09:05:30	89.308.878/0001-00	R\$ 69.000,0000
19/02/2025 às 09:05:32	35.992.406/0001-82	R\$ 68.900,0000
19/02/2025 às 09:05:32	18.267.798/0001-06	R\$ 68.800,0000
19/02/2025 às 09:05:35	35.992.406/0001-82	R\$ 68.700,0000
19/02/2025 às 09:05:37	18.267.798/0001-06	R\$ 68.600,0000
19/02/2025 às 09:05:38	35.992.406/0001-82	R\$ 68.500,0000
19/02/2025 às 09:05:39	18.267.798/0001-06	R\$ 68.400,0000
19/02/2025 às 09:05:41	35.992.406/0001-82	R\$ 68.300,0000
19/02/2025 às 09:05:42	18.267.798/0001-06	R\$ 68.200,0000
19/02/2025 às 09:05:44	35.992.406/0001-82	R\$ 68.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/02/2025 às 09:05:44	18.267.798/0001-06	R\$ 68.000,0000
19/02/2025 às 09:05:46	89.308.878/0001-00	R\$ 64.011,0900
19/02/2025 às 09:05:47	18.267.798/0001-06	R\$ 63.911,0900
19/02/2025 às 09:05:47	35.992.406/0001-82	R\$ 63.811,0900
19/02/2025 às 09:06:08	57.488.766/0001-84	R\$ 67.900,0000
19/02/2025 às 09:06:10	30.165.886/0001-94	R\$ 78.600,0000
19/02/2025 às 09:06:14	57.488.766/0001-84	R\$ 62.250,0000
19/02/2025 às 09:06:20	35.992.406/0001-82	R\$ 62.150,0000
19/02/2025 às 09:06:23	18.267.798/0001-06	R\$ 63.800,0000
19/02/2025 às 09:06:28	28.296.633/0001-08	R\$ 62.000,0000
19/02/2025 às 09:06:32	35.992.406/0001-82	R\$ 61.900,0000
19/02/2025 às 09:06:33	32.021.223/0001-21	R\$ 76.400,0000
19/02/2025 às 09:06:35	03.704.695/0001-80	R\$ 95.000,0000
19/02/2025 às 09:06:35	07.765.850/0001-20	R\$ 80.000,0000
19/02/2025 às 09:06:47	42.150.075/0001-07	R\$ 81.000,0000
19/02/2025 às 09:06:50	89.308.878/0001-00	R\$ 60.000,0000
19/02/2025 às 09:06:52	03.704.695/0001-80	R\$ 80.000,0000
19/02/2025 às 09:06:55	57.715.452/0001-77	R\$ 80.000,0000
19/02/2025 às 09:06:56	35.992.406/0001-82	R\$ 59.900,0000
19/02/2025 às 09:07:06	89.308.878/0001-00	R\$ 59.500,0000
19/02/2025 às 09:07:08	55.902.648/0001-45	R\$ 60.000,0000
19/02/2025 às 09:07:08	35.992.406/0001-82	R\$ 59.400,0000
19/02/2025 às 09:07:19	89.308.878/0001-00	R\$ 59.300,0000
19/02/2025 às 09:07:19	57.715.452/0001-77	R\$ 76.300,0000
19/02/2025 às 09:07:23	35.992.406/0001-82	R\$ 59.200,0000
19/02/2025 às 09:07:42	41.542.244/0001-83	R\$ 80.013,8700
19/02/2025 às 09:07:47	54.901.556/0001-88	R\$ 60.000,0000
19/02/2025 às 09:07:53	89.308.878/0001-00	R\$ 59.100,0000
19/02/2025 às 09:07:56	35.992.406/0001-82	R\$ 59.000,0000
19/02/2025 às 09:08:06	34.750.702/0001-04	R\$ 106.585,1600
19/02/2025 às 09:08:08	89.308.878/0001-00	R\$ 58.900,0000
19/02/2025 às 09:08:11	35.992.406/0001-82	R\$ 58.800,0000
19/02/2025 às 09:08:17	54.016.444/0001-44	R\$ 64.685,5000
19/02/2025 às 09:08:17	54.016.444/0001-44	R\$ 61.446,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/02/2025 às 09:08:47	89.308.878/0001-00	R\$ 58.676,8300
19/02/2025 às 09:08:47	35.992.406/0001-82	R\$ 58.576,8300
19/02/2025 às 09:09:01	57.488.766/0001-84	R\$ 61.500,0000
19/02/2025 às 09:09:03	05.062.405/0001-78	R\$ 104.500,0000
19/02/2025 às 09:09:15	57.488.766/0001-84	R\$ 57.500,0000
19/02/2025 às 09:09:20	35.992.406/0001-82	R\$ 57.400,0000
19/02/2025 às 09:09:23	17.190.170/0001-89	R\$ 90.000,0000
19/02/2025 às 09:09:26	31.748.238/0001-23	R\$ 60.270,0000
19/02/2025 às 09:09:29	45.024.149/0001-49	R\$ 56.500,0000
19/02/2025 às 09:09:29	31.748.238/0001-23	R\$ 59.325,0000
19/02/2025 às 09:09:32	35.992.406/0001-82	R\$ 56.400,0000
19/02/2025 às 09:09:33	31.748.238/0001-23	R\$ 59.220,0000
19/02/2025 às 09:09:34	55.313.778/0001-42	R\$ 86.000,0000
19/02/2025 às 09:09:35	32.021.223/0001-21	R\$ 76.200,0000
19/02/2025 às 09:09:45	59.081.516/0001-50	R\$ 55.000,0000
19/02/2025 às 09:09:46	31.748.238/0001-23	R\$ 57.750,0000
19/02/2025 às 09:09:50	35.992.406/0001-82	R\$ 54.900,0000
19/02/2025 às 09:09:51	31.748.238/0001-23	R\$ 57.645,0000
19/02/2025 às 09:10:12	07.765.850/0001-20	R\$ 75.000,0000
19/02/2025 às 09:10:14	31.172.314/0001-03	R\$ 82.819,9000
19/02/2025 às 09:10:25	45.024.149/0001-49	R\$ 54.800,0000
19/02/2025 às 09:10:26	31.748.238/0001-23	R\$ 57.540,0000
19/02/2025 às 09:10:27	55.902.648/0001-45	R\$ 55.000,0000
19/02/2025 às 09:10:29	35.992.406/0001-82	R\$ 54.700,0000
19/02/2025 às 09:10:30	31.748.238/0001-23	R\$ 57.435,0000
19/02/2025 às 09:10:36	17.190.170/0001-89	R\$ 53.000,0000
19/02/2025 às 09:10:37	31.748.238/0001-23	R\$ 55.650,0000
19/02/2025 às 09:10:38	30.165.886/0001-94	R\$ 56.800,0000
19/02/2025 às 09:10:42	35.992.406/0001-82	R\$ 52.900,0000
19/02/2025 às 09:10:42	31.748.238/0001-23	R\$ 55.545,0000
19/02/2025 às 09:10:45	14.930.616/0001-76	R\$ 73.500,0000
19/02/2025 às 09:11:02	07.765.850/0001-20	R\$ 58.000,0000
19/02/2025 às 09:11:10	41.542.244/0001-83	R\$ 59.900,0000
19/02/2025 às 09:11:23	54.901.556/0001-88	R\$ 53.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/02/2025 às 09:11:24	57.715.452/0001-77	R\$ 73.400,0000
19/02/2025 às 09:11:29	41.542.244/0001-83	R\$ 54.900,0000
19/02/2025 às 09:11:38	55.902.648/0001-45	R\$ 53.000,0000
19/02/2025 às 09:11:48	41.542.244/0001-83	R\$ 54.700,0000
19/02/2025 às 09:11:49	48.047.632/0001-37	R\$ 52.950,0000
19/02/2025 às 09:11:50	32.021.223/0001-21	R\$ 73.300,0000
19/02/2025 às 09:12:10	54.556.433/0001-57	R\$ 71.367,4700
19/02/2025 às 09:12:11	55.313.778/0001-42	R\$ 78.000,0000
19/02/2025 às 09:12:14	45.024.149/0001-49	R\$ 52.800,0000
19/02/2025 às 09:12:14	31.748.238/0001-23	R\$ 55.440,0000
19/02/2025 às 09:12:18	35.992.406/0001-82	R\$ 52.700,0000
19/02/2025 às 09:12:18	31.748.238/0001-23	R\$ 55.335,0000
19/02/2025 às 09:12:34	45.024.149/0001-49	R\$ 52.600,0000
19/02/2025 às 09:12:34	31.748.238/0001-23	R\$ 55.230,0000
19/02/2025 às 09:12:36	35.992.406/0001-82	R\$ 52.500,0000
19/02/2025 às 09:12:36	31.748.238/0001-23	R\$ 55.125,0000
19/02/2025 às 09:13:02	45.024.149/0001-49	R\$ 52.400,0000
19/02/2025 às 09:13:02	31.748.238/0001-23	R\$ 55.020,0000
19/02/2025 às 09:13:03	35.992.406/0001-82	R\$ 52.300,0000
19/02/2025 às 09:13:03	31.748.238/0001-23	R\$ 54.915,0000
19/02/2025 às 09:13:24	59.081.516/0001-50	R\$ 52.000,0000
19/02/2025 às 09:13:24	31.748.238/0001-23	R\$ 54.600,0000
19/02/2025 às 09:13:30	35.992.406/0001-82	R\$ 51.900,0000
19/02/2025 às 09:13:30	31.748.238/0001-23	R\$ 54.495,0000
19/02/2025 às 09:13:47	45.024.149/0001-49	R\$ 51.800,0000
19/02/2025 às 09:13:48	31.748.238/0001-23	R\$ 54.390,0000
19/02/2025 às 09:13:48	35.992.406/0001-82	R\$ 51.700,0000
19/02/2025 às 09:13:48	31.748.238/0001-23	R\$ 54.285,0000
19/02/2025 às 09:14:15	35.542.164/0001-25	R\$ 80.013,8700
19/02/2025 às 09:14:21	45.024.149/0001-49	R\$ 51.600,0000
19/02/2025 às 09:14:22	31.748.238/0001-23	R\$ 54.180,0000
19/02/2025 às 09:14:26	44.382.479/0001-43	R\$ 75.000,0000
19/02/2025 às 09:14:27	35.992.406/0001-82	R\$ 51.500,0000
19/02/2025 às 09:14:27	31.748.238/0001-23	R\$ 54.075,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/02/2025 às 09:14:33	89.308.878/0001-00	R\$ 51.400,0000
19/02/2025 às 09:14:33	35.992.406/0001-82	R\$ 51.300,0000
19/02/2025 às 09:14:33	31.748.238/0001-23	R\$ 53.970,0000
19/02/2025 às 09:14:34	31.748.238/0001-23	R\$ 53.865,0000
19/02/2025 às 09:14:35	32.021.223/0001-21	R\$ 71.300,0000
19/02/2025 às 09:14:38	89.308.878/0001-00	R\$ 51.200,0000
19/02/2025 às 09:14:38	31.748.238/0001-23	R\$ 53.760,0000
19/02/2025 às 09:14:39	35.992.406/0001-82	R\$ 51.100,0000
19/02/2025 às 09:14:39	31.748.238/0001-23	R\$ 53.655,0000
19/02/2025 às 09:14:41	54.901.556/0001-88	R\$ 52.000,0000
19/02/2025 às 09:14:54	89.308.878/0001-00	R\$ 51.000,0000
19/02/2025 às 09:14:55	31.748.238/0001-23	R\$ 53.550,0000
19/02/2025 às 09:14:55	55.902.648/0001-45	R\$ 51.400,0000
19/02/2025 às 09:14:57	07.765.850/0001-20	R\$ 52.000,0000
19/02/2025 às 09:15:00	35.992.406/0001-82	R\$ 50.900,0000
19/02/2025 às 09:15:00	31.748.238/0001-23	R\$ 53.445,0000
19/02/2025 às 09:15:03	54.556.433/0001-57	R\$ 62.827,7700
19/02/2025 às 09:15:11	89.308.878/0001-00	R\$ 50.800,0000
19/02/2025 às 09:15:11	31.748.238/0001-23	R\$ 53.340,0000
19/02/2025 às 09:15:12	35.992.406/0001-82	R\$ 50.700,0000
19/02/2025 às 09:15:12	31.748.238/0001-23	R\$ 53.235,0000
19/02/2025 às 09:15:14	07.765.850/0001-20	R\$ 51.100,0000
19/02/2025 às 09:15:14	45.024.149/0001-49	R\$ 50.800,0000
19/02/2025 às 09:15:18	31.172.314/0001-03	R\$ 80.013,8700
19/02/2025 às 09:15:27	14.930.616/0001-76	R\$ 70.000,0000
19/02/2025 às 09:15:33	45.024.149/0001-49	R\$ 50.600,0000
19/02/2025 às 09:15:33	35.992.406/0001-82	R\$ 50.500,0000
19/02/2025 às 09:15:33	31.748.238/0001-23	R\$ 53.025,0000
19/02/2025 às 09:15:37	54.901.556/0001-88	R\$ 51.000,0000
19/02/2025 às 09:15:42	30.165.886/0001-94	R\$ 50.900,0000
19/02/2025 às 09:15:43	45.024.149/0001-49	R\$ 50.400,0000
19/02/2025 às 09:15:43	31.748.238/0001-23	R\$ 52.920,0000
19/02/2025 às 09:15:45	35.992.406/0001-82	R\$ 50.300,0000
19/02/2025 às 09:15:45	31.748.238/0001-23	R\$ 52.815,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/02/2025 às 09:15:48	89.308.878/0001-00	R\$ 50.500,0000
19/02/2025 às 09:16:17	57.488.766/0001-84	R\$ 50.100,0000
19/02/2025 às 09:16:18	31.748.238/0001-23	R\$ 52.605,0000
19/02/2025 às 09:16:18	35.992.406/0001-82	R\$ 50.000,0000
19/02/2025 às 09:16:19	31.748.238/0001-23	R\$ 52.500,0000
19/02/2025 às 09:16:32	57.488.766/0001-84	R\$ 49.500,0000
19/02/2025 às 09:16:32	31.748.238/0001-23	R\$ 51.975,0000
19/02/2025 às 09:16:36	35.992.406/0001-82	R\$ 49.400,0000
19/02/2025 às 09:16:37	31.748.238/0001-23	R\$ 51.870,0000
19/02/2025 às 09:16:42	59.081.516/0001-50	R\$ 49.000,0000
19/02/2025 às 09:16:42	35.992.406/0001-82	R\$ 48.900,0000
19/02/2025 às 09:16:42	31.748.238/0001-23	R\$ 51.450,0000
19/02/2025 às 09:16:43	31.748.238/0001-23	R\$ 51.345,0000
19/02/2025 às 09:16:58	34.750.702/0001-04	R\$ 103.000,0000
19/02/2025 às 09:17:09	54.901.556/0001-88	R\$ 49.000,0000
19/02/2025 às 09:17:36	55.902.648/0001-45	R\$ 50.000,0000
19/02/2025 às 09:17:37	38.826.576/0001-85	R\$ 53.342,5800
19/02/2025 às 09:18:05	57.488.766/0001-84	R\$ 48.500,0000
19/02/2025 às 09:18:05	31.748.238/0001-23	R\$ 50.925,0000
19/02/2025 às 09:18:08	30.165.886/0001-94	R\$ 48.600,0000
19/02/2025 às 09:18:09	35.992.406/0001-82	R\$ 48.400,0000
19/02/2025 às 09:18:10	31.748.238/0001-23	R\$ 50.820,0000
19/02/2025 às 09:18:13	36.433.869/0001-77	R\$ 50.000,0000
19/02/2025 às 09:18:16	38.218.230/0001-02	R\$ 48.300,0000
19/02/2025 às 09:18:16	31.748.238/0001-23	R\$ 50.715,0000
19/02/2025 às 09:18:21	35.992.406/0001-82	R\$ 48.200,0000
19/02/2025 às 09:18:22	31.748.238/0001-23	R\$ 50.610,0000
19/02/2025 às 09:18:25	57.488.766/0001-84	R\$ 48.100,0000
19/02/2025 às 09:18:26	31.748.238/0001-23	R\$ 50.505,0000
19/02/2025 às 09:18:27	54.901.556/0001-88	R\$ 48.000,0000
19/02/2025 às 09:18:27	31.748.238/0001-23	R\$ 50.400,0000
19/02/2025 às 09:18:27	35.992.406/0001-82	R\$ 47.900,0000
19/02/2025 às 09:18:28	31.748.238/0001-23	R\$ 50.295,0000
19/02/2025 às 09:18:34	57.488.766/0001-84	R\$ 47.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/02/2025 às 09:18:35	31.748.238/0001-23	R\$ 49.875,0000
19/02/2025 às 09:18:40	35.992.406/0001-82	R\$ 47.400,0000
19/02/2025 às 09:18:40	31.748.238/0001-23	R\$ 49.770,0000
19/02/2025 às 09:18:41	36.433.869/0001-77	R\$ 48.000,0000
19/02/2025 às 09:18:44	48.047.632/0001-37	R\$ 46.500,0000
19/02/2025 às 09:18:44	31.748.238/0001-23	R\$ 48.825,0000
19/02/2025 às 09:18:48	55.902.648/0001-45	R\$ 48.000,0000
19/02/2025 às 09:18:48	35.992.406/0001-82	R\$ 46.400,0000
19/02/2025 às 09:18:49	31.748.238/0001-23	R\$ 48.720,0000
19/02/2025 às 09:18:49	57.473.695/0001-46	R\$ 38.000,0000
19/02/2025 às 09:18:49	57.715.452/0001-77	R\$ 69.900,0000
19/02/2025 às 09:18:50	31.748.238/0001-23	R\$ 39.900,0000
19/02/2025 às 09:18:55	48.047.632/0001-37	R\$ 37.000,0000
19/02/2025 às 09:18:56	31.748.238/0001-23	R\$ 38.850,0000
19/02/2025 às 09:18:57	10.925.920/0001-74	R\$ 100.000,0000
19/02/2025 às 09:18:59	58.170.891/0001-04	R\$ 35.000,0000
19/02/2025 às 09:18:59	31.748.238/0001-23	R\$ 36.750,0000
19/02/2025 às 09:19:02	38.218.230/0001-02	R\$ 36.000,0000
19/02/2025 às 09:19:03	59.081.516/0001-50	R\$ 37.000,0000
19/02/2025 às 09:19:05	45.024.149/0001-49	R\$ 42.000,0000
19/02/2025 às 09:19:06	29.175.021/0001-20	R\$ 52.999,9900
19/02/2025 às 09:19:06	35.992.406/0001-82	R\$ 41.972,9500
19/02/2025 às 09:19:07	28.296.633/0001-08	R\$ 40.000,0000
19/02/2025 às 09:19:07	57.488.766/0001-84	R\$ 36.300,0000
19/02/2025 às 09:19:10	54.901.556/0001-88	R\$ 38.000,0000
19/02/2025 às 09:19:15	48.047.632/0001-37	R\$ 35.500,0000
19/02/2025 às 09:19:21	57.488.766/0001-84	R\$ 34.500,0000
19/02/2025 às 09:19:22	31.748.238/0001-23	R\$ 36.225,0000
19/02/2025 às 09:19:23	54.901.556/0001-88	R\$ 36.000,0000
19/02/2025 às 09:19:24	57.473.695/0001-46	R\$ 34.000,0000
19/02/2025 às 09:19:25	31.748.238/0001-23	R\$ 35.700,0000
19/02/2025 às 09:19:30	48.047.632/0001-37	R\$ 34.100,0000
19/02/2025 às 09:19:32	55.902.648/0001-45	R\$ 36.000,0000
19/02/2025 às 09:19:43	45.024.149/0001-49	R\$ 33.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/02/2025 às 09:19:43	31.748.238/0001-23	R\$ 34.650,0000
19/02/2025 às 09:19:45	36.433.869/0001-77	R\$ 40.000,0000
19/02/2025 às 09:19:52	54.901.556/0001-88	R\$ 34.000,0000
19/02/2025 às 09:19:58	31.172.314/0001-03	R\$ 79.900,0000
19/02/2025 às 09:19:59	57.473.695/0001-46	R\$ 32.500,0000
19/02/2025 às 09:19:59	59.081.516/0001-50	R\$ 32.000,0000
19/02/2025 às 09:19:59	31.748.238/0001-23	R\$ 34.125,0000
19/02/2025 às 09:20:00	31.748.238/0001-23	R\$ 33.600,0000
19/02/2025 às 09:20:05	57.488.766/0001-84	R\$ 31.500,0000
19/02/2025 às 09:20:06	31.748.238/0001-23	R\$ 33.402,0000
19/02/2025 às 09:20:09	54.901.556/0001-88	R\$ 33.000,0000
19/02/2025 às 09:20:11	57.473.695/0001-46	R\$ 31.000,0000
19/02/2025 às 09:20:14	48.047.632/0001-37	R\$ 32.050,0000
19/02/2025 às 09:20:18	07.765.850/0001-20	R\$ 42.000,0000
19/02/2025 às 09:20:24	54.901.556/0001-88	R\$ 32.000,0000
19/02/2025 às 09:20:29	28.296.633/0001-08	R\$ 30.000,0000
19/02/2025 às 09:20:38	31.748.238/0001-23	R\$ 31.500,0000
19/02/2025 às 09:20:44	55.902.648/0001-45	R\$ 31.000,0000
19/02/2025 às 09:20:47	57.473.695/0001-46	R\$ 29.900,0000
19/02/2025 às 09:20:47	31.748.238/0001-23	R\$ 31.395,0000
19/02/2025 às 09:20:49	59.081.516/0001-50	R\$ 29.500,0000
19/02/2025 às 09:20:50	31.748.238/0001-23	R\$ 30.975,0000
19/02/2025 às 09:20:50	32.021.223/0001-21	R\$ 67.000,0000
19/02/2025 às 09:20:54	54.901.556/0001-88	R\$ 31.000,0000
19/02/2025 às 09:21:00	57.473.695/0001-46	R\$ 29.400,0000
19/02/2025 às 09:21:00	31.748.238/0001-23	R\$ 30.870,0000
19/02/2025 às 09:21:03	48.047.632/0001-37	R\$ 31.000,0000
19/02/2025 às 09:21:14	48.047.632/0001-37	R\$ 29.450,0000
19/02/2025 às 09:21:26	59.081.516/0001-50	R\$ 29.300,0000
19/02/2025 às 09:21:26	31.748.238/0001-23	R\$ 30.765,0000
19/02/2025 às 09:21:35	36.433.869/0001-77	R\$ 29.000,0000
19/02/2025 às 09:21:35	31.748.238/0001-23	R\$ 30.450,0000
19/02/2025 às 09:21:37	38.218.230/0001-02	R\$ 29.300,0000
19/02/2025 às 09:21:38	07.765.850/0001-20	R\$ 41.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/02/2025 às 09:21:39	54.901.556/0001-88	R\$ 30.000,0000
19/02/2025 às 09:21:42	35.992.406/0001-82	R\$ 41.872,9500
19/02/2025 às 09:21:56	54.901.556/0001-88	R\$ 29.800,0000
19/02/2025 às 09:22:00	28.296.633/0001-08	R\$ 28.500,0000
19/02/2025 às 09:22:00	31.748.238/0001-23	R\$ 29.925,0000
19/02/2025 às 09:22:08	59.081.516/0001-50	R\$ 28.400,0000
19/02/2025 às 09:22:08	31.748.238/0001-23	R\$ 29.820,0000
19/02/2025 às 09:22:18	54.901.556/0001-88	R\$ 29.000,0000
19/02/2025 às 09:22:22	28.296.633/0001-08	R\$ 27.000,0000
19/02/2025 às 09:22:23	31.748.238/0001-23	R\$ 29.000,0000
19/02/2025 às 09:22:36	54.901.556/0001-88	R\$ 28.000,0000
19/02/2025 às 09:22:43	38.218.230/0001-02	R\$ 28.000,0000
19/02/2025 às 09:22:45	48.047.632/0001-37	R\$ 28.950,0000
19/02/2025 às 09:22:48	59.081.516/0001-50	R\$ 26.500,0000
19/02/2025 às 09:22:58	54.901.556/0001-88	R\$ 27.000,0000
19/02/2025 às 09:23:13	54.016.444/0001-44	R\$ 53.342,5800
19/02/2025 às 09:23:26	36.433.869/0001-77	R\$ 26.400,0000
19/02/2025 às 09:23:28	38.218.230/0001-02	R\$ 27.500,0000
19/02/2025 às 09:23:37	07.765.850/0001-20	R\$ 41.800,0000
19/02/2025 às 09:23:38	35.992.406/0001-82	R\$ 41.707,4900
19/02/2025 às 09:23:38	59.081.516/0001-50	R\$ 26.300,0000
19/02/2025 às 09:23:40	54.901.556/0001-88	R\$ 26.800,0000
19/02/2025 às 09:24:16	57.473.695/0001-46	R\$ 25.000,0000
19/02/2025 às 09:24:22	55.902.648/0001-45	R\$ 30.000,0000
19/02/2025 às 09:24:26	28.296.633/0001-08	R\$ 24.000,0000
19/02/2025 às 09:24:37	36.433.869/0001-77	R\$ 25.000,0000
19/02/2025 às 09:24:39	59.081.516/0001-50	R\$ 23.900,0000
19/02/2025 às 09:24:40	38.218.230/0001-02	R\$ 26.000,0000
19/02/2025 às 09:24:44	54.901.556/0001-88	R\$ 25.000,0000
19/02/2025 às 09:25:31	54.901.556/0001-88	R\$ 18.000,0000
19/02/2025 às 09:26:34	38.218.230/0001-02	R\$ 19.789,0000
19/02/2025 às 09:27:13	28.296.633/0001-08	R\$ 23.000,0000
19/02/2025 às 09:28:23	36.433.869/0001-77	R\$ 15.989,0000
19/02/2025 às 09:29:21	59.081.516/0001-50	R\$ 16.250,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/02/2025 às 09:29:39	57.473.695/0001-46	R\$ 23.500,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 09:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 4 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/02/2025 às 09:04:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/02/2025 às 09:24:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:29:48 do dia 19/02/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 23.900,0000 e R\$ 26.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	19/02/2025 às 09:29:49	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 16.250,0000, R\$ 19.789,0000, R\$ 18.000,0000, R\$ 23.000,0000, R\$ 23.500,0000 e R\$ 15.989,0000.
Sistema	19/02/2025 às 09:29:49	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:31:57	Senhor representante, queira ingressar no chat.
Pelo participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:33:59	Bom dia
Sistema para o participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:34:07	Prezado licitante, conforme o subitem 6.8.2 do edital, o preço final apresentado pela empresa é inferior a 75% do valor de referência.
Sistema para o participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:34:23	A empresa tem como justificar, por aqui, que a proposta é exequível, e, portanto, honrará os compromissos contratuais?
Pelo participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:36:06	Sim, declaramos que a proposta é exequível e podemos comprovar mediante contratos já executados sendo o objeto similar ao licitado (serviço, quantitativos e p'reço)
Pelo participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:36:46	Honraremos os compromissos contratuais
Sistema para o participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:37:29	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:37:44	Outro ponto importante:
Sistema para o participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:39:03	A empresa tem ciência, conforme o subitem 6.8.3 do edital, preço abaixo de 85% do valor de referência, que será exigida garantia adicional equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias?
Pelo participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:39:21	Ciente
Sistema para o participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:40:16	Licitante, abrirei o sistema para envio da planilha do Anexo III com o respectivo valor readequado ao último lance ofertado e a proposta. Mande a planilha editável. O prazo é de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 09:44:13	Sr. Fornecedor HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ 36.433.869/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 19/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da planilha do Anexo III com o respectivo valor readequado ao último lance ofertado e a proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 10:39:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:06 de 19/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ 36.433.869/0001-77.
Sistema	19/02/2025 às 10:48:48	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2025 10:58:48.
Sistema para o participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 11:00:23	Senhor Licitante, abrirei o sistema para o envio dos documentos de habilitação exigidos no edital, a saber: Habilidade Jurídica (itens 8.5 a 8.12 do Termo de Referência), habilitação fiscal, social e trabalhista (Itens 8.13 a 8.20 do TR), Qualificação Econômico-Financeira (Itens 8.21 a 8.29 do TR) e de Habilitação Técnica (8.30, 8.33 e 8.35 do TR).
Sistema para o participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 11:00:58	O prazo de envio, conforme subitem 7.12.1 do edital, após a solicitação, é de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 11:03:34	Sr. Fornecedor HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ 36.433.869/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 19/02/2025. Justificativa: solicito os documentos de habilitação exigidos: Habilidade Jurídica (itens 8.5 a 8.12 do Termo de Referência), habilitação fiscal, social e trabalhista (Itens 8.13 a 8.20 do TR), Qualificação Econômico-Financeira (Itens 8.21 a 8.29 do TR) e de Habilitação Técnica (8.30, 8.33 e 8.35 do TR)..
Pelo participante 36.433.869/0001-77	19/02/2025 às 12:03:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:07 de 19/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ 36.433.869/0001-77.
Sistema	19/02/2025 às 14:19:32	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2025 14:29:32.
Sistema	19/02/2025 às 14:31:55	A fase de recurso do item 1 está aberta até 24/02/2025.
Sistema	25/02/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/02/2025 às 09:44:13	Fornecedor HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ 36.433.869/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2025 11:45:00. Motivo: Solicito o envio da planilha do Anexo III com o respectivo valor readequado ao último lance ofertado e a proposta..
19/02/2025 às 10:39:06	Fornecedor HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ 36.433.869/0001-77 finalizou o envio de anexo.
19/02/2025 às 11:03:34	Fornecedor HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ 36.433.869/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2025 13:04:00. Motivo: solicito os documentos de habilitação exigidos: Habilidade Jurídica (itens 8.5 a 8.12 do Termo de Referência), habilitação fiscal, social e trabalhista (Itens 8.13 a 8.20 do TR), Qualificação Econômico-Financeira (Itens 8.21 a 8.29 do TR) e de Habilitação Técnica (8.30, 8.33 e 8.35 do TR)..
19/02/2025 às 12:03:07	Fornecedor HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ 36.433.869/0001-77 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 17:44:29	Fornecedor HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ 36.433.869/0001-77 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 15.989,0000.
27/02/2025 às 17:44:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1**Prazos:**

Intenção de recurso no julgamento:	19/02/2025 10:58:48
Intenção de recurso na habilitação:	19/02/2025 14:29:32
Recurso:	24/02/2025 23:59:59
Contrarrazão:	27/02/2025 23:59:59

Recursos realizados:

89.308.878/0001-00 - VANGUARDA SISTEMAS ESTRUTURAIS ABERTOS	
Intenção de recurso no julgamento:	19/02/2025 10:50:54
Intenção de recurso na habilitação:	19/02/2025 14:22:31
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro