
OBRA : RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO TAXAS BDI SERV: 24,87% L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO : REFORMA DA CALÇADA BDI EQUIP:  L.S.(MÊS) 

LOCAL : SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

 UNITÁRIO  PARCIAL 

01. SERVIÇOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS   

01.01. ART OU RRT     

COT-0001 ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU UN 1,00 262,55 262,55              65,30                     327,85 

01.02. MOBILIZAÇÃO     

ASN-00010
MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

E SERVIÇOS
UN 1,00 2.002,84 2.002,84            498,17                   2.501,01 

01.03. PLACA DE OBRA     

ASN-00050 PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,50 488,79 733,19            182,37                     915,55 

SUBTOTAL (NIVEL 1):                   3.744,42 

02. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS     

02.01. PESSOAL     

90778U
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00 123,77 4.950,80         1.231,42                   6.182,22 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 29,33 1.173,20            291,81                   1.465,01 

90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 49,19 7.870,40         1.957,62                   9.828,02 

SUBTOTAL (NIVEL 1):                 17.475,25 

03. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES     

03.01. PISOS DE CONCRETO     

104789U
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 6,72 268,59 1.804,92            448,94                   2.253,87 

03.02. DEMOLIÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM     

97622U
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,19 76,33 90,83              22,59                     113,43 

104789U
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,11 268,59 29,54                7,35                       36,89 

03.03. REMOÇÃO DE ENTULHOS     

ASN-RET-ENTULHO

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

6M³, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DENTRO DA 

OBRA

KG 15.639,00 0,16 2.502,24            622,39                   3.124,63 

 TOTAL (R$) ITEM SERVIÇO UNIDADE  QUANT. 
VALORES

 BDI R$ 

DATA: 10/01/2025

Planilha orçamentária sintética
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTURO/2024 - ONERADO)



OBRA : RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO TAXAS BDI SERV: 24,87% L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO : REFORMA DA CALÇADA BDI EQUIP:  L.S.(MÊS) 

LOCAL : SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

 UNITÁRIO  PARCIAL 
 TOTAL (R$) ITEM SERVIÇO UNIDADE  QUANT. 

VALORES
 BDI R$ 

DATA: 10/01/2025

Planilha orçamentária sintética
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTURO/2024 - ONERADO)

SUBTOTAL (NIVEL 1):                   5.528,81 

04. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA     

04.01. CAIXAS DE PASSAGEM     

ASN-97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO COM VÁLVULA DE 

RETENÇÃO NA TUBULAÇÃO DE ENTRADA - BASEADO SINAPI 97902

UN 6,00 659,13 3.954,78            983,68                   4.938,46 

04.02. TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA     

89714U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 46,87 1.124,88            279,79                   1.404,67 

SUBTOTAL (NIVEL 1):                   6.343,13 

05. PISO DA CALÇADA     

05.01. COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DO SOLO     

101617U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020

M2 56,00 4,05 226,80              56,41                     283,21 

05.02. COLCHÃO DE BRITA     

ASN-100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 

CM - BASEADO SINAPI 100324

M3 2,80 78,40 219,52              54,60                     274,12 

05.03. LONA PLÁSTICA     

97087U

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

M2 56,00 1,81 101,36              25,21                     126,57 

05.04. TELA SOLDADA Q-196     

97092U
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 112,00 13,59 1.522,08            378,59                   1.900,67 

05.05. CONCRETO FCK=25MPA     



OBRA : RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO TAXAS BDI SERV: 24,87% L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO : REFORMA DA CALÇADA BDI EQUIP:  L.S.(MÊS) 

LOCAL : SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

 UNITÁRIO  PARCIAL 
 TOTAL (R$) ITEM SERVIÇO UNIDADE  QUANT. 

VALORES
 BDI R$ 

DATA: 10/01/2025

Planilha orçamentária sintética
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTURO/2024 - ONERADO)

99235U

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 5,60 575,83 3.224,65            802,07                   4.026,72 

05.06. JUNTA SECA     

97114U
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M 40,00 0,50 20,00                4,97                       24,97 

05.07. LADRILHO HIDRÁULICO     

101091U
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES 

EXTERNOS. AF_05/2020
M2 56,00 164,11 9.190,16         2.285,89                 11.476,05 

SUBTOTAL (NIVEL 1):                 18.112,32 

06. SERVIÇOS FINAIS     

06.01. LIMPEZA DA OBRA     

ASN-00060 LIMPEZA DE OBRA M2 56,00 4,11 230,16              57,25                     287,41 

06.02. DESMOBILIZAÇÃO     

ASN-00010
MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

E SERVIÇOS
UN 1,00 2.002,84 2.002,84            498,17                   2.501,01 

SUBTOTAL (NIVEL 1):                   2.788,42 

TOTAL GERAL:                 53.992,35 



OBRA : RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO TAXAS BDI SERV: 31,27% L.S.(HORA) 85,80%

ORÇAMENTO : REFORMA DA CALÇADA BDI EQUIP:  L.S.(MÊS) 

LOCAL : SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

 UNITÁRIO  PARCIAL 

01. SERVIÇOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS   

01.01. ART OU RRT     

COT-0001 ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU UN 1,00 262,55 262,55              82,10                     344,65 

01.02. MOBILIZAÇÃO     

ASN-00010 MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

E SERVIÇOS

UN 1,00 1.923,81
1.923,81            601,57                   2.525,38 

01.03. PLACA DE OBRA     

ASN-00050 PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,50 482,11 723,17            226,13                     949,30 

SUBTOTAL (NIVEL 1):                   3.819,32 

02. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS     

02.01. PESSOAL     

90778U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 40,00 106,98
4.279,20         1.338,09                   5.617,29 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 26,43 1.057,20            330,58                   1.387,78 

90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 42,78 6.844,80         2.140,34                   8.985,14 

SUBTOTAL (NIVEL 1):                 15.990,22 

03. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES     

03.01. PISOS DE CONCRETO     

104789U DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,72 241,86
1.625,30            508,23                   2.133,52 

03.02. DEMOLIÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM     

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,19 68,73
81,79              25,58                     107,36 

104789U DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,11 241,86
26,60                8,32                       34,92 

03.03. REMOÇÃO DE ENTULHOS     

ASN-RET-ENTULHO REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6M³, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL 

DENTRO DA OBRA

KG 15.639,00 0,15

2.345,85            733,54                   3.079,39 

DATA: 10/01/2025

 TOTAL (R$) 

Planilha orçamentária sintética
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

ITEM SERVIÇO UNIDADE  QUANT. 
VALORES

 BDI R$ 



OBRA : RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO TAXAS BDI SERV: 31,27% L.S.(HORA) 85,80%

ORÇAMENTO : REFORMA DA CALÇADA BDI EQUIP:  L.S.(MÊS) 

LOCAL : SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

 UNITÁRIO  PARCIAL 

DATA: 10/01/2025

 TOTAL (R$) 

Planilha orçamentária sintética
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

ITEM SERVIÇO UNIDADE  QUANT. 
VALORES

 BDI R$ 

SUBTOTAL (NIVEL 1):                   5.355,20 

04. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA     

04.01. CAIXAS DE PASSAGEM     

ASN-97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO COM VÁLVULA DE 

RETENÇÃO NA TUBULAÇÃO DE ENTRADA - BASEADO SINAPI 

97902

UN 6,00 617,99

3.707,94         1.159,46                   4.867,40 

04.02. TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA     

89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 43,64

1.047,36            327,51                   1.374,87 

SUBTOTAL (NIVEL 1):                   6.242,27 

05. PISO DA CALÇADA     

05.01. COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DO SOLO     

101617U PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020

M2 56,00 3,65

204,40              63,92                     268,32 

05.02. COLCHÃO DE BRITA     

ASN-100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 

CM - BASEADO SINAPI 100324

M3 2,80 74,69

209,13              65,39                     274,53 

05.03. LONA PLÁSTICA     

97087U CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

M2 56,00 1,75

98,00              30,64                     128,64 

05.04. TELA SOLDADA Q-196     

97092U ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG 112,00 13,48
1.509,76            472,10                   1.981,86 

05.05. CONCRETO FCK=25MPA     



OBRA : RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO TAXAS BDI SERV: 31,27% L.S.(HORA) 85,80%

ORÇAMENTO : REFORMA DA CALÇADA BDI EQUIP:  L.S.(MÊS) 

LOCAL : SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

 UNITÁRIO  PARCIAL 

DATA: 10/01/2025

 TOTAL (R$) 

Planilha orçamentária sintética
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

ITEM SERVIÇO UNIDADE  QUANT. 
VALORES

 BDI R$ 

99235U CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 5,60 573,64

3.212,38         1.004,50                   4.216,89 

05.06. JUNTA SECA     

97114U EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

M 40,00 0,45
18,00                5,63                       23,63 

05.07. LADRILHO HIDRÁULICO     

101091U PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES 

EXTERNOS. AF_05/2020

M2 56,00 158,05
8.850,80         2.767,61                 11.618,41 

SUBTOTAL (NIVEL 1):                 18.512,27 

06. SERVIÇOS FINAIS     

06.01. LIMPEZA DA OBRA     

ASN-00060 LIMPEZA DE OBRA M2 56,00 3,70 207,20              64,79                     271,99 

06.02. DESMOBILIZAÇÃO     

ASN-00010 MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

E SERVIÇOS

UN 1,00 1.923,81
1.923,81            601,57                   2.525,38 

SUBTOTAL (NIVEL 1):                   2.797,37 

TOTAL GERAL:                 52.716,65 



OBRA :  L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO :  L.S.(MÊS)                             -   

LOCAL :

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇOS UNIDADE  QUANT./COEF.  PREÇO UNIT(R$) 

01. SERVIÇOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

01.01. ART OU RRT

COT-0001 COT-0001 CREA ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU UN                       1,0000 262,55

01.02. MOBILIZAÇÃO

ASN-00010
ASN-00010 COMP.PRÓPRIA

MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN                       1,0000 1.923,81

73340U

73340U SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H                       8,0000 153,41

88242U 88242U SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     16,0000 28,43

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       8,0000 30,21

01.03. PLACA DE OBRA

ASN-00050 ASN-00050 COMP.PRÓPRIA PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2                       1,5000 482,11

40304 40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG                       0,0500 15,06

4491
4491 SINAPI

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M                       2,0000 7,54

4509
4509 SINAPI

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M                       2,0000 3,82

4813
4813 SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2                       1,0000 400,00

88242U 88242U SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       1,0000 28,43

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       1,0000 30,21

02. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01. PESSOAL

90778U 90778U SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     40,0000 106,98

2707 2707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H                       1,0000 103,10

37372 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H                       1,0000 1,34

37373 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H                       1,0000 0,04

43462
43462 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H                       1,0000 0,01

43486
43486 SINAPI

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H                       1,0000 0,74

95403U
95403U SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H                       1,0000 1,75

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     40,0000 26,43

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

REFORMA DA CALÇADA

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025



OBRA :  L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO :  L.S.(MÊS)                             -   

LOCAL :

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇOS UNIDADE  QUANT./COEF.  PREÇO UNIT(R$) 

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

REFORMA DA CALÇADA

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

37370
37370 SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H                       1,0000 4,06

37371
37371 SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H                       1,0000 0,95

37372 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H                       1,0000 1,34

37373 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H                       1,0000 0,04

43467
43467 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H                       1,0000 0,61

43491
43491 SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H                       1,0000 1,33

6111 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H                       1,0000 17,67

88236U 88236U SINAPI FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H                       1,0000 0,00

88237U 88237U SINAPI EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H                       1,0000 0,00

95378U
95378U SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H                       1,0000 0,43

90776U 90776U SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                   160,0000 42,78

37372 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H                       1,0000 1,34

37373 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H                       1,0000 0,04

4083 4083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H                       1,0000 39,09

43463
43463 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H                       1,0000 0,10

43487
43487 SINAPI

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H                       1,0000 1,25

95401U
95401U SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H                       1,0000 0,95

03. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

03.01. PISOS DE CONCRETO

104789U
104789U SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3                       6,7200 241,86

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       1,2462 30,21

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       7,7265 26,43

03.02. DEMOLIÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM

97622U
97622U SINAPI

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3                       1,1900 68,73

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,3541 30,21

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       2,1957 26,43



OBRA :  L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO :  L.S.(MÊS)                             -   

LOCAL :

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇOS UNIDADE  QUANT./COEF.  PREÇO UNIT(R$) 

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

REFORMA DA CALÇADA

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

104789U
104789U SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3                       0,1100 241,86

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       1,2462 30,21

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       7,7265 26,43

03.03. REMOÇÃO DE ENTULHOS

ASN-RET-

ENTULHO
ASN-RET-ENTULHO COMP.PRÓPRIA

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DENTRO DA OBRA

KG              15.639,0000 0,15

100197U
100197U SINAPI

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). 

AF_07/2019

kgxkm                       0,0010 2,43

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,0018 26,43

97914U
97914U SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                       0,0200 3,03

97915U

97915U SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM                       0,0340 1,22

04. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

04.01. CAIXAS DE PASSAGEM

ASN-97902

ASN-97902 COMP.PRÓPRIA

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO NA TUBULAÇÃO DE ENTRADA - BASEADO 

SINAPI 97902

UN                       6,0000 617,99

100475U

100475U SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3                       0,1156 617,69

101616U
101616U SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2                       0,8100 7,37

2692
2692 SINAPI

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L                       0,0054 6,89

4491
4491 SINAPI

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M                       0,1184 7,54

4517
4517 SINAPI

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M                       0,1408 2,63

5069 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG                       0,0125 12,44

5678U

5678U SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP                       0,0087 148,80



OBRA :  L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO :  L.S.(MÊS)                             -   

LOCAL :

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇOS UNIDADE  QUANT./COEF.  PREÇO UNIT(R$) 

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

REFORMA DA CALÇADA

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

5679U

5679U SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI                       0,0178 66,29

6193

6193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M                       0,4416 21,19

7258 7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN                   131,8188 0,67

87316U

87316U SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3                       0,0148 410,91

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       5,0944 30,21

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       4,0028 26,43

94970U

94970U SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3                       0,0744 389,17

97735U
97735U SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3                       0,0448 2.492,23

COT-00300
COT-00300 SINAPI

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO DIAMETRO 100MM COM TAMPA DE AÇO, 

TIPO BREC - COTAÇÃO

UN                       1,0000 32,65

04.02. TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

89714U
89714U SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M                     24,0000 43,64

38383 38383 SINAPI LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN                       0,0247 2,62

88248U
88248U SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H                       0,4444 27,84

88267U
88267U SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,4444 33,04

9836 9836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M                       1,0549 15,66

05. PISO DA CALÇADA

05.01. COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DO SOLO

101617U
101617U SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2                     56,0000 3,65

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,0507 30,21

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,0760 26,43

91533U
91533U SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP                       0,0016 36,95



OBRA :  L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO :  L.S.(MÊS)                             -   

LOCAL :

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇOS UNIDADE  QUANT./COEF.  PREÇO UNIT(R$) 

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

REFORMA DA CALÇADA

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

91534U
91534U SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI                       0,0016 29,83

05.02. COLCHÃO DE BRITA

ASN-100324
ASN-100324 COMP.PRÓPRIA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - BASEADO SINAPI 100324

M3                       2,8000 74,69

4721
4721 SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3                       0,5950 70,13

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,8000 30,21

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,3200 26,43

91277U

91277U SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP                       0,0320 9,92

91278U

91278U SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI                       0,0300 0,72

05.03. LONA PLÁSTICA

97087U
97087U SINAPI

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2                     56,0000 1,75

42408 42408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2                       1,0400 1,15

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,0140 30,21

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,0050 26,43

05.04. TELA SOLDADA Q-196

97092U
97092U SINAPI

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG                   112,0000 13,48

42407

42407 SINAPI

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M                       0,3220 6,04

43132
43132 SINAPI

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG                       0,0110 19,49

7156

7156 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2                       0,3920 26,47

88238U 88238U SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,0080 28,39

88245U 88245U SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,0240 29,97

05.05. CONCRETO FCK=25MPA



OBRA :  L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO :  L.S.(MÊS)                             -   

LOCAL :

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇOS UNIDADE  QUANT./COEF.  PREÇO UNIT(R$) 

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

REFORMA DA CALÇADA

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

99235U
99235U SINAPI

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE 

FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 

MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

M3                       5,6000 573,64

34872

34872 SINAPI

CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, 

ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM 

O LANCAMENTO (NBR 15823)

M3                       1,0900 508,44

88262U 88262U SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,1150 29,83

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,2290 30,21

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,3440 26,43

05.06. JUNTA SECA

97114U
97114U SINAPI

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022

M                     40,0000 0,45

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,0072 30,21

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,0079 26,43

91283U

91283U SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP                       0,0024 10,81

05.07. LADRILHO HIDRÁULICO

101091U
101091U SINAPI

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 

AF_05/2020

M2                     56,0000 158,05

1379 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG                       0,2400 0,61

3733
3733 SINAPI

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES 

(PRETO E BRANCO)

M2                       1,0300 80,80

37595 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG                       8,6200 2,46

88256U 88256U SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       1,2360 30,05

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,6180 26,43

06. SERVIÇOS FINAIS

06.01. LIMPEZA DA OBRA

ASN-00060 ASN-00060 COMP.PRÓPRIA LIMPEZA DE OBRA M2                     56,0000 3,70

88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       0,1400 26,43

06.02. DESMOBILIZAÇÃO

ASN-00010
ASN-00010 COMP.PRÓPRIA

MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN                       1,0000 1.923,81



OBRA :  L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO :  L.S.(MÊS)                             -   

LOCAL :

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇOS UNIDADE  QUANT./COEF.  PREÇO UNIT(R$) 

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

REFORMA DA CALÇADA

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

73340U

73340U SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H                       8,0000 153,41

88242U 88242U SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     16,0000 28,43

88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                       8,0000 30,21



OBRA : L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO : L.S.(MÊS) 0,00%

LOCAL :

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 163,91 39,09 6.407,51 15,94 15,94

3733
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 

CORES (PRETO E BRANCO)
M2 57,68 80,80 4.660,54 11,59 27,53

2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 40,68 103,10 4.194,08 10,43 37,96

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 212,61 17,67 3.756,75 9,34 47,30

34872

CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, 

ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

M3 6,10 508,44 3.103,52 7,72 55,02

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 514,14 5,93 3.048,83 7,58 62,60

37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 424,91 4,06 1.725,15 4,29 66,89

4750 PEDREIRO (HORISTA) H 72,81 21,24 1.546,36 3,85 70,74

4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 70,39 21,24 1.494,91 3,72 74,46

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 482,72 2,46 1.187,49 2,95 77,41

7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 

CM

M2 43,90 26,47 1.162,14 2,89 80,30

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 624,91 1,34 837,38 2,08 82,38

6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 34,02 19,68 669,36 1,66 84,05

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1,50 400,00 600,00 1,49 85,54

37752

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00 563.990,17 599,52 1,49 87,03

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 790,91 0,67 529,91 1,32 88,35

37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 424,91 0,95 403,67 1,00 89,35

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 652,36 0,61 397,94 0,99 90,34

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 25,32 15,66 396,47 0,99 91,33

43491
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 207,54 1,33 276,03 0,69 92,02

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 10,89 24,77 269,62 0,67 92,69

COT-0001 ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU UN 1,00 262,55 262,55 0,65 93,34

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 10,53 24,36 256,59 0,64 93,98

43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 179,18 1,24 222,18 0,55 94,53

DATA: 10/01/2025

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Curva ABC de Insumos
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

REFORMA DA CALÇADA



OBRA : L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO : L.S.(MÊS) 0,00%

LOCAL :

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 163,91 39,09 6.407,51 15,94 15,94

DATA: 10/01/2025

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Curva ABC de Insumos
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

REFORMA DA CALÇADA

42407

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 

MM

M 36,06 6,04 217,83 0,54 95,07

246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 10,89 19,68 214,20 0,53 95,60

43487
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 160,00 1,25 200,00 0,50 96,10

COT-00300
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO DIAMETRO 100MM COM TAMPA DE 

AÇO, TIPO BREC - COTAÇÃO
UN 6,00 32,65 195,90 0,49 96,59

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
M3 2,12 70,13 148,75 0,37 96,96

43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 179,18 0,82 146,93 0,37 97,32

43467
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 207,54 0,61 126,60 0,31 97,64

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 1,32 78,00 102,83 0,26 97,89

123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
L 13,48 7,17 96,68 0,24 98,14

378 ARMADOR (HORISTA) H 4,29 21,24 91,12 0,23 98,36

37733
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
UN 0,00 60.588,11 89,06 0,22 98,58

37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 4,02 17,93 72,10 0,18 98,76

42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 58,24 1,15 66,98 0,17 98,93

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 8,32 7,27 60,51 0,15 99,08

6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 2,65 21,19 56,15 0,14 99,22

43486
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 40,00 0,74 29,60 0,07 99,29

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 3,71 7,54 27,98 0,07 99,36

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 1,43 19,49 27,80 0,07 99,43

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 624,91 0,04 25,00 0,06 99,49

6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,16 19,68 22,89 0,06 99,55

43485
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 21,33 1,06 22,61 0,06 99,61

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1,01 21,24 21,35 0,05 99,66



OBRA : L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO : L.S.(MÊS) 0,00%

LOCAL :

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 163,91 39,09 6.407,51 15,94 15,94

DATA: 10/01/2025

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Curva ABC de Insumos
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

REFORMA DA CALÇADA

43463
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 160,00 0,10 16,00 0,04 99,70

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,65 21,24 13,86 0,03 99,73

1358

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 

MM

M2 0,35 38,85 13,69 0,03 99,77

43488
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 15,03 0,86 12,93 0,03 99,80

4509
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 3,00 3,82 11,46 0,03 99,83

4230
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)
H 0,42 21,22 8,86 0,02 99,85

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 0,09 79,01 7,16 0,02 99,87

36531

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, 

POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 

CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA 

MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,00 456.097,53 6,84 0,02 99,89

43461
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 21,33 0,31 6,61 0,02 99,90

4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 2,05 2,63 5,39 0,01 99,92

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 21,90 0,22 4,82 0,01 99,93

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,16 26,38 4,25 0,01 99,94

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,20 19,68 3,96 0,01 99,95

13896
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
UN 0,00 3.390,99 2,99 0,01 99,96

43483
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,83 1,43 2,62 0,01 99,96

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 2,90 0,79 2,29 0,01 99,97

4222 GASOLINA COMUM L 0,38 5,89 2,22 0,01 99,97

36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

UN 0,00 19.525,42 2,11 0,01 99,98

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,59 2,62 1,55 0,00 99,98

10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,00 4.800,00 1,32 0,00 99,99



OBRA : L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO : L.S.(MÊS) 0,00%

LOCAL :

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 163,91 39,09 6.407,51 15,94 15,94

DATA: 10/01/2025

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Curva ABC de Insumos
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

REFORMA DA CALÇADA

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,08 15,06 1,13 0,00 99,99

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,07 13,51 0,95 0,00 99,99

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,08 12,44 0,93 0,00 99,99

43459
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,83 0,49 0,90 0,00 100,00

43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 40,00 0,01 0,40 0,00 100,00

13458
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
UN 0,00 15.777,78 0,35 0,00 100,00

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,05 6,89 0,33 0,00 100,00

11280

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE 

DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 

HP, SEM DISCO

UN 0,00 13.550,71 0,20 0,00 100,00

1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, 

VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,00 10.689,21 0,19 0,00 100,00

43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 15,03 0,01 0,15 0,00 100,00

14618
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
UN 0,00 1.475,88 0,03 0,00 100,00

13887
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1 ")
UN 0,00 790,77 0,01 0,00 100,00



OBRA : L.S.(HORA) 115,54%

ORÇAMENTO : L.S.(MÊS) 0,00%

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PR.UNIT(R$) PR.TOTAL(R$) PART.(%) PART.ACUM(%)

101091U
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 

AF_05/2020
M2 56,00 158,05 8.850,75 22,16 22,16

90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 42,78 6.844,31 17,13 39,29

90778U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 106,98 4.279,28 10,71 50,00

ASN-00010
MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS
UN 2,00 1.923,81 3.847,63 9,63 59,64

ASN-97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO NA TUBULAÇÃO DE 

ENTRADA - BASEADO SINAPI 97902

UN 6,00 617,99 3.707,96 9,28 68,92

99235U

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_10/2021

M3 5,60 573,64 3.212,38 8,04 76,96

ASN-RET-

ENTULHO

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DENTRO DA OBRA
KG 15.639,00 0,15 2.395,13 6,00 82,96

104789U
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 6,83 241,86 1.651,92 4,14 87,09

97092U
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 112,00 13,48 1.509,97 3,78 90,87

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 26,43 1.057,24 2,65 93,52

89714U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 24,00 43,64 1.047,38 2,62 96,14

ASN-00050 PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,50 482,11 723,16 1,81 97,95

ASN-100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - BASEADO SINAPI 

100324

M3 2,80 74,69 209,13 0,52 98,47

ASN-00060 LIMPEZA DE OBRA M2 56,00 3,70 207,22 0,52 98,99

101617U
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 56,00 3,65 204,23 0,51 99,50

97087U
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 56,00 1,75 98,06 0,25 99,75

97622U
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,19 68,73 81,79 0,20 99,96

97114U
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M 40,00 0,45 17,97 0,05 100,00

DATA: 10/01/2025

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Curva ABC de Serviços
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO

REFORMA DA CALÇADA



OBRA:

R$ 3.819,32
3.819,32            7,25% Prazo

% 100,00%
R$ 7.995,11 7.995,11

15.990,22          30,33% Prazo
% 50,00% 50,00%
R$ 5.355,20

5.355,20            10,16% Prazo
% 100,00%
R$ 2.496,91 3.745,36

6.242,27            11,84% Prazo
% 40,00% 60,00%
R$ 18.512,27

18.512,27          35,12% Prazo
% 100,00%
R$ 2.797,37

2.797,37            5,31% Prazo
% 100,00%

TOTAL 52.716,65         100,00%
REALIZADO NO PERÍODO (R$) 19.666,54                                            33.050,11                                            
REALIZADO NO PERÍODO (%) 37,31% 62,69%
ACUMULADO (R$) 19.666,54                                            52.716,65                                            
ACUMULADO (%) 37,31% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

02.

SERVIÇO %

01. SERVIÇOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

03. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

ITEM VALOR R$ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

DATA: 10/01/2025          

RFB - AÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - REFORMA DA CALÇADA

DATA BASE:OUTUBRO-2024

04. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

06. SERVIÇOS FINAIS

05. PISO DA CALÇADA

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

MÊS 2UNID MÊS 1



ITEM COMPOSIÇÃO DO BDI BDI 1 - SERVIÇO

1 Administração central - AC 4,00%

2 PIS 0,65%

3 COFINS 3,00%

4 ISS 4,00%

5 CPRB (INSS) 4,50%

6 Despesas financeiras - DF 1,23%

7 Riscos - R 1,27%

8 Garantias - G 0,40%

9 Seguros - S 0,40%

10 Lucro - L 7,40%

31,27%

%

106,07%

101,23%

107%

115,32%

87,85%

1 + AC + S + R + G

1 + DF

1 + L

PRODUTO ANTRIORES

1 - (PIS + COFINS + CPRB + ISS)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - DESONERADO

TOTAL DO BDI

DISCRIMINAÇÃO



ITEM COMPOSIÇÃO DO BDI BDI 1 - SERVIÇO

1 Administração central - AC 4,00%

2 PIS 0,65%

3 COFINS 3,00%

4 ISS 4,00%

5 CPRB (INSS)

6 Despesas financeiras - DF 1,23%

7 Riscos - R 1,27%

8 Garantias - G 0,40%

9 Seguros - S 0,40%

10 Lucro - L 7,40%

24,87%

%

106,07%

101,23%

107%

115,32%

92,35%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - ONERADO

TOTAL DO BDI

DISCRIMINAÇÃO

1 + AC + S + R + G

1 + DF

1 + L

PRODUTO ANTRIORES

1 - (PIS + COFINS + CPRB + ISS)
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