AS NETO
ENGENHARIA

Pericias — Avaliacoes — Projetos

Planilha orcamentaria sintética

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTURO/2024 - ONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO TAXAS | BDI SERV: 24,87% L.S.(HORA) 115,54%
ORCAMENTO : REFORMA DA CALCADA BDI EQUIP: L.S.(MES)
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
VALORES
ITEM SERVIGCO UNIDADE | QUANT. ~ BDI R$ TOTAL (R$)
UNITARIO PARCIAL
01. SERVICOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
01.01. ART OU RRT
COT-0001 ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU UN 1,00 262,55 262,55 65,30 327,85
01.02. MOBILIZA(;AO
ASN-00010 MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS UN 1,00 2.002,84 2.002.84 498,17 2.501,01
E SERVICOS
01.03. PLACA DE OBRA
ASN-00050 PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1,50 488,79 733,19 182,37 915,55
SUBTOTAL (NIVEL 1): 3.744,42
02. MANUTENQAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01. PESSOAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778U COMPLEMENTARES 40,00 123,77 4.950,80 1.231,42 6.182,22
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 29,33 1.173,20 291,81 1.465,01
90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 49,19 7.870,40 1.957,62 9.828,02
SUBTOTAL (NIVEL 1): 17.475,25
03. DEMOLICOES E REMOCOES
03.01. PISOS DE CONCRETO
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
104789U MANUALC,; SEM REAPROVEITAMENTO. AE 09/2023 M3 6,72 268,59 1.804,92 448,94 2.253,87
03.02. DEMOLIQAO DE CAIXAS DE PASSAGEM
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BL FURADO, DE FORMA
97622V MANSAE ~S(I)EM REAPROVEITAMEN'I%C.(E\F %9/20(2)3’ © M3 1,19 76,33 90,83 22,59 113,43
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
104789V MANUALQ,: SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 011 268,59 29,54 7,35 36,89
03.03. REMO(;AO DE ENTULHOS
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO BASCULANTE DE
ASN-RET-ENTULHO 6M3, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DENTRO DA KG 15.639,00 0,16 2.502,24 622,39 3.124,63

OBRA




AS NETO
ENGENHARIA

Pericias — Avaliacoes — Projetos

Planilha orcamentaria sintética

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTURO/2024 - ONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO TAXAS BDI SERV: 24,87% L.S.(HORA) 115,54%
ORCAMENTO : REFORMA DA CALCADA BDI EQUIP: L.S.(MES)
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
VALORES
ITEM SERVIGO UNIDADE | QUANT. , BDI R$ TOTAL (R$)
UNITARIO PARCIAL
SUBTOTAL (NIVEL 1): 5.528,81
04. INSTALAGCAO HIDROSSANITARIA
04.01. CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
ASN-97902 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO COM VALVULA DE UN 6,00 659,13 3.954,78 983,68 4.938,46
RETENGAO NA TUBULACAO DE ENTRADA - BASEADO SINAPI 97902
04.02. TUBULAGAO HIDROSSANITARIA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
89714U FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 24,00 46,87 1.124,88 279,79 1.404,67
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SUBTOTAL (NIVEL 1): 6.343,13
05. PISO DA CALGADA
05.01. COMPACTACAO E NIVELAMENTO DO SOLO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
101617U 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 56,00 4,05 226,80 56,41 283,21
AF_08/2020
05.02. COLCHAOQ DE BRITA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1),
ASN-100324 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 M3 2,80 78,40 219,52 54,60 274,12
CM - BASEADO SINAPI 100324
05.03. LONA PLASTICA
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
97087U CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. M2 56,00 1,81 101,36 25,21 126,57
AF_09/2021
05.04. TELA SOLDADA Q-196
97092U ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU KG 112,00 13.50 1.522.08 378,50 1.900,67

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

05.05.

CONCRETO FCK=25MPA




AS NETO
ENGENHARIA

Pericias — Avaliacoes — Projetos

Planilha orcamentaria sintética

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTURO/2024 - ONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO TAXAS BDI SERV: 24,87% L.S.(HORA) 115,54%
ORGAMENTO : REFORMA DA CALGADA BDI EQUIP: L.S.(MES)
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
VALORES
ITEM SERVICO UNIDADE | QUANT. , BDI R$ TOTAL (R$)
UNITARIO PARCIAL

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS

COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO
99235U USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E M3 5,60 57583 3.224,65 802,07 4.026,72

ACABAMENTO. AF_10/2021
05.06. JUNTA SECA

EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE
97114U CONCR%TO. AF 0412022 ¢ M 40,00 0,50 20,00 4,97 24,97
05.07. LADRILHO HIDRAULICO

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES
101091U EXTERNOS. AF 05/2020 M2 56,00 164,11 9.190,16 2.285,89 11.476,05
SUBTOTAL (NIVEL 1): 18.112,32
06. SERVICOS FINAIS
06.01. LIMPEZA DA OBRA
ASN-00060 LIMPEZA DE OBRA M2 56,00 4,11 230,16 57,25 287,41
06.02. DESMOBILIZACAO
ASN-00010 '\E"CS)E'FE\'/Z@%@O OU DESMOBILIZAGAO PARA EXECUGAO DE OBRAS UN 1,00 2.002,84 2.002,84 498,17 2.501,01
SUBTOTAL (NIVEL 1): 2.788,42

TOTAL GERAL:

53.992,35




AS NETO
ENGENHARIA

Pericias — Avaliacoes — Projetos

Planilha orcamentaria sintética

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO TAXAS BDI SERV: 31,27% L.S.(HORA) 85,80%
ORGAMENTO : REFORMA DA CALGADA BDI EQUIP: L.S.(MES)
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
VALORES
ITEM SERVICO UNIDADE [ QUANT. , BDI R$ TOTAL (R$)
UNITARIO| PARCIAL
01. SERVICOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
01.01. ART OU RRT
COT-0001 ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU UN 1,00 262,55 262,55 82,10 344,65
01.02. MOBILIZAGCAO
ASN-00010 MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO PARA EXECUGAO DE OBRAS UN 1,00 1.923,81 1.92381 601,57 2.525,38
E SERVICOS
01.03. PLACA DE OBRA
ASN-00050 PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1,50 482,11 723,17 226,13 949,30
SUBTOTAL (NIVEL 1): 3.819,32
02. MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01. PESSOAL
90778U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 40,00 106,98
COMPLEMENTARES 4.279,20 1.338,09 5.617,29
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 26,43 1.057,20 330,58 1.387,78
90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 42,78 6.844,80 2.140,34 8.985,14
SUBTOTAL (NIVEL 1): 15.990,22
03. DEMOLICOES E REMOGCOES
03.01. PISOS DE CONCRETO
104789U DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA M3 6,72 241,86
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1.625,30 >08,23 2.133,52
03.02. DEMOLIGAO DE CAIXAS DE PASSAGEM
97622U DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 1,19 68,73 8179 55 g 107 36
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’ ! '
104789U DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA M3 0,11 241,86 26.60 832 34.92
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 : ! '
03.03. REMOGCAO DE ENTULHOS
ASN-RET-ENTULHO REMOGCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO BASCULANTE KG 15.639,00 0,15
DE 6M?, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL 2.345,85 733,54 3.079,39
DENTRO DA OBRA




AS NETO
ENGENHARIA

Pericias — AvaliacGes — Projetos

Planilha orcamentaria sintética

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO TAXAS BDI SERV: 31,27% L.S.(HORA) 85,80%
ORGAMENTO : REFORMA DA CALGADA BDI EQUIP: L.S.(MES)
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
VALORES
ITEM SERVICO UNIDADE | QUANT. _ BDI R$ TOTAL (R$)
UNITARIO| PARCIAL
SUBTOTAL (NIVEL 1): 5.355,20
04. INSTALACAO HIDROSSANITARIA
04.01. CAIXAS DE PASSAGEM
ASN-97902 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA UN 6,00 617,99
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO COM VALVULA DE 3.707,94 1.159,46 4.867,40
RETENCAO NA TUBULACAO DE ENTRADA - BASEADO SINAPI
97902 _ _
04.02. TUBULACAO HIDROSSANITARIA
89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, M 24,00 43,64
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 1.047,36 327,51 1.374,87
DE ESGOTO SANITARIO. AE_08/2022
SUBTOTAL (NIVEL 1): 6.242,27
05. PISO DA CALCADA
05.01. COMPACTACAO E NIVELAMENTO DO SOLO
101617U PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A M2 56,00 3,65
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 204,40 63,92 268,32
AF_08/2020
05.02. COLCHAO DE BRITA
ASN-100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), M3 2,80 74,69
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 209,13 65,39 274,53
CM - BASEADO SINAPI 100324
05.03. LONA PLASTICA
97087U CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE M2 56,00 1,75
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. 98,00 30,64 128,64
AF_09/2021
05.04. TELA SOLDADA Q-196
97092U ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU KG 112,00 13,48 1.509.76 472,10 1.981,86
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
05.05. CONCRETO FCK=25MPA




AS NETO
ENGENHARIA

Pericias — Avaliacoes — Projetos

Planilha orcamentaria sintética

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO TAXAS BDI SERV: 31,27% L.S.(HORA) 85,80%
ORCAMENTO : REFORMA DA CALCADA BDI EQUIP: L.S.(MES)
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
VALORES
ITEM SERVICO UNIDADE [ QUANT. — BDI R$ TOTAL (R$)
UNITARIO PARCIAL
99235U CONCRETAGEM DE EDIFICAQOES (PAREDES E LAJES) FEITAS M3 5,60 573,64
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO 3.212,38 1.004,50 4.216,89
USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E
ACABAMENTO, AF 10/2021
05.06. JUNTA SECA
97114U EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE M 40,00 0,45 18.00 563 2363
CONCRETO. AF 94/2022 ' ! !
05.07. LADRILHO HIDRAULICO
101091U PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES M2 56,00 158,05
EXTERNOS. AF 05/2020 8.850,80 2.767,61 11.618,41
SUBTOTAL (NIVEL 1): 18.512,27
06. SERVICOS FINAIS
06.01. LIMPEZA DA OBRA
ASN-00060 LIMPEZA DE OBRA M2 56,00 3,70 207,20 64,79 271,99
06.02. DESMOBILIZACAO
ASN-00010 MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS UN 1,00 1.923,81 1.923 .81 601,57 2.525,38
E SERVICOS
SUBTOTAL (NIVEL 1): 2.797,37
TOTAL GERAL: 52.716,65




| E | A

Pericias - Avaliagdes - Projetos

PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%
ORCAMENTO : REFORMA DA CALCADA L.S.(MES) -
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
ITEM cODIGO REFERENCIA SERVICOS UNIDADE | QUANT./COEF. | PRECO UNIT(R$)
01. SERVICOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
01.01. ART OU RRT
COT-0001 COT-0001 CREA ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU UN 1,0000 262,55
01.02. MOBILIZACAO
ASN-00010 ASN-00010 COMP.PROPRIA |MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS UN 1,0000 1.923,81
73340U CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS H 8,0000 153,41
73340U SINAPI 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -
MATERIAIS NA OPERACAQ. AE_06/2014
88242U 88242U SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 28,43
88309U 88300U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 30,21
01.03. PLACA DE OBRA
ASN-00050 ASN-00050 COMP.PROPRIA |PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1,5000 482,11
40304 40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0500 15,06
4491 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 2,0000 7,54
BRUTA
4509 4500 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,0000 3,82
4813 1813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, M2 1,0000 400,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
88242U 88242U SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,43
88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,21
02. MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01. PESSOAL
90778U 90778U SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 106,98
2707 2707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,0000 103,10
37372 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 1,34
37373 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,04
43462 43462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43486 43486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000 0,74
COLETADO CAIXA)
95403U 95403U SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS H 1,0000 1,75
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 26,43




AS NETO
ENGENHARIA

Pericias - Avaliagdes - Projetos

PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%
ORCAMENTO : REFORMA DA CALGCADA L.S.(MES) -
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
ITEM CcODIGO REFERENCIA SERVIGCOS UNIDADE QUANT./COEF. | PRECO UNIT(R$)
37370 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 4,06
37371 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,95
37372 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 1,34
37373 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,04
43467 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000 0,61
COLETADO CAIXA)
43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 1,33
43491 SINAPI CAIXA)
6111 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000 17,67
88236U 88236U SINAPI FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,00
88237U 88237U SINAPI EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,00
95378U 95378U SINAPI EBE?S?-EE CAPACITA(;Z\O PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H 1,0000 0,43
90776U 90776U SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000 42,78
37372 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 1,34
37373 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000 0,04
4083 4083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000 39,09
43463 43463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000 0,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
43487 43487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000 1,25
COLETADO CAIXA) _
95401U 95401U SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS H 1,0000 0,95
COMPLEMENTARES) - HQRISTA
03. DEMOLICOES E REMOCOES
03.01. PISOS DE CONCRETO
104789U 104789U SINAPI DEMOLIQAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM M3 6,7200 241,86
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2462 30,21
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7265 26,43
03.02. DEMOLIQAO DE CAIXAS DE PASSAGEM
97622U 97622U SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 1,1900 68,73
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541 30,21
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957 26,43




AS NETO
ENGENHARIA

Pericias - Avaliagdes - Projetos

PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%
ORCAMENTO : REFORMA DA CALGCADA L.S.(MES) -
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
ITEM coDpiGo REFERENCIA SERVIGCOS UNIDADE QUANT./COEF. | PREGO UNIT(R$)
104789U 104789U SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM M3 0,1100 241,86
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2462 30,21
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7265 26,43
03.03. REMOCAO DE ENTULHOS
ASN-RET- ASN-RET-ENTULHO | comp PrOPRIA |REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M?, INCLUSO KG 15.639,0000 0,15
ENTULHO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DENTRO DA OBRA
100197U TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). kgxkm 0,0010 2,43
100197U SINAPI AF 07/2019
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0018 26,43
97914U 97914U SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 0,0200 3,03
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
97915U TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 0,0340 1,22
97915U SINAPI PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 _
04. INSTALACAO HIDROSSANITARIA
04.01. CAIXAS DE PASSAGEM
ASN-97902 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 6,0000 617,99
ASN-97902 COMP.PROPRIA |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO COM VALVULA DE RETENCAO NA TUBULACAO DE ENTRADA - BASEADO
SINAPI 97002
100475U ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM M3 0,1156 617,69
100475U SINAPI ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AE _08/2019
101616U 101616U SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO M2 0,8100 7,37
SOLO NATURAL). AF_08/2020
2692 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,0054 6,89
EMULSIONADA EM AGUA
4491 2491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,1184 7,54
BRUTA
4517 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1408 2,63
5069 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0125 12,44
5678U RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHP 0,0087 148,80
5678U SINAPI POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP.

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX.
4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
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PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%
ORCAMENTO : REFORMA DA CALGADA L.S.(MES) -
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
ITEM CcODIGO REFERENCIA SERVICOS UNIDADE QUANT./COEF. | PRECO UNIT(R$)
5679U RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHI 0,0178 66,29
5679U SINAPI POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP.
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX.
4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 0,4416 21,19
6193 SINAPI ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
7258 7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 131,8188 0,67
87316U ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) M3 0,0148 410,91
87316U SINAPI PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 08/2019
88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0944 30,21
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0028 26,43
94970U CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0744 389,17
94970U SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735U 97735U SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, M3 0,0448 2.492,23
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018
COT-00300 VALVULA DE RETENGAO DE ESGOTO DIAMETRO 100MM COM TAMPA DE ACO, UN 1,0000 32,65
COT-00300 SINAPI TIPO BREC - COTACAO _
04.02. TUBULACAO HIDROSSANITARIA
89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 24,0000 43,64
89714V SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AFE 08/2022
38383 38383 SINAPI LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247 2,62
88248U 88248U SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,4444 27,84
COMPLEMENTARES _
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4444 33,04
88267U SINAPI
9836 9836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 15,66
05. PISO DA CALCADA
05.01. COMPACTACAO E NIVELAMENTO DO SOLO
101617U 101617U SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR M2 56,0000 3,65
OUE 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507 30,21
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760 26,43
91533U 91533U SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA CHP 0,0016 36,95

4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015
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PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%
ORCAMENTO : REFORMA DA CALGCADA L.S.(MES) -
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
ITEM CcODIGO REFERENCIA SERVICOS UNIDADE QUANT./COEF. | PRECO UNIT(R$)
91534U 91534U SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA CHI 0,0016 29,83
4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
05.02. COLCHAO DE BRITA
ASN-100324 ] LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS M3 2,8000 74,69
ASN-100324 COMP.PROPRIA [OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - BASEADO SINAPI 100324
4721 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5950 70,13
88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 30,21
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200 26,43
91277V PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHP 0,0320 9,92
91277U SINAPI CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278U PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHI 0,0300 0,72
91278U SINAPI CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
05.03. LONA PLASTICA
97087U 97087U SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 56,0000 1,75
LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLASTICA. AF 09/2021
42408 42408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,0400 1,15
88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 30,21
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 26,43
05.04. TELA SOLDADA Q-196
97092U 97092U SINAPI ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE KG 112,0000 13,48
SOLO. COM USO DE TELA 0-196. AF_09/2021
42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS M 0,3220 6,04
42407 SINAPI BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 0,0110 19,49
43132 SINAPI KGIM)
7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO M2 0,3920 26,47
7156 SINAPI FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
88238U 88238U SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080 28,39
88245U 88245U SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0240 29,97

05.05.

CONCRETO FCK=25MPA
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PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%
ORCAMENTO : REFORMA DA CALGCADA L.S.(MES) -
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
ITEM coDpiGo REFERENCIA SERVICOS UNIDADE QUANT./COEF. | PRECO UNIT(R$)
99235U CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE M3 5,6000 573,64
99235U SINAPI FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25
MPA - 1| ANCAMENTO E ACARAMENTO AE 10/2021
34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, M3 1,0900 508,44
34872 SINAPI ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM
O LANCAMENTO (NBR 15823)
88262U 88262U SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150 29,83
88309U 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290 30,21
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440 26,43
05.06. JUNTA SECA
97114U 97114U SINAPI EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. M 40,0000 0,45
AF_04/2022
88309U 88309U SINAPI PEDORI/EIgO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0072 30,21
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0079 26,43
91283U CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, CHP 0,0024 10,81
91283U SINAPI COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
05.07. LADRILHO HIDRAULICO
101091U 101091U SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. M2 56,0000 158,05
AE_05/2020
1379 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,2400 0,61
3733 3733 SINAPI LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES M2 1,0300 80,80
(PRETO E BRANCO)
37595 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IIl KG 8,6200 2,46
88256U 88256U SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2360 30,05
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6180 26,43
06. SERVICOS FINAIS
06.01. LIMPEZA DA OBRA
ASN-00060 ASN-00060 COMP.PROPRIA |LIMPEZA DE OBRA M2 56,0000 3,70
88316U 88316U SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 26,43
06.02. DESMOBILIZACAO
ASN-00010 MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS UN 1,0000 1.923,81

ASN-00010

COMP.PROPRIA
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DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%
ORCAMENTO : REFORMA DA CALCADA L.S.(MES) -
LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
ITEM coDpiGo REFERENCIA SERVICOS UNIDADE QUANT./COEF. | PRECO UNIT(R$)
73340U CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS H 8,0000 153,41
73340U SINAPI 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -
MATERIAIS NA OPERACAQ. AE 06/2014
88242U 88242U SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 28,43
88309V 88309U SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 30,21
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Curva ABC de Insumos

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%

ORCAMENTO : REFORMA DA CALGADA L.S.(MES) 0,00%

LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 163,91 39,09 6.407,51 15,94 15,94
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2

3733 CORES (PRETO E BRANCO) M2 57,68 80,80 4.660,54 11,59 27,53

2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 40,68 103,10 4.194,08 10,43 37,96

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 212,61 17,67 3.756,75 9,34 47,30
CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25,

34872 ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE M3 6,10 508,44 3.103,52 7,72 55,02
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 514,14 5,93 3.048,83 7,58 62,60
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

37370 COMPLEMENTARES) H 424,91 4,06 1.725,15 4,29 66,89

4750 PEDREIRO (HORISTA) H 72,81 21,24 1.546,36 3,85 70,74

4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 70,39 21,24 1.494,91 3,72 74,46

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 482,72 2,46 1.187,49 2,95 77,41
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO

7156 DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 M2 43,90 26,47 1.162,14 2,89 80,30
CM

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 624,91 1,34 837,38 2,08 82,38

6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) 34,02 19,68 669,36 1,66 84,05
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

4813 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 1,50 400,00 600,00 1,49 8554
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

37752 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI UN 0,00 563.990,17 599,52 1,49 87,03
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 790,91 0,67 529,91 1,32 88,35
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

37371 COMPLEMENTARES) H 424,91 0,95 403,67 1,00 89,35

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 652,36 0,61 397,94 0,99 90,34

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 25,32 15,66 396,47 0,99 91,33
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) 207,54 1,33 276,03 0,69 92,02

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 10,89 24,77 269,62 0,67 92,69

COT-0001 ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU UN 1,00 262,55 262,55 0,65 93,34

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 10,53 24,36 256,59 0,64 93,98
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H 179,18 1,24 222,18 0,55 94,53
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DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%

ORCAMENTO : REFORMA DA CALCADA L.S_(MES) 0,00%

LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 163,91 39,09 6.407,51 15,94 15,94
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA =120,0 MM, DIAMETRO DOS

42407 BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 M 36,06 6,04 217,83 0,54 95,07
MM

246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 10,89 19,68 214,20 0,53 95,60
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS

As4s7 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 160,00 1.2 200,00 0,50 9.10
VALVULA DE RETENGAO DE ESGOTO DIAMETRO 100MM COM TAMPA DE

COT-00300 ACO, TIPO BREC - COTACAO UN 6,00 32,65 195,90 0,49 96,59

4721 EEE$£ BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 2.12 7013 148,75 0,37 96,96
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

43465 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 179,18 0.82 146,93 0.37 97,82
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS

43467 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 207,54 0.61 126,60 0.31 97,64
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

370 TRANSPORTE) M3 1,32 78,00 102,83 0,26 97,89
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E

123 CONCRETOS SEM ARMACADO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 1348 17 96,68 0,24 98,14

378 ARMADOR (HORISTA) H 4,29 21,24 91,12 0,23 98,36
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI

37733 MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,00 60.588,11 89,06 0,22 98,58

37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 4,02 17,93 72,10 0,18 98,76

42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 58,24 1,15 66,98 0,17 98,93

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 8,32 7,27 60,51 0,15 99,08
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

6193 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 2,65 21,19 56,15 0,14 99,22
BRUTA
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

43486 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 40,00 0.74 29,60 0.07 99,29

* * -

2491 EESIQLETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 371 754 27.98 0,07 99.36
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

43132 MM (0,01 KG/M) KG 1,43 19,49 27,80 0,07 99,43

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 624,91 0,04 25,00 0,06 99,49

6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,16 19,68 22,89 0,06 99,55
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43485 COLETADO CAIXA) H 21,33 1,06 22,61 0,06 99,61

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1,01 21,24 21,35 0,05 99,66
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DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%

ORCAMENTO : REFORMA DA CALCADA L.S,(MES) 0,00%

LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 163,91 39,09 6.407,51 15,94 15,94
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS

43463 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 160,00 0.10 16,00 0.04 99,70

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,65 21,24 13,86 0,03 99,73
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

1358 RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =17 M2 0,35 38,85 13,69 0,03 99,77
MM
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43488 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 15,03 0.86 12,93 0,03 99.80

* * -

4509 :23$:FO 2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 3,00 3.82 11,46 0,03 99,83

4230 &IZE;S_I?A(\))R DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM H 0.42 21.22 8.86 0,02 99,85
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

367 TRANSPORTE) M3 0,09 79,01 7,16 0,02 99,87
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4,
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,

36531 CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA UN 0,00 456.097.53 6.84 0,02 99.89
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

43461 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 21,33 0,31 6.61 0,02 99,90

* * -

4517 :gﬁ?ﬁ\FO 2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2.05 263 5,39 0,01 99.92
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

39017 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 21,90 0,22 4.82 0,01 99.93

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,16 26,38 4,25 0,01 99,94

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,20 19,68 3,96 0,01 99,95
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR

13896 ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN 0,00 3.390,99 2,99 0,01 99,96
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

43483 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 183 143 2,62 0,01 99.96

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 2,90 0,79 2,29 0,01 99,97

4222 GASOLINA COMUM L 0,38 5,89 2,22 0,01 99,97
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L,

36397 MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO UN 0,00 19.525,42 2,11 0,01 99,98
CARREGADOR

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,59 2,62 1,55 0,00 99,98
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,

10535 MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM UN 0,00 4.800,00 1,32 0,00 99,99
CARREGADOR
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Curva ABC de Insumos

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA : RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%

ORCAMENTO : REFORMA DA CALGADA L.S.(MES) 0,00%

LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 163,91 39,09 6.407,51 15,94 15,94

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,08 15,06 1,13 0,00 99,99

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,07 13,51 0,95 0,00 99,99

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,08 12,44 0,93 0,00 99,99
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,83 0,49 0,90 0,00 100,00
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

43462 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 40,00 0,01 0,40 0,00 100,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A

13458 GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) UN 0,00 15.777,78 0,35 0,00 100,00
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

2692 EMULSIONADA EM AGUA L 0,05 6,89 0,33 0,00 100,00
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE

11280 DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 UN 0,00 13.550,71 0,20 0,00 100,00
HP, SEM DISCO
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800

1442 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, UN 0,00 10.689,21 0,19 0,00 100,00
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6.0 HP.
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

43464 (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 15,03 0,01 0,15 0,00 100,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE

14618 *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) UN 0,00 1.475,88 0,03 0,00 100,00

13887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, UN 0,00 790,77 0,01 0,00 100,00

DIAMETRO DE 350 MM, FURODE 1" (14 X 1"
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Curva ABC de Servicos

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - SAO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)

DATA: 10/01/2025

OBRA: RFB SAO BERNARDO DO CAMPO L.S.(HORA) 115,54%

ORCAMENTO : REFORMA DA CALCADA L,S.(MES) 0,00%

LOCAL : SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. PR.UNIT(R$) | PR.TOTAL(R$) PART.(%) PART.ACUM(%)

101091U ZIFS%S%IQSDRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. M2 56,00 158,05 8.850,75 2216 2216

90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 160,00 42,78 6.844,31 17,13 39,29

90778U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 106,98 4.279,28 10,71 50,00

ASN-00010 ZSS\I/I]E;Z&?AO OU DESMOBILIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E UN 2,00 1.023.81 3.847.63 9,63 50,64
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

ASN-97902 PARA REDE DE ESGOTO COM VALVULA DE RETENCAO NA TUBULACAO DE UN 6,00 617,99 3.707,96 9,28 68,92
ENTRADA - BASEADO SINAPI 97902
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO

99235U AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO. M3 5,60 573,64 3:212,38 8,04 76,96
AF_10/2021

ASN-RET- REMOGCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6Mg,

ENTULHO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DENTRO DA OBRA KG 15.639,00 0.15 2.395,13 6.00 82,96
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM

104789U REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 6,83 241,86 1.651,92 4,14 87,09
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

97092V SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG 112,00 13,48 1.509,97 3.78 90,87

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 26,43 1.057,24 2,65 93,52
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

89714U INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 24,00 43,64 1.047,38 2,62 96,14
AF_08/2022

ASN-00050 PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1,50 482,11 723,16 1,81 97,95
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM

ASN-100324 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - BASEADO SINAPI M3 2,80 74,69 209,13 0,52 98,47
100324

ASN-00060 LIMPEZA DE OBRA M2 56,00 3,70 207,22 0,52 98,99
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 ME

101617V MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 56,00 3,65 204,23 051 99,50
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

97087U OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 56,00 L75 98,06 0.25 99,75
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

97622U REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023 M3 1,19 68,73 81,79 0,20 99,96

97114U EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE M 40,00 0.45 17.07 0.05 100,00

CONCRETO. AF_04/2022




| | At

Pericias — AvaliacOes — Projetos

PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL
OBRA: |RFB - AAO BERNARDO DO CAMPO/SP - REFORMA DA CALCADA .
SATA BASE.OUTUBRO2024 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
DATA: 10/01/2025
ITEM SERVICO VALOR R$ % UNID MES 1 MES 2
RS 3.819,32
01. |SERVICOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.819,32 | 7,25% Prazo
% 100,00%
RS 7.995,11 7.995,11
02. [MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 15.990,22 | 30,33% | Prazo
% 50,00% 50,00%
RS 5.355,20
03. |DEMOLICOES E REMOCOES 5.355,20 [ 10,16% Prazo
% 100,00%
RS 2.496,91 3.745,36
04. |INSTALACAO HIDROSSANITARIA 6.242,27 | 11,84% | Prazo
% 40,00% 60,00%
RS 18.512,27
05. |PISO DA CALGCADA 18.512,27 | 35,12% | Prazo
% 100,00%
RS 2.797,37
06. |SERVICOS FINAIS 2.797,37 | 5,31% Prazo
% 100,00%
TOTAL 52.716,65 | 100,00%
REALIZADO NO PERIODO (R$) 19.666,54 33.050,11
REALIZADO NO PERIODO (%) 37,31% 62,69%
ACUMULADO (RS) 19.666,54 52.716,65
ACUMULADO (%) 37,31% 100,00%
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI - DESONERADO

| mem | COMPOSICAO DO BDI | BDI1-SERVICO |

1 Administracdo central - AC 4,00%

2 PIS 0,65%

3 COFINS 3,00%

4 ISS 4,00%

5 CPRB (INSS) 4,50%

6 Despesas financeiras - DF 1,23%

7 Riscos - R 1,27%

8 Garantias - G 0,40%

9 Seguros - S 0,40%

10 Lucro-L 7,40%
TOTAL DO BDI 31,27%

DISCRIMINACAO %

1+AC+S+R+G 106,07%
1+DF 101,23%

1+L 107%
PRODUTO ANTRIORES 115,32%
1 - (PIS + COFINS + CPRB + ISS) 87,85%
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI - ONERADO

| 1mem | COMPOSICAO DO BDI | BDI1-SERVICO |
1 Administragdo central - AC 4,00%
2 PIS 0,65%
3 COFINS 3,00%
4 ISS 4,00%
5 CPRB (INSS)
6 Despesas financeiras - DF 1,23%
7 Riscos - R 1,27%
8 Garantias - G 0,40%
9 Seguros - S 0,40%
10 Lucro-L 7,40%
TOTAL DO BDI 24,87%
DISCRIMINACAO %
1+AC+S+R+G 106,07%
1+DF 101,23%
1+L 107%
PRODUTO ANTRIORES 115,32%
1 - (PIS + COFINS + CPRB + ISS) 92,35%
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