
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, PPCI E ELÉTRICAS
END.: PALÁCIO DO PLANALTO, BRASÍLIA - DF

DATA DO DOCUMENTO: 03/12/2020
CONTRATO nº 43/2020
VERSÃO: 02
DATA BASE (SEM DESONERAÇÃO): OUTUBRO-2020

PLO - Planilha Orçamentaria Detalhada - Analítica

01 SERVIÇOS INICIAIS
01.01 MOBILIZAÇÃO

01.01.01 SINAPI 88316 MÃO DE OBRA AUXILIAR PARA MOBILIZAÇÃO h
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 17,17 17,17

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 17,17

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 17,17 

Observação:

01.01.02 SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV PARA 
MOBILIZAÇÃO

h

SINAPI 88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 18,17 18,17

SINAPI 91629

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

MAT h 1,00000 9,18 9,18

SINAPI 91630

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. 
AF_08/2015

MAT h 1,00000 1,92 1,92

SINAPI 91631

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS 
E SEGUROS. AF_08/2015

MAT h 1,00000 0,74 0,74

SINAPI 91632

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

MAT h 1,00000 17,23 17,23

SINAPI 91633

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

MAT h 1,00000 78,74 78,74

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 18,17

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 107,81

TOTAL ====>  R$ 125,98 

Observação:

01.02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CANTEIROS DE OBRAS
01.02.01 PLACA DE OBRA

01.02.01.01 SINAPI ADEQUADO - PLACA DE OBRA - MEDIDAS CONFORME MEMORIAL DE PROJETO m²

SINAPI 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT m 1,00000 5,00 5,00

SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 
(P/FORMA)

MAT m 4,00000 5,18 20,72

SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
DE *2,0 X 1,125* M

MAT m² 1,00000 250,00 250,00

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) MAT kg 0,11000 12,20 1,34
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 23,03 23,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,00000 17,17 34,34

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

SER m³ 0,01000 311,16 3,11

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 57,37

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 280,17

TOTAL ====>  R$ 337,54 

Observação: UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 74209/001 COMO REFERÊNCIA.

01.02.02 ISOLAMENTO DA OBRA
01.02.02.01 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m²

SINAPI 1350
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

MAT un 0,43390 44,00 19,09

SINAPI 3992
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT m 1,69230 25,49 43,13

SINAPI 4433
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT m 1,22730 11,49 14,10

SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT kg 0,04280 12,00 0,51
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20420 19,44 3,96
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,61270 23,03 14,11

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SER chp 0,00440 20,16 0,08

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SER chi 0,01910 18,24 0,34

SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

SER m³ 0,00150 423,61 0,63

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 18,07

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 77,88

TOTAL ====>  R$ 95,95 

Observação:

01.03 APROVAÇÃO DE PROJETOS, LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS

01.03.01 CREA-DF TABELA A - FAIXA 3
ART, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS ACIMA DE R$ 15.000,01.

un

CREA-DF TABELA A - FAIXA 3
ART, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS ACIMA DE R$ 15.000,01.

SER un 1,00000 233,94 233,94

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 0,00

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 233,94

TOTAL ====>  R$ 233,94 

Observação:
CONFORME TAXAS PARA REGISTRO DE ARTs E ANUIDADES - EXERCÍCIO 2020, 
LEI 12.514/2011 e PLs-1096 e 1056/2016, DO CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (CREA-DF).

01.03.02 SBC 33018 LICENÇA MUNICIPAL PARA OBRAS m²
SBC 33018 LICENCA MUNICIPAL PARA CONSTRUCAO SER m² 1,00000 1,86 1,86

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 0,00

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 1,86

TOTAL ====>  R$ 1,86 

Observação:

01.04 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RETIRADAS E FUROS

01.04.01 SINAPI 97640 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO m²

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,02580 17,74 0,45

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,05070 17,17 0,87
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 1,32

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 1,32 

Observação:

01.04.02 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS un
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 23,44 0,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 17,17 0,61

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 1,03

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 1,03 

Observação:

01.04.03 SINAPI ADEQUADO - REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIAS un
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,37340 23,44 8,75
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14800 18,28 2,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 17,17 0,61

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 12,06

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 12,06 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 97665 COMO REFERÊNCIA DE REMOÇÃO.

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 97587 COMO REFERÊNCIA DE 
REINSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:
1) CONSIDERADO APENAS A M.O. DA COMPOSIÇÃO.

Item nº Coeficiente Custo Unitário (R$) Preço TotalFonte
Código 

(Composição/Insumo)
Descrição Classificação Unidade
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01.04.04 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA m
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,00960 23,44 0,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01880 17,17 0,32

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 0,54

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 0,54 

Observação:

01.04.05 SIURB ADEQUADO -
REMOÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE Ø3/4''.
INCLUSIVE CAIXA DE DERIVAÇÃO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

m

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,25000 23,44 5,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,25000 17,17 4,29

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 10,15

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 10,15 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SIURB 09-50-12 COMO REFERÊNCIA, COM AS 
SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.

01.04.06 SIURB ADEQUADO - REMOÇÃO DE JUNTA FLEXÍVEL, CONSTITUÍDA POR LONA DE VINIL m

SINAPI 88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,30000 18,35 5,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 17,17 5,15
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 10,65

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 10,65 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SIURB 17-60-93 COMO REFERÊNCIA COM AS 
SEGUINTES, ADEQUAÇÃOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.

01.04.07 SIURB ADEQUADO - REMOÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO m

SINAPI 88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,30000 18,35 5,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 17,17 5,15
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 10,65

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 10,65 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SIURB 17-60-93 COMO REFERÊNCIA COM AS 
SEGUINTES, ADEQUAÇÃOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.

01.04.08 PINI ADEQUADO -
REMOÇÃO DE TOMADAS DE AR, DAMPERS, VENEZIANAS, GRELHA E 
DIFUSORES DE AR CONDICIONADO

un

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,40000 17,17 6,86
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 6,86

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 6,86 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000006.SER  COMO REFERÊNCIA DE 
REMOÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE M.O. DO SINAPI.
2) CONSIDERADO APENAS A M.O. DO SERVENTE DA COMPOSIÇÃO.

01.04.09 SINAPI ADEQUADO - REMOÇÃO DE DETECTOR DE INCÊNDIO, TIPO IÔNICO DE FUMAÇA.  un
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 23,44 0,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 17,17 0,61

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 1,03

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 1,03 

Observação: UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 97665 COMO REFERÊNCIA DE REMOÇÃO.

01.04.10 SINAPI ADEQUADO - REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO.  un
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 23,44 0,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 17,17 0,61

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 1,03

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 1,03 

Observação: UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 97665 COMO REFERÊNCIA DE REMOÇÃO.

01.04.11 SINAPI ADEQUADO - REMOÇÃO DE AVISADOR ÁUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO.  un
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 23,44 0,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 17,17 0,61

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 1,03

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 1,03 

Observação: UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 97665 COMO REFERÊNCIA DE REMOÇÃO.

01.04.12 SINAPI ADEQUADO -
REMOÇÃO DE BICO DE SPRINKLER, TODAS AS ROSCAS, TODOS OS TIPOS,
INCLUSIVE CANOPLA DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

 un

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,07000 17,78 1,24

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,07000 22,76 1,59

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 2,83

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 2,83 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 95696 COMO REFERÊNCIA DE REMOÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1)  CONSIDERADO APENAS A M.O. DA COMPOSIÇÃO.

01.04.13 SBC ADEQUADO -
REMOÇÃO DE TUBO EM AÇO PRETO, TODOS OS TAMANHOS,
INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

 un

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,20500 17,78 3,64

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,09100 22,76 2,07

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 5,71

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 5,71 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SBC 22057 COMO REFERÊNCIA, COM AS SEGUINTES 
ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.

01.04.14 SBC ADEQUADO -
REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 
SIMPLES, DIVERSOS CÓDIGOS.

 un

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,26700 17,17 4,58
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 4,58

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 4,58 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SBC 5504 COMO REFERÊNCIA DE REMOÇÃO DE 
PLACA, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) CONSIDERADO APENAS A M.O. DA COMPOSIÇÃO.
2) O INSUMO DE M.O. DO SBC SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE M.O. DO SINAPI

02 DESPESAS ADIMINSTRATIVAS
02.01 DEPESAS COM PESSOAL

02.01.01 SINAPI ADEQUADO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO OBRA mês
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SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO mês 0,50000 17.755,26 8877,63

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO mês 1,00000 3.349,71 3349,71
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 12.227,34

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 12.227,34 

Observação:

1) PARA A ADMINISTRAÇÃO DE OBRA FOI CONSIDERADO A EQUIPE 
CONFORME ABAIXO:
        * 1 ENG. CIVIL PLENOCONSIDERADO 1/2 DO TEMPO DE OBRA
        * 1 ENCARREGADO GERAL EM TEMPO INTEGRAL.

03 SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO
03.01 SERVIÇOS TÉCNICOS

03.01.01 SBC ADEQUADO - PROJETO - AS BUILT m²
SBC 4365 PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA MAT m² 0,20000 9,20 1,84

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 0,00

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 1,84

TOTAL ====>  R$ 1,84 

Observação:

03.01.02 SINAPI ADEQUADO -
PGRCC- PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
E TREINAMENTOS 

un

SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 17,60000 136,01 2393,77

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 2.393,77

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 2.393,77 

Observação: CONSIDERADO VALOR PARA 2 DIAS ÚTEIS PARA ELEBORAÇÃO DO PGRCC.

03.02 SERVIÇOS DE APOIO

03.02.01 SINAPI ADEQUADO -
ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE.
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM.

m/mês

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,74 8,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 17,17 1,71

SINAPI 100251
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU 
MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E 
MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

SER mxkm 0,40200 10,50 4,22

SINAPI 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

MAT m/mês 1,00000 12,00 12,00

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 10,58

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 16,22

TOTAL ====>  R$ 26,80 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 97064 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) ADICIONADO O INSUMO DE MAT. SINAPI 10527 LOCACAO DE ANDAIME 
METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M.

04 PISOS
04.01 BASE DE CONCRETO

04.01.01 SINAPI 94990

BASE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
FEITO EM OBRA
ACABAMENTO CONVENCIONAL
APLICAÇÃO: BASE EM CONCRETO PARA SUSTENTAÇÃO DE TRECHO DE DUTO 
DE RENOVAÇÃO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

m³

SINAPI 4460
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT m 2,50000 8,70 21,75

SINAPI 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT m 2,00000 1,81 3,62

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,25600 23,03 51,95
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,98300 23,25 46,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 4,23900 17,17 72,78

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

SER m³ 1,21300 362,72 439,97

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 170,83

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 465,34

TOTAL ====>  R$ 636,17 

Observação:

05 FORROS E TETOS
05.01 FORRO EM GESSO

05.01.01 SINAPI 96114

FORRO DE GESSO
TIPO FGE
EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO STANDART (ST)
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
REF.: KNAUF OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²

SINAPI 39413
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 
1200 X 2400 MM (L X C)

MAT m² 1,09660 12,83 14,06

SINAPI 39427
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

MAT m 3,85100 3,45 13,28

SINAPI 39430
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, 
MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS 
DRYWALL

MAT un 1,32650 1,30 1,72

SINAPI 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

MAT m 1,43950 1,90 2,73

SINAPI 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 
RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO 
DE AGUA)

MAT kg 0,52020 2,55 1,32

SINAPI 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

MAT un 7,97400 0,08 0,63

SINAPI 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA 
(LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

MAT un 2,19120 0,19 0,41

SINAPI 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM MAT cento 0,01320 22,09 0,29

SINAPI 43131
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 
MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

MAT kg 0,04260 17,31 0,73

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,36280 17,74 6,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,36280 17,17 6,22
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 12,65

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 35,17

TOTAL ====>  R$ 47,82 

Observação:

06 PINTURAS
06.01 PINTURA EM TETO

06.01.01 SINAPI 88494

MASSA LÁTEX PVA
EM TETO
UMA DEMÃO
APLICAÇÃO: EMASSAMENTO DO FORRO DE GESSO
FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E LIXAMENTO

m²

SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) MAT un 0,06000 0,72 0,04

SINAPI 4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS MAT 18l 0,03280 82,40 2,70
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50400 24,24 12,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18500 17,17 3,17

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 15,38

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 2,74

TOTAL ====>  R$ 18,12 

Observação:

06.01.02 SINAPI 88486

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA
EM TETO
DUAS DEMÃOS
APLICAÇÃO: PINTURA DO FORRO DE GESSO
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL

m²

SINAPI 7345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA MAT l 0,33000 18,05 5,95
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,17000 24,24 4,12
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,06200 17,17 1,06
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VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 5,18

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 5,95

TOTAL ====>  R$ 11,13 

Observação:

06.02 PINTURA EM PAREDE

06.02.01 SINAPI 96127

MASSA ACRÍLICA
EM PAREDES
UMA DEMÃO
APLICAÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES DA CASA DE 
MÁQUINAS
FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E LIXAMENTO

m²

SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) MAT un 0,06000 0,72 0,04

SINAPI 4056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR MAT gl 0,16400 33,01 5,41
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,25100 24,24 6,08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,06300 17,17 1,08

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 7,16

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 5,45

TOTAL ====>  R$ 12,61 

Observação:

06.02.02 SINAPI 88489

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
SUPERLAVÁVEL
EM PAREDES
DUAS DEMÃOS
APLICAÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES DA CASA DE 
MÁQUINAS
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL

m²

SINAPI 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO MAT l 0,33000 20,88 6,89
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18700 24,24 4,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,06900 17,17 1,18

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 5,71

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 6,89

TOTAL ====>  R$ 12,60 

Observação:

06.03 PINTURA EM PISOS

06.03.01 SINAPI 79514/001

PINTURA EPÓXI
AUTONIVELANTE SOBRE CONTRAPISO
ESP.: 3,00mm
COR CINZA
INCLUSIVE RODAPÉ DE 30cm
APLICAÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO PISO DA CASA DE MÁQUINA
REF.: NS BRAZIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²

SINAPI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT l 0,06000 11,34 0,68
SINAPI 7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA MAT l 0,75000 63,64 47,73
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,24 12,12
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,40000 17,17 6,86

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 18,98

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 48,41

TOTAL ====>  R$ 67,39 

Observação:

06.04 PINTURA EM METAIS

06.04.01 SINAPI 73865/001

FUNDO PREPARADOR
PRIMER A BASE DE EPÓXI
PARA ESTRUTURA METÁLICA
UMA DEMÃO
ESP.: 25 MICRA
APLICAÇÃO: PINTURA DA CHAPA METÁLICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA 
COBERTURA
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

m²

SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT un 0,25000 3,02 0,75
SINAPI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT l 0,03000 11,34 0,34
SINAPI 11149 PRIMER EPOXI MAT gl 0,03300 160,42 5,29
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08000 24,24 1,93
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,04000 17,17 0,68

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 2,61

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 6,38

TOTAL ====>  R$ 8,99 

Observação:

06.04.02 SINAPI ADEQUADO -

PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA
ACABAMENTO: BRILHANTE
COR: CINZA
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
DUAS DEMÃOS
APLICAÇÃO: PINTURA DA CHAPA METÁLICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA 
COBERTURA
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

m²

SINAPI 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ MAT l 0,03300 30,49 1,00
SINAPI 7306 TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO MAT l 0,13000 32,73 4,25
SINAPI 11157 WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA MAT gl 0,01750 129,93 2,27
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 24,24 7,27
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 17,17 5,15

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 12,42

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 7,52

TOTAL ====>  R$ 19,94 

Observação: UTILIZADA COMPOSILÇAO SINAPI 84666 COMO REFERÊNCIA DE EXECUÇÃO.

07 SERRALHERIA 
07.01 CHAPA METÁLICA

07.01.01 PINI ADEQUADO -
FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA 
COBERTURA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m²

SINAPI 88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,60000 18,35 11,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 17,17 15,45
SINAPI 43668 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) MAT kg 7,90400 7,45 58,88

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 26,46

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 58,88

TOTAL ====>  R$ 85,34 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000019.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

08 INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.01 ELETRODUTOS

08.01.01 SINAPI 95745

ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø3/4''
EM AÇO GALVANIZADO
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

SINAPI 21128
!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM

MAT m 1,05000 7,78 8,16

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08240 18,28 1,50
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08240 23,44 1,93

SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

SER m 1,00000 2,44 2,44

SINAPI 95753
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

SER un 0,33330 5,83 1,94

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 3,43

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 12,54

TOTAL ====>  R$ 15,97 

Observação:
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08.01.02 SINAPI 95746

ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø1''
EM AÇO GALVANIZADO
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

SINAPI 21136
!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM

MAT m 1,05000 10,05 10,55

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10440 18,28 1,90
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10440 23,44 2,44

SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

SER m 1,00000 2,44 2,44

SINAPI 95754
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), 
APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

SER un 0,33330 7,30 2,43

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 4,34

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 15,42

TOTAL ====>  R$ 19,76 

Observação:

08.01.03 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC DE Ø3/4''.
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m

SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM MAT m 1,01700 1,72 1,74
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14400 18,28 2,63
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14400 23,44 3,37

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 6,00

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 1,74

TOTAL ====>  R$ 7,74 

Observação:

08.01.04 SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC DE Ø1''.
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m

SINAPI 2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM MAT m 1,01700 2,94 2,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,16400 18,28 2,99
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,16400 23,44 3,84

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 6,83

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 2,98

TOTAL ====>  R$ 9,81 

Observação:

08.02 ELETROCALHAS

08.02.01 PINI ADEQUADO -

ELETROCALHA LISA, DIM.: 50x50 mm
EM AÇO GALVANIZADO
COM TAMPA
INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,54000 18,28 9,87
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,54000 23,44 12,65

PINI 16.027.000023.MAT ELETROCALHA AÇO GALVANIZADO # 22, LISA TIPO "U", SEM TAMPA 50 X 50MM MAT m 1,20000 6,73 8,07

PINI 16.027.000038.MAT
BARRA ROSCADA EM AÇO Ø 1/4", COMPRIMENTO 1 M, BICROMATIZADA OU 
ZINCADA

MAT un 0,80000 3,91 3,12

PINI 16.027.000040.MAT PORCA SEXTAVADA DE AÇO GALVANIZADO Ø 1/4" MAT un 4,00333 0,08 0,32
PINI 16.027.000041.MAT ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO Ø 1/4" MAT un 4,00333 0,17 0,68

PINI 16.027.000044.MAT
SUPORTE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM LARGURA 
X ABA

MAT m 0,67000 1,80 1,20

PINI 16.027.000057.MAT SUPORTE SUSPENSÃO PARA TIRANTE MAT m 0,67000 1,32 0,88
PINI 16.027.000096.MAT PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 1/2" MAT un 2,67000 0,64 1,70
PINI 16.027.000098.MAT TALA AUTO PORTANTE PARA EMENDA 50 MM MAT un 0,66667 3,72 2,48

PINI 16.027.000157.MAT
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA AÇO GALVANIZADO PERFURADA OU 
LISA, 50 MM

MAT un 1,05000 5,77 6,05

PINI 25.011.000002.MAT
BUCHA DE NYLON Ø 8 MM COM PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA 
PANELA FENDA SIMPLES Ø 4,8 MM X 50 MM

SER un 2,00000 0,85 1,70

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 22,52

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 26,20

TOTAL ====>  R$ 48,72 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 16.113.000269.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.

08.03 CONDUTORES

08.03.01 SINAPI 91926

CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 mm²
COM ISOLAMENTO POLIOLEFÍLICO NÃO HALOGENADO
450/750V-70°C
DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

SINAPI 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

MAT m 1,19000 2,17 2,58

SINAPI 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

MAT un 0,00900 3,80 0,03

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03000 18,28 0,54
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03000 23,44 0,70

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 1,24

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 2,61

TOTAL ====>  R$ 3,85 

Observação:

08.03.02 SINAPI ADEQUADO -

CABO FLEXÍVEL MULTIPLO, SEÇÃO NOMINAL DE 1x(3x2,5 mm²)
LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR
0,6/1,0kV-90°C
DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m

SINAPI 39258
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

MAT m 1,19000 8,78 10,44

SINAPI 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

MAT un 0,00900 3,80 0,03

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,07700 18,28 1,40
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,07700 23,44 1,80

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 3,20

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 10,47

TOTAL ====>  R$ 13,67 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 91933 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO 
DE CABO MULTIPOLAR (3x2,5mm²), COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/001 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 SUBSTITUÍDO PELO 
INSUMO DE MAT. SINAPI 39258 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA 
BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2.

08.03.03 SINAPI 98297

CABO LÓGICO, CATEGORIA 6
UTP
4PARES
LSZH
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

SINAPI 39599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 MAT m 1,05000 1,91 2,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,00450 18,28 0,08
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,00450 23,44 0,10

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 0,18

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 2,00

TOTAL ====>  R$ 2,18 

Observação:

08.04 CAIXAS

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2 Analítica Página 5 de 20



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, PPCI E ELÉTRICAS
END.: PALÁCIO DO PLANALTO, BRASÍLIA - DF

DATA DO DOCUMENTO: 03/12/2020
CONTRATO nº 43/2020
VERSÃO: 02
DATA BASE (SEM DESONERAÇÃO): OUTUBRO-2020

PLO - Planilha Orçamentaria Detalhada - Analítica

Item nº Coeficiente Custo Unitário (R$) Preço TotalFonte
Código 

(Composição/Insumo)
Descrição Classificação Unidade

08.04.01 SINAPI 95801

CAIXA DE DERIVAÇÃO DE Ø3/4"
CONDULETE
EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO
INCLUSIVE FIXAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 2580
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", 
COM TAMPA CEGA

MAT un 1,00000 10,06 10,06

SINAPI 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT un 2,00000 0,31 0,62

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,49670 18,28 9,07
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,49670 23,44 11,64

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,71

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 10,68

TOTAL ====>  R$ 31,39 

Observação:

08.04.02 SINAPI 95802

CAIXA DE DERIVAÇÃO DE Ø1"
CONDULETE
EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO
INCLUSIVE FIXAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 2581
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM 
TAMPA CEGA

MAT un 1,00000 11,75 11,75

SINAPI 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT un 2,00000 0,31 0,62

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,53850 18,28 9,84
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,53850 23,44 12,62

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 22,46

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 12,37

TOTAL ====>  R$ 34,83 

Observação:

08.04.03 SINAPI 91941
CAIXA DE PASSAGEM, DIM.: 4x2"
EM PVC
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

MAT un 1,00000 1,75 1,75

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14500 18,28 2,65
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14500 23,44 3,39

SINAPI 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2014

SER m³ 0,00090 479,79 0,43

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 6,04

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 2,18

TOTAL ====>  R$ 8,22 

Observação:

08.05 TOMADAS

08.05.01 SINAPI 92001

TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, 1 MÓDULO
2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS)
CORRENTE NOMINAL 10A
TENSÃO NOMINAL 250V
TERMOPLÁSTICO FRONTAL, COM ESPELHO
CONFORME NBR 14136
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 38094
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

MAT un 1,00000 2,76 2,76

SINAPI 38099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

MAT un 1,00000 1,43 1,43

SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) MAT un 1,00000 9,50 9,50
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,23500 18,28 4,29
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,35900 23,44 8,41

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 12,70

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 13,69

TOTAL ====>  R$ 26,39 

Observação:
AS COMPOSIÇÕES AUXILIARES FORAM ABERTAS PARA FORMAÇÃO DE 
PREÇO DE MÃO DE OBRA

08.06 INTERRUPTORES

08.06.01 SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES, (1 MÓDULO)
CORRENTE NOMINAL: 10A
TENSÃO NOMINAL: 250V
COM SUPORTE E ESPELHO EM TERMOPLÁSTICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 38094
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

MAT un 1,00000 2,76 2,76

SINAPI 38099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

MAT un 1,00000 1,43 1,43

SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) MAT un 1,00000 6,53 6,53
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,22500 18,28 4,11
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,34900 23,44 8,18

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 12,29

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 10,72

TOTAL ====>  R$ 23,01 

Observação:
AS COMPOSIÇÕES AUXILIARES FORAM ABERTAS PARA FORMAÇÃO DE 
PREÇO DE MÃO DE OBRA

08.07 PLUGUES DE ENERGIA

08.07.01 SIURB ADEQUADO -

PLUGUE FÊMEA, 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS)
CORRENTE NOMINAL 10A
TENSÃO NOMINAL 250V
CONFORME NBR 14136
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un   

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20000 18,28 3,65
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20000 23,44 4,68

SBC 34531 PLUG FEMEA 2P + T MAT un 1,00000 4,71 4,71
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 8,33

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 4,71

TOTAL ====>  R$ 13,04 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SIURB 09-82-90 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUÍDO PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. DO SBC.

08.07.02 SIURB ADEQUADO -

PLUGUE MACHO, 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS)
CORRENTE NOMINAL 10A
TENSÃO NOMINAL 250V
CONFORME NBR 14136
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un   

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20000 18,28 3,65
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20000 23,44 4,68

SBC 8421 PLUG MACHO 2P + T MAT un 1,00000 2,50 2,50
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 8,33

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 2,50

TOTAL ====>  R$ 10,83 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SIURB 09-82-90 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUÍDO PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. DO SBC.

09 EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09.01 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
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09.01.01 SINAPI ADEQUADO -

LUMINÁRIA CIRCULAR
DE EMBUTIR
EM LED
POT.: 24W
FLUXO LUMINOSO 2.200 IM
EFICÁCIA LUMINOSA 2000IM/W
EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO FRIO 6000K
IRC>80
ARO EM ALUMÍNIO INJETADO
REF.: MOD.: TONDO, FAB.: INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 un

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,12890 18,28 2,35
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30940 23,44 7,25

MERCADO COT-1

LUMINÁRIA CIRCULAR
DE EMBUTIR
EM LED
POT.: 24W
FLUXO LUMINOSO 2.200 IM
EFICÁCIA LUMINOSA 2000IM/W
EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO FRIO 6000K
IRC>80
ARO EM ALUMÍNIO INJETADO
REF.: MOD.: TONDO, FAB.: INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT  un 1,00000 42,90 42,90

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 9,60

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 42,90

TOTAL ====>  R$ 52,50 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 97587 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO 
DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) CONSIDERANDO APENAS A M.O. DA COMPOSIÇÃO.
2) O INSUMO DE MAT. SINAPI SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

09.01.02 SINAPI ADEQUADO -

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
BLOCO AUTÔNOMO LED
PARA ACLARAMENTO/BALIZAMENTO
FLUXO LUMINOSO: 1500 LÚMENS
POTÊNCIA: 4W
BATERIA: 6V
REF.: MOD.: FLUXEON FLX 1500 SE, FAB.: AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 un

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,07480 18,28 1,36
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,17950 23,44 4,20

MERCADO COT-2

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
BLOCO AUTÔNOMO LED
PARA ACLARAMENTO/BALIZAMENTO
FLUXO LUMINOSO: 1500 LÚMENS
POTÊNCIA: 4W
BATERIA: 6V
REF.: MOD.: FLUXEON FLX 1500 SE, FAB.: AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT  un 1,00000 342,02 342,02

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 5,56

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 342,02

TOTAL ====>  R$ 347,58 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 COMO REFERÊNCIA, COM AS 
SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 
POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS SUBSTITUÍDO 
PELO INSUMO DE MAT. PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

09.02 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

09.02.01 SINAPI 98302

PATCH PANEL, 24 PORTAS
CARREGADO, RJ-45 CATEGORIA 6
PARA RACK PADRÃO 19"
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 39596
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE 
ALTURA

MAT un 1,00000 357,31 357,31

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 6,20070 18,28 113,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 6,20070 23,44 145,34

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 258,68

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 357,31

TOTAL ====>  R$ 615,99 

Observação:

09.02.02 SBC ADEQUADO -

SWITCH KVM
PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19"
FORMATO 1U
COM MONITOR LCD
TECLADO
MOUSE TOUCHPAD
INSTALAÇÃO EM TRILHOS DESLIZANTES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,19800 18,28 40,17
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,19800 23,44 51,52

MERCADO COT-3

SWITCH KVM
PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19"
FORMATO 1U
COM MONITOR LCD
TECLADO
MOUSE TOUCHPAD
INSTALAÇÃO EM TRILHOS DESLIZANTES
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 5.920,00 5920,00

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 91,69

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 5.920,00

TOTAL ====>  R$ 6.011,69 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SBC 59252 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE 
RACK, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

09.02.03 SEINFRA ADEQUADO -
GUIA ORGANIZADOR DE CABOS
PARA RACK PADRÃO 19"
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,25000 18,28 4,57
SEINFRA I8448 ORGANIZADOR DE CABOS MAT un 1,00000 39,59 39,59

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 4,57

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 39,59

TOTAL ====>  R$ 44,16 

Observação:

UTILIZADO SEINFRA C4568 COMO REFERÊNCIA DE COMPOSIÇÃO, COM AS 
SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE M.O. DA SEINFRA SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE M.O. DO 
SINAPI.

09.02.04 SETOP ADEQUADO -

PATCH CORD, COMPRIMENTO: 150cm
EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP RJ-45 CATEGORIA 6
COM 2 CONECTORES MACHO NAS EXTREMIDADES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,05000 18,28 0,91
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,05000 23,44 1,17
SINAPI 39606 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MAT un 1,00000 18,87 18,87

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 2,08

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 18,87

TOTAL ====>  R$ 20,95 
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Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SETOP CAB-PATCH-010 COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DA SETOP SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

09.02.05 SETOP ADEQUADO -
CONECTOR MODULAR FÊMEA, 8 VIAS, RJ-45 CATEGORIA 6.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 18,28 1,82
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 23,44 2,34
SINAPI 39601 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 MAT un 1,00000 18,85 18,85

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 4,16

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 18,85

TOTAL ====>  R$ 23,01 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SETOP CAB-COM-005 COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DA SETOP SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

09.02.06 SIURB 09-90-03 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO un
SIURB 65041 CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS MDO pt 1,00000 10,78 10,78

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 10,78

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 10,78 

Observação:
UTILIZADA COMPOSIÇÃO SIURB 09-90-02 COMO REFERÊNCIA DE CUSTO 
UNITÁRIO.

09.02.07 ORSE ADEQUADO -

PONTO DE CONSOLIDAÇÃO
COM CAPACIDADE PARA 24 PORTAS
CARREGADO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 18,28 5,48
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 23,44 7,03
SINAPI 39601 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 MAT un 24,00000 18,85 452,40

MERCADO COT-4
PONTO DE CONSOLIDAÇÃO
COM CAPACIDADE PARA 24 PORTAS DESCARREGADO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 617,55 617,55

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 12,51

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 1.069,95

TOTAL ====>  R$ 1.082,46 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO ORSE 9545 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DO ORSE SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.

09.03 QUADROS ELÉTRICOS E PAINEIS

09.03.01 SIURB ADEQUADO -

DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTO
uc 275V 50/60HZ
un 230V 50/60HZ
uc 100 AEFF
CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR
(8/20 MICROSEG) 12,5 KA
(8/20 MICROSEG) 5 KA
SOBRETENSÃO <= 4 KV
TEMPO RESPOSTA <=25 NS
TEMP 25°C ATÉ + 75°C
IP20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,60000 23,44 14,06

SINAPI 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

MAT un 1,00000 103,11 103,11

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 14,06

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 103,11

TOTAL ====>  R$ 117,17 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SIURB 09-17-01 COMO REFERÊNCIA, COM AS 
SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMOS DA SIURB SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

09.03.02 SIURB ADEQUADO -

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO
uc: 255V, 60HZ
un: 220V
CORRENTE DE SURTO uc: 100 AEFF
CAPACIDADE SURTOS UNIPOLAR:
*(10/35 MICROSEG) 25 KA
SOBRETENSÃO <= 1,5 KV
TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS
TEMPERATURA 25°C ATÉ + 75°C
IP20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,60000 23,44 14,06

SINAPI 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

MAT un 1,00000 103,11 103,11

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 14,06

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 103,11

TOTAL ====>  R$ 117,17 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SIURB 09-17-01 COMO REFERÊNCIA, COM AS 
SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMOS DA SIURB SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

09.03.03 SINAPI 74131/007

QUADRO, DIM.: 60x80cm
CHAPA METÁLICA TRATADA
IP54
PLACA DE MONTAGEM
BARRAMENTO CENTRAL
TRIFÁSICO DE 150A ATÉ 450A
ESPELHO EM POLICARBONATO
CANALETA, PORCAS, ARRUELAS, PINTURA, PORTA DOCUMENTO, 
ISOLADORES E ADESIVO DE ADVERTÊNCIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 12042
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

MAT un 1,00000 581,03 581,03

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 4,00000 18,28 73,12
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 4,00000 23,44 93,76

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 166,88

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 581,03

TOTAL ====>  R$ 747,91 

Observação:

09.03.04 SINAPI 93654

MINIDISJUNTOR, IN 16A
MONOPOLAR
NORMA IEC 60947-2
CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C"
ICU=10KA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

MAT un 1,00000 0,73 0,73

SINAPI 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A MAT un 1,00000 8,95 8,95
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,04800 18,28 0,87
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,04800 23,44 1,12

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 1,99

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 9,68

TOTAL ====>  R$ 11,67 

Observação:

09.03.05 SINAPI 93673

MINIDISJUNTOR, IN 50A
TRIPOLAR
NORMA IEC 60947-2
CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C"
ICU=10KA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
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END.: PALÁCIO DO PLANALTO, BRASÍLIA - DF
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Item nº Coeficiente Custo Unitário (R$) Preço TotalFonte
Código 

(Composição/Insumo)
Descrição Classificação Unidade

SINAPI 1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

MAT un 3,00000 1,45 4,35

SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A MAT un 1,00000 62,90 62,90
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,56800 18,28 10,38
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,56800 23,44 13,31

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 23,69

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 67,25

TOTAL ====>  R$ 90,94 

Observação:

10 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA
10.01 ACESSÓRIOS DA REDE DE DUTOS

10.01.01 SBC ADEQUADO -

JUNTA FLEXÍVEL
CONSTITUÍDA POR LONA DE VINIL REFORÇADA E CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA
LARGURA: 70mm
ROLO: 5m
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,32000 24,28 7,76

MERCADO COT-5

JUNTA FLEXÍVEL
CONSTITUÍDA POR LONA DE VINIL REFORÇADA E CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA
LARGURA: 70mm
ROLO: 5m
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 185,95 185,95

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 7,76

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 185,95

TOTAL ====>  R$ 193,71 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SBC 70473 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE M.O. DO SBC SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE M.O. DO SINAPI.
2) O INSUMO DE DE MAT. DO SBC SUBSTITUÍDOS PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.02 REDE DE DUTOS

10.02.01 PINI ADEQUADO -

DUTO MPU
ISOLAMENTO TÉRMICO COM PAINEL EM ESPUMA DE POLIURETANO, ESP.: 
20mm
COM REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO NAS DUAS FACES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²

SINAPI 88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,60000 18,35 11,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 17,17 15,45

MERCADO COT-6

DUTO MPU
ISOLAMENTO TÉRMICO COM PAINEL EM ESPUMA DE POLIURETANO, ESP.: 
20mm
COM REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO NAS DUAS FACES
FORNECIMENTO

MAT m² 1,05000 85,47 89,74

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 26,46

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 89,74

TOTAL ====>  R$ 116,20 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 96372 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE MAT. DO SINAPI SUBSTITUÍDOS PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.02.02 PINI ADEQUADO -

DUTO TDC 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22
INCLUSIVE FIXAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²

SINAPI 88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,60000 18,35 11,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 17,17 15,45
SINAPI 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT kg 6,65600 8,07 53,71

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 26,46

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 53,71

TOTAL ====>  R$ 80,17 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000019.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

10.02.03 PINI ADEQUADO -

DUTO TDC 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24
INCLUSIVE FIXAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²

SINAPI 88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,60000 18,35 11,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 17,17 15,45
SINAPI 43106 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) MAT kg 5,41000 8,12 43,92

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 26,46

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 43,92

TOTAL ====>  R$ 70,38 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000019.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

10.02.04 SINAPI 96561
SUPORTE
PARA DUTO TDC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²

SINAPI 11267
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 
2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM

MAT un 2,11000 0,73 1,54

SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM MAT un 0,70300 0,97 0,68
SINAPI 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 MAT m 0,36600 9,82 3,59
SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MAT m 0,50800 2,19 1,11
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT un 2,11000 0,24 0,50

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,01200 17,78 0,21

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,08500 22,76 1,93

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 2,14

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 7,42

TOTAL ====>  R$ 9,56 

Observação:

10.02.05 SINAPI 96560
SUPORTE
PARA DUTO TDC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²

SINAPI 11267
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 
2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM

MAT un 3,78600 0,73 2,76

SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM MAT un 1,26200 0,97 1,22
SINAPI 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 MAT m 0,34100 9,82 3,34
SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MAT m 0,74800 2,19 1,63
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT un 3,78600 0,24 0,90

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,02200 17,78 0,39

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,15300 22,76 3,48

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 3,87

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 9,85

TOTAL ====>  R$ 13,72 

Observação:

10.02.06 SINAPI ADEQUADO -
SUPORTE
PARA DUTO MPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²

SINAPI 11267
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 
2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM

MAT un 3,78600 0,73 2,76

SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM MAT un 1,26200 0,97 1,22
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, PPCI E ELÉTRICAS
END.: PALÁCIO DO PLANALTO, BRASÍLIA - DF

DATA DO DOCUMENTO: 03/12/2020
CONTRATO nº 43/2020
VERSÃO: 02
DATA BASE (SEM DESONERAÇÃO): OUTUBRO-2020

PLO - Planilha Orçamentaria Detalhada - Analítica

Item nº Coeficiente Custo Unitário (R$) Preço TotalFonte
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SINAPI 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 MAT m 0,34100 9,82 3,34
SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MAT m 0,74800 2,19 1,63
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT un 3,78600 0,24 0,90

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,02200 17,78 0,39

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,15300 22,76 3,48

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 3,87

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 9,85

TOTAL ====>  R$ 13,72 

Observação: UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 96560 COMO REFERÊNCIA.

10.02.07 PINI ADEQUADO -
DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO DE Ø200mm
COM ISOLAMENTO TÉRMICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,40000 17,74 7,09

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,40000 17,17 6,86

MERCADO COT-7
DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO DE Ø200mm
COM ISOLAMENTO TÉRMICO
FORNECIMENTO

MAT m 1,05000 80,87 84,91

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 13,95

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 84,91

TOTAL ====>  R$ 98,86 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.104.000082.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.03 REGISTROS

10.03.01 PINI ADEQUADO -

REGISTRO, MED.:  200x180 mm
DE VAZÃO DE AR
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES
TIPO PESADO
REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-8

REGISTRO, MED.:  200x180 mm
DE VAZÃO DE AR
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES
TIPO PESADO
REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 143,98 143,98

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 143,98

TOTAL ====>  R$ 164,70 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.03.02 PINI ADEQUADO -

REGISTRO, MED.:  600x180 mm
DE VAZÃO DE AR
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES
TIPO PESADO
REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-9

REGISTRO, MED.:  600x180 mm
DE VAZÃO DE AR
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES
TIPO PESADO
REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 242,61 242,61

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 242,61

TOTAL ====>  R$ 263,33 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.03.03 PINI ADEQUADO -

REGISTRO, MED.:  800x345 mm
DE VAZÃO DE AR
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES
TIPO PESADO
REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-10

REGISTRO, MED.:  800x345 mm
DE VAZÃO DE AR
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES
TIPO PESADO
REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 416,11 416,10

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 416,10

TOTAL ====>  R$ 436,82 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.03.04 PINI ADEQUADO -

REGISTRO, MED.:  1000x510 mm
DE VAZÃO DE AR
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES
TIPO PESADO
REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-11

REGISTRO, MED.:  1000x510 mm
DE VAZÃO DE AR
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES
TIPO PESADO
REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 609,57 609,57

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 609,57

TOTAL ====>  R$ 630,29 
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Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.03.05 PINI ADEQUADO -

REGISTRO, MED.:  1400x675 mm
DE VAZÃO DE AR
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES
TIPO PESADO
REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-12

REGISTRO, MED.:  1400x675 mm
DE VAZÃO DE AR
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES
TIPO PESADO
REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 1.030,61 1030,60

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 1.030,60

TOTAL ====>  R$ 1.051,32 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.04 COLARINHOS

10.04.01 PINI ADEQUADO -

COLARINHO, TAM.: Ø200 mm
PARA DUTO FLEXÍVEL
EM ALUMÍNIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-13

COLARINHO, TAM.: Ø200 mm
PARA DUTO FLEXÍVEL
EM ALUMÍNIO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 86,01 86,00

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 86,00

TOTAL ====>  R$ 106,72 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.05 DIFUSORES

10.05.01 PINI ADEQUADO -

DIFUSOR, REDONDO Ø 356 mm
DE INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO
COM CAIXA PLENUM E REGISTRO
REF.: MOD.: ADLR-AK-TG-M, TAM.: 3, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-14

DIFUSOR, REDONDO Ø 356 mm
DE INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO
COM CAIXA PLENUM E REGISTRO
REF.: MOD.: ADLR-AK-TG-M, TAM.: 3, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 346,89 346,88

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 346,88

TOTAL ====>  R$ 367,60 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.05.02 PINI ADEQUADO -

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm
EM ALUMÍNIO
4 VIAS
COM REGISTRO
REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-15

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm
EM ALUMÍNIO
4 VIAS
COM REGISTRO
REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 565,09 565,09

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 565,09

TOTAL ====>  R$ 585,81 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.05.03 PINI ADEQUADO -

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm
EM ALUMÍNIO
4 VIAS
COM CAIXA PLENUM E REGISTRO
REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-16

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm
EM ALUMÍNIO
4 VIAS
COM CAIXA PLENUM E REGISTRO
REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 840,45 840,45

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 840,45

TOTAL ====>  R$ 861,17 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, PPCI E ELÉTRICAS
END.: PALÁCIO DO PLANALTO, BRASÍLIA - DF

DATA DO DOCUMENTO: 03/12/2020
CONTRATO nº 43/2020
VERSÃO: 02
DATA BASE (SEM DESONERAÇÃO): OUTUBRO-2020

PLO - Planilha Orçamentaria Detalhada - Analítica

Item nº Coeficiente Custo Unitário (R$) Preço TotalFonte
Código 

(Composição/Insumo)
Descrição Classificação Unidade

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.06 GRELHAS

10.06.01 PINI ADEQUADO -

GRELHA, DIM.: 525x225mm
DE RETORNO
EM ALUMÍNIO
COM DUPLA MOLDURA
REF.: MOD.: AR-A, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-17

GRELHA, DIM.: 525x225mm
DE RETORNO
EM ALUMÍNIO
COM DUPLA MOLDURA
REF.: MOD.: AR-A, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 75,88 75,87

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 75,87

TOTAL ====>  R$ 96,59 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.07 VENEZIANAS

10.07.01 PINI ADEQUADO -

VENEZIANA,  DIM.: 297 x 197mm
DE ACABAMENTO EXTERNO
EM ALUMÍNIO
REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-18

VENEZIANA,  DIM.: 297 x 197mm
DE ACABAMENTO EXTERNO
EM ALUMÍNIO
REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 59,58 59,58

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 59,58

TOTAL ====>  R$ 80,30 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.07.02 PINI ADEQUADO -

VENEZIANA,  DIM.: 397 x 297mm
DE ACABAMENTO EXTERNO
EM ALUMÍNIO
REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-19

VENEZIANA,  DIM.: 397 x 297mm
DE ACABAMENTO EXTERNO
EM ALUMÍNIO
REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 78,03 78,03

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 78,03

TOTAL ====>  R$ 98,75 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.08 TOMADA DE AR

10.08.01 PINI ADEQUADO -

TOMADA DE AR EXTERIOR
EM ALUMÍNIO
COM TELA DE PROTEÇÃO
FILTRO
REGISTRO E FILTRO M5
REF.: MOD.: F754, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-20

TOMADA DE AR EXTERIOR
EM ALUMÍNIO
COM TELA DE PROTEÇÃO
FILTRO
REGISTRO E FILTRO M5
REF.: MOD.: F754, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 594,85 594,85

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 594,85

TOTAL ====>  R$ 615,57 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.09 DAMPER

10.09.01 SBC ADEQUADO -

CAIXA VAV, DIM.: 400x300 mm
CONTROLADOR DE FLUXO PARA SISTEMA DE VOLUME VARIÁVEL
REF.: MOD.: SÉRIE TVJ-EASY FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 3,50700 20,39 71,50
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 3,50700 24,28 85,14

MERCADO COT-30
FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CAPACIDADE DE CORRENTE 3A, TENSÃO DE 
ENTRADA 220V E TENSÃO DE SAÍDA 24VAC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MAT un 1,00000 3.953,95 3953,95

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,23500 18,28 4,29
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,35900 23,44 8,41

MERCADO COT-21

CAIXA VAV, DIM.: 400x300 mm
CONTROLADOR DE FLUXO PARA SISTEMA DE VOLUME VARIÁVEL
REF.: MOD.: SÉRIE TVJ-EASY FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 3.953,95 3953,95

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 169,34

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 7.907,90

TOTAL ====>  R$ 8.077,24 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, PPCI E ELÉTRICAS
END.: PALÁCIO DO PLANALTO, BRASÍLIA - DF

DATA DO DOCUMENTO: 03/12/2020
CONTRATO nº 43/2020
VERSÃO: 02
DATA BASE (SEM DESONERAÇÃO): OUTUBRO-2020

PLO - Planilha Orçamentaria Detalhada - Analítica

Item nº Coeficiente Custo Unitário (R$) Preço TotalFonte
Código 

(Composição/Insumo)
Descrição Classificação Unidade

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SBC 70904 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.
3) O INSUMO MAT. FONTE DE ALIMENTAÇÃO FOI ACRESCIDO PARA LIGAÇÃO 
ELETRICA DA VALVULA.
4) FOI ACRESCIDO OS  INSUMOS DE M.O. 88247 e 88264 PARA INSTALAÇÃO 
ELETRICA DA VALVULA

10.09.02 PINI ADEQUADO -
DAMPER SOBRE PRESSAO DIM.: 397x415 mm
REF.: MOD.: KUL, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-22
DAMPER SOBRE PRESSAO DIM.: 397x415 mm
REF.: MOD.: KUL, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 169,20 169,20

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 169,20

TOTAL ====>  R$ 189,92 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.10 PORTA DE INSPEÇÃO

10.10.01 PINI ADEQUADO -
PORTA DE INSPEÇÃO DE DUTOS, TAM.: 390x250 mm
REF.: MOD.: PIPER 3925 OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 24,28 12,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

MERCADO COT-23
PORTA DE INSPEÇÃO DE DUTOS, TAM.: 390x250 mm
REF.: MOD.: PIPER 3925 OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 175,65 175,64

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,72

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 175,64

TOTAL ====>  R$ 196,36 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUÍDO  PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.11 EQUIPAMENTOS

10.11.01 SBC ADEQUADO -

CONTROLADOR DE VAV
COM ATUADOR E IHM TERMOSTATO
TENSÃO 24 (VAC), FREQUÊNCIA 47-63 Hz
REF.: MOD.: RSA-VAV-ATUADOR-IHM,  FAB.: R SISTEMAS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 3,50700 20,39 71,50
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 3,50700 24,28 85,14

MERCADO COT-24

CONTROLADOR DE VAV
COM ATUADOR E IHM TERMOSTATO
TENSÃO 24 (VAC), FREQUÊNCIA 47-63 Hz
REF.: MOD.: RSA-VAV-ATUADOR-IHM,  FAB.: R SISTEMAS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 1.372,68 1372,67

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 156,64

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 1.372,67

TOTAL ====>  R$ 1.529,31 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SBC 70904 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.11.02 SBC ADEQUADO -

VARIADOR DE FREQUÊNCIA  COM DISPLAY ALFANUMERICO PARA INVERSOR 
FC101.
POTÊNCIA: 5,5kW, TENSÃO 380V, FASE: 3F
REF.: MOD.: VLT HVAC BASIC, FAB.: DANFOSS OU EQUIVALENTE.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 3,50700 20,39 71,50
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 3,50700 24,28 85,14

MERCADO COT-25

VARIADOR DE FREQUÊNCIA  COM DISPLAY ALFANUMERICO PARA INVERSOR 
FC101.
POTÊNCIA: 5,5kW, TENSÃO 380V, FASE: 3F
REF.: MOD.: VLT HVAC BASIC, FAB.: DANFOSS OU EQUIVALENTE.
FORNECIMENTO.

MAT un 1,00000 4.835,72 4835,72

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 156,64

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 4.835,72

TOTAL ====>  R$ 4.992,36 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SBC 70904 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

10.12 COMISSIONAMENTO

10.12.01 MERCADO COT-26
TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E 
VENTILAÇÃO DO 4º PAVIMENTO DO PALÁCIO DO PLANALTO

cj

MERCADO COT-26
TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E 
VENTILAÇÃO DO 4º PAVIMENTO DO PALÁCIO DO PLANALTO

SER cj 1,00000 10.500,00 10500,00

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 0,00

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 10.500,00

TOTAL ====>  R$ 10.500,00 

Observação:

11 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO
11.01 SISTEMA DE COMBATE MANUAL (EXTINTORES)

11.01.01 SINAPI 83635

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)
CAPACIDADE DE 6 kg
CLASSE EXTINTORA: ABC
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 un

SINAPI 10892
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 6 KG

MAT un 1,00000 180,00 180,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 23,25 11,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 17,17 8,58

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,20

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 180,00

TOTAL ====>  R$ 200,20 

Observação:

11.01.02 ORSE 13178

TESTE E RECARGA DE
EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)
CAPACIDADE DE 6 kg
CLASSE EXTINTORA: ABC

 un

ORSE 13178 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE 6 KG ABC MAT un 1,00000 86,92 86,92

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 0,00
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, PPCI E ELÉTRICAS
END.: PALÁCIO DO PLANALTO, BRASÍLIA - DF

DATA DO DOCUMENTO: 03/12/2020
CONTRATO nº 43/2020
VERSÃO: 02
DATA BASE (SEM DESONERAÇÃO): OUTUBRO-2020

PLO - Planilha Orçamentaria Detalhada - Analítica

Item nº Coeficiente Custo Unitário (R$) Preço TotalFonte
Código 

(Composição/Insumo)
Descrição Classificação Unidade

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 86,92

TOTAL ====>  R$ 86,92 

Observação:

11.01.03 ORSE 10771

TESTE E RECARGA DE
EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA
CAPACIDADE DE 10 litros
CLASSE EXTINTORA: A

 un

ORSE 10771
RECARGA DE EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE DE 
10 litros

MAT un 1,00000 124,49 124,49

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 0,00

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 124,49

TOTAL ====>  R$ 124,49 

Observação:

11.01.04 ORSE ADEQUADO -
SUPORTE DE PISO PARA EXTINTORES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 un

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,10000 22,76 2,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 17,17 1,71
ORSE 11097 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES MAT un 1,00000 36,02 36,02

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 3,98

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 36,02

TOTAL ====>  R$ 40,00 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO ORSE 1512 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DO ORSE SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.

11.02 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS

11.02.01 SIURB ADEQUADO -

DETECTOR DE INCÊNDIO
TIPO IÔNICO DE FUMAÇA
ENDEREÇÁVEL
COMPLETO
REF.: MOD.: DISCOVERY UL COM BASE, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 18,28 9,14
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 23,44 11,72

MERCADO COT-27

DETECTOR DE INCÊNDIO
TIPO IÔNICO DE FUMAÇA
ENDEREÇÁVEL
COMPLETO
REF.: MOD.: DISCOVERY UL COM BASE, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT un 1,00000 351,00 351,00

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,86

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 351,00

TOTAL ====>  R$ 371,86 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SIURB 09-10-66 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

11.02.02 SIURB ADEQUADO -

ACIONADOR
MANUAL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO
ALIMENTAÇÃO 9 A 30 Vdc
OPERAÇÃO ENTRE 0ºC E 50ºC
PLÁSTICO ABS VERMELHO
REF.: MOD.: GFE-MCPE-A, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 un

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 18,28 9,14
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 23,44 11,72

MERCADO COT-28

ACIONADOR
MANUAL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO
ALIMENTAÇÃO 9 A 30 Vdc
OPERAÇÃO ENTRE 0ºC E 50ºC
PLÁSTICO ABS VERMELHO
REF.: MOD.: GFE-MCPE-A, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT  un 1,00000 196,00 196,00

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,86

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 196,00

TOTAL ====>  R$ 216,86 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SIURB 09-10-55 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO 
DE ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, COM AS 
SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

11.02.03 SIURB ADEQUADO -

AVISADOR
ÁUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
COR VERMELHA
COM INDICAÇÃO VISUAL EM FLASH
ALIMENTAÇÃO 20 A 30 Vdc
REF.: MOD.: VALKIRIE ABI FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 un

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 18,28 9,14
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 23,44 11,72

MERCADO COT-29

AVISADOR
ÁUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
COR VERMELHA
COM INDICAÇÃO VISUAL EM FLASH
ALIMENTAÇÃO 20 A 30 Vdc
REF.: MOD.: VALKIRIE ABI FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
FORNECIMENTO

MAT  un 1,00000 299,00 299,00

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,86

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 299,00

TOTAL ====>  R$ 319,86 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SIURB 09-10-63 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO 
DE AVISADOR ÁUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, COM AS SEGUINTES 
ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO 
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. 
PROVENIENTE DE COTAÇÃO DE MERCADO.

11.03 ELETRODUTOS E FIAÇÕES

11.03.01 SINAPI 95745

ELETRODUTO DE Ø3/4''
EM AÇO GALVANIZADO
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

SINAPI 21128
!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM

MAT m 1,05000 7,78 8,16

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08240 18,28 1,50
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08240 23,44 1,93

SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

SER m 1,00000 2,44 2,44

SINAPI 95753
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

SER un 0,33330 5,83 1,94

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 3,43

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 12,54

TOTAL ====>  R$ 15,97 
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Observação:

08.04.01 SINAPI 95801

CAIXA DE DERIVAÇÃO DE Ø3/4"
CONDULETE
EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO
INCLUSIVE FIXAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 2580
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", 
COM TAMPA CEGA

MAT un 1,00000 10,06 10,06

SINAPI 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT un 2,00000 0,31 0,62

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,49670 18,28 9,07
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,49670 23,44 11,64

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,71

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 10,68

TOTAL ====>  R$ 31,39 

Observação:

11.03.03 NOVACAP ADEQUADO -

CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 2x1,5 mm²
PAR TRANÇADO BLINDADO
ISOLAÇÃO 750V
PARA LAÇO DE DETECÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,11000 23,44 2,57
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,11000 18,28 2,01

SBC 10085 CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105GRAUS 2x1,5mm MAT m 1,02000 6,55 6,68
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 4,58

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 6,68

TOTAL ====>  R$ 11,26 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO NOVACAP 06.03.400.2U COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA NOVACAP SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. 
DO SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. NOVACAP SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. DO SBC.

11.03.04 NOVACAP ADEQUADO -

CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 2x2,5 mm²
PAR TRANÇADO BLINDADO
ISOLAÇÃO 750VPARA LAÇO DE COMANDO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 23,44 2,34
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 18,28 1,82
ORSE 12685 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 2 X 2,5MM2 MAT m 1,02000 8,99 9,16

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 4,16

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 9,16

TOTAL ====>  R$ 13,32 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO NOVACAP 4339A COMO REFERÊNCIA DE 
INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA NOVACAP SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. 
DO SINAPI
2) O INSUMO DE MAT. NOVACAP SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. DO 
ORSE.

11.04 SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)

11.04.01 SINAPI 95696

BICO DE SPRINKLER
UNIÃO POR ROSCA Ø15mm - 1/2"
TIPO: EMBUTIDO
COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 68ºC
BULBO VERMELHO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,00400 12,83 0,05

SINAPI 21040
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), 
ACABAMENTO NATURAL, 1/2" - 15 MM

MAT un 1,00000 25,00 25,00

SINAPI 40607
CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB 
FORRO, 15 MM

MAT un 1,00000 4,08 4,08

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,07000 17,78 1,24

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,07000 22,76 1,59

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 2,83

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 29,13

TOTAL ====>  R$ 31,96 

Observação:

11.05 TUBULAÇÕES

11.05.01 SINAPI ADEQUADO -

TUBO, Ø25mm - 1"
EM AÇO PRETO
SCHEDULE 40
COM ACESSÓRIOS
APLICAÇÃO: REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

PINI 14.001.000341.MAT TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 Ø 1" MAT m 1,03900 29,68 30,83

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,13000 17,78 2,31

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,13000 22,76 2,95

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,13000 23,79 3,09
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 8,35

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 30,83

TOTAL ====>  R$ 39,18 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92648 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 
1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE 
MAT. PINI 14.001.000341.MAT TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 
SCHEDULE 40 Ø 1".

11.05.02 SINAPI ADEQUADO -

TUBO, Ø32mm - 1.1/4"
EM AÇO PRETO
SCHEDULE 40
COM ACESSÓRIOS
APLICAÇÃO: REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTALÃO

m

PINI 14.001.000342.MAT TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 Ø 1 1/4" MAT m 1,03900 40,55 42,13

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,13000 17,78 2,31

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,13000 22,76 2,95

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,13000 23,79 3,09
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 8,35

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 42,13

TOTAL ====>  R$ 50,48 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92648 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 
1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE 
MAT. PINI 14.001.000342.MAT TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 
SCHEDULE 40 Ø 1 1/4".

11.05.03 SINAPI 92649

TUBO, Ø50mm - 2"
EM AÇO PRETO
SCHEDULE 40
COM ACESSÓRIOS
APLICAÇÃO: REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTAL

m

SINAPI 21148
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* 
KG/M

MAT m 1,03900 59,30 61,61
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SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,15000 17,78 2,66

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,15000 22,76 3,41

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,15000 23,79 3,56
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 9,63

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 61,61

TOTAL ====>  R$ 71,24 

Observação:

11.05.04 SINAPI 92650

TUBO, Ø65mm - 2.1/2"
EM AÇO PRETO
SCHEDULE 40
COM ACESSÓRIOS
APLICAÇÃO: REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTAL

m

SINAPI 21147
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 
KG/M)

MAT m 1,03900 96,08 99,82

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,18000 17,78 3,20

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,18000 22,76 4,09

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18000 23,79 4,28
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 11,57

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 99,82

TOTAL ====>  R$ 111,39 

Observação:

11.05.05 SINAPI ADEQUADO -

TUBO, Ø80mm - 3"
EM AÇO PRETO
SCHEDULE 40
COM ACESSÓRIOS
APLICAÇÃO: REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTAL

m

PINI 14.001.000346.MAT TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 Ø 3" MAT m 1,03900 95,91 99,65

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,18000 17,78 3,20

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,18000 22,76 4,09

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18000 23,79 4,28
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 11,57

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 99,65

TOTAL ====>  R$ 111,22 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92650 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 
1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE 
MAT. PINI 14.001.000346.MAT TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 
SCHEDULE 40 Ø 3".

11.05.06 SINAPI 92940
BUCHA DE REDUÇÃO, Ø32x25mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,01700 12,83 0,21

SINAPI 3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" MAT un 1,00000 11,15 11,15

SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00400 27,84 0,11

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,31800 17,78 5,65

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,31800 22,76 7,23

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 12,88

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 11,47

TOTAL ====>  R$ 24,35 

Observação:

11.05.07 SINAPI 92948
BUCHA DE REDUÇÃO, Ø50x25mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,02400 12,83 0,30
SINAPI 3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" MAT un 1,00000 21,63 21,63
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00600 27,84 0,16

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,36200 17,78 6,43

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,36200 22,76 8,23

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 14,66

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 22,09

TOTAL ====>  R$ 36,75 

Observação:

11.05.08 SINAPI ADEQUADO -
BUCHA DE REDUÇÃO, Ø65x25mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03000 12,83 0,38

SINAPI 3927
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 
1/2"

MAT un 1,00000 37,95 37,95

SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00700 27,84 0,19

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,39800 17,78 7,07

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,39800 22,76 9,05

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 16,12

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 38,52

TOTAL ====>  R$ 54,64 

Observação: UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92949 COMO REFERÊNCIA DE PREÇO

11.05.09 SINAPI ADEQUADO -
BUCHA DE REDUÇÃO, Ø65x32mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03000 12,83 0,38

SINAPI 3927
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 
1/2"

MAT un 1,00000 37,95 37,95

SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00700 27,84 0,19

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,39800 17,78 7,07

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,39800 22,76 9,05

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 16,12

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 38,52

TOTAL ====>  R$ 54,64 

Observação: UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92949 COMO REFERÊNCIA DE PREÇO

11.05.10 SINAPI 92950
BUCHA DE REDUÇÃO, Ø65x50mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03000 12,83 0,38

SINAPI 3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" MAT un 1,00000 37,95 37,95

SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00700 27,84 0,19

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,39800 17,78 7,07

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,39800 22,76 9,05

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 16,12

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 38,52

TOTAL ====>  R$ 54,64 

Observação:
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11.05.11 SINAPI ADEQUADO -
BUCHA DE REDUÇÃO, Ø80x50mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 12,83 0,44

SINAPI 3929 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" MAT un 1,00000 57,82 57,82

SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00800 27,84 0,22

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,43500 17,78 7,73

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,43500 22,76 9,90

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 17,63

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 58,48

TOTAL ====>  R$ 76,11 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92952 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE 
MAT. SINAPI 3929 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
BSP, DE 3" X 1 1/2" COMO REFERÊNCIA DE PREÇO

11.05.12 SINAPI 92951
BUCHA DE REDUÇÃO, Ø80x65mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 12,83 0,44

SINAPI 3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" MAT un 1,00000 57,82 57,82

SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00800 27,84 0,22

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,43500 17,78 7,73

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,43500 22,76 9,90

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 17,63

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 58,48

TOTAL ====>  R$ 76,11 

Observação:

11.05.13 SINAPI ADEQUADO -
BUCHA DE REDUÇÃO, Ø100x50mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 12,83 0,44
SINAPI 3933 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" MAT un 1,00000 99,84 99,84
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00800 27,84 0,22

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,43500 17,78 7,73

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,43500 22,76 9,90

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 17,63

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 100,50

TOTAL ====>  R$ 118,13 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92951 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" SUBSTITUÍDO PELO INSUMO 
DE MAT. SINAPI 3933 COMO REFERÊNCIA DE PREÇO.

11.05.14 SINAPI ADEQUADO -
BUCHA DE REDUÇÃO, Ø100x80mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 12,83 0,44
SINAPI 3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" MAT un 1,00000 99,84 99,84
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00800 27,84 0,22

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,43500 17,78 7,73

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,43500 22,76 9,90

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 17,63

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 100,50

TOTAL ====>  R$ 118,13 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92951 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" SUBSTITUÍDO PELO INSUMO 
DE MAT. SINAPI 3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA BSP, DE 4" X 3".

11.05.15 SINAPI 92670
JOELHO 90º, Ø25mm -1"
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,01300 12,83 0,16
SINAPI 3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" MAT un 1,00000 8,64 8,64
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00300 27,84 0,08

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,45100 17,78 8,01

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,45100 22,76 10,26

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 18,27

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 8,88

TOTAL ====>  R$ 27,15 

Observação:

11.05.16 SINAPI 92681
TE, Ø25mm - 1"
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,02000 12,83 0,25
SINAPI 6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" MAT un 1,00000 11,98 11,98
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00500 27,84 0,13

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,60100 17,78 10,68

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,60100 22,76 13,67

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 24,35

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 12,36

TOTAL ====>  R$ 36,71 

Observação:

11.05.17 SINAPI 92640
TE, Ø50mm - 2"
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 12,83 0,46
SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" MAT un 1,00000 36,79 36,79
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00900 27,84 0,25

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 1,28700 17,78 22,88

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 1,28700 22,76 29,29

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 52,17

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 37,50

TOTAL ====>  R$ 89,67 

Observação:

11.05.18 SINAPI ADEQUADO -
TE DE REDUÇÃO, Ø50x25mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 12,83 0,46
SINAPI 6305 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" MAT un 1,00000 40,73 40,73
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00900 27,84 0,25

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,72400 17,78 12,87
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SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,72400 22,76 16,47

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 29,34

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 41,44

TOTAL ====>  R$ 70,78 

Observação:

UTLIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92684 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" 
SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6305 TE DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1".

11.05.19 SINAPI ADEQUADO -
TE DE REDUÇÃO, Ø50x32mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 12,83 0,46

SINAPI 6306 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" MAT un 1,00000 40,73 40,73

SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00900 27,84 0,25

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,72400 17,78 12,87

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,72400 22,76 16,47

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 29,34

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 41,44

TOTAL ====>  R$ 70,78 

Observação:

UTLIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92684 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" 
SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6306 TE DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4".

11.05.20 SINAPI ADEQUADO -
TE DE REDUÇÃO, Ø65x25mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,04500 12,83 0,57

SINAPI 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" MAT un 1,00000 75,51 75,51

SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,01100 27,84 0,30

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,79700 17,78 14,17

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,79700 22,76 18,13

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 32,30

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 76,38

TOTAL ====>  R$ 108,68 

Observação:

UTLIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92685 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 
SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1".

11.05.21 SINAPI ADEQUADO -
TE DE REDUÇÃO, Ø65x32mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,04500 12,83 0,57

SINAPI 6317 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" MAT un 1,00000 75,51 75,51

SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,01100 27,84 0,30

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,79700 17,78 14,17

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,79700 22,76 18,13

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 32,30

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 76,38

TOTAL ====>  R$ 108,68 

Observação:

UTLIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92685 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 
SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6317 TE DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4".

11.05.22 SINAPI ADEQUADO -
TE DE REDUÇÃO, Ø80x25mm
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,05300 12,83 0,67
SINAPI 6310 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" MAT un 1,00000 108,62 108,62
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,01300 27,84 0,36

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,87000 17,78 15,46

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,87000 22,76 19,80

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 35,26

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 109,65

TOTAL ====>  R$ 144,91 

Observação:

UTLIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92686 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" 
SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6310 TE DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1".

11.05.23 SINAPI ADEQUADO -
CRUZETA, Ø25mm - 1"
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,02000 12,83 0,25
SINAPI 1648 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" MAT un 1,00000 22,91 22,91
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00500 27,84 0,13

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,60100 17,78 10,68

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,60100 22,76 13,67

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 24,35

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 23,29

TOTAL ====>  R$ 47,64 

Observação:

UTLIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92684 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" 
SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1648 CRUZETA DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1".

11.05.24 SINAPI ADEQUADO -
CRUZETA, Ø50mm - 2"
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 12,83 0,46
SINAPI 1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" MAT un 1,00000 58,74 58,74
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,00900 27,84 0,25

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,72400 17,78 12,87

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,72400 22,76 16,47

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 29,34

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 59,45

TOTAL ====>  R$ 88,79 
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Observação:

UTLIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92684 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" 
SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1650 CRUZETA DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2".

11.05.25 SINAPI ADEQUADO -
CRUZETA, Ø65mm - 2.1/2"
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,04500 12,83 0,57
SINAPI 1651 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" MAT un 1,00000 106,28 106,28
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,01100 27,84 0,30

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,79700 17,78 14,17

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,79700 22,76 18,13

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 32,30

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 107,15

TOTAL ====>  R$ 139,45 

Observação:

UTLIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92685 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 
SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1651 CRUZETA DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2".

11.05.26 SINAPI ADEQUADO -
CRUZETA, Ø80mm - 3"
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,05300 12,83 0,67
SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" MAT un 1,00000 152,54 152,54
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,01300 27,84 0,36

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,87000 17,78 15,46

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,87000 22,76 19,80

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 35,26

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 153,57

TOTAL ====>  R$ 188,83 

Observação:

UTLIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92686 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" 
SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3".

11.05.27 SINAPI ADEQUADO -
CRUZETA, Ø100mm - 4"
EM AÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,05300 12,83 0,67
SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" MAT un 1,30000 152,54 198,30
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT l 0,01300 27,84 0,36

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,87000 17,78 15,46

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,87000 22,76 19,80

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 35,26

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 199,33

TOTAL ====>  R$ 234,59 

Observação:

UTLIZADA COMPOSIÇÃO SINAPI 92686 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" 
SUBSTITUÍDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3", COMO REFRÊNCIA DE PREÇO

11.05.28 SINAPI 90462
SUPORTE PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE INCÊNDIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

SINAPI 4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 
MM

MAT un 0,33300 0,51 0,16

SINAPI 11267
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 
2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM

MAT un 0,33300 0,73 0,24

SINAPI 39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 MAT m 0,04000 5,72 0,22
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT un 0,33300 0,24 0,07

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,00200 17,78 0,03

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MDO h 0,01500 22,76 0,34

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 0,37

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,69

TOTAL ====>  R$ 1,06 

Observação:

11.05.29 SETOP ADEQUADO -

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS
SOBRE SUPERFICIE METÁLICA
COR: VERMELHA
INCLUSIVE PINTURA ADERENTE PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA
APLICAÇÃO: PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

m²

SINAPI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT l 0,03000 11,34 0,34
SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT un 0,30000 3,02 0,90
SINAPI 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE MAT l 0,16000 26,80 4,28
SETOP 99901.41 GALVITE MAT l 0,12000 27,24 3,26
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08000 17,17 1,37
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,80000 24,24 19,39

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 20,76

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 8,78

TOTAL ====>  R$ 29,54 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SETOP PIN-ESM-025 COMO REFERÊNCIA, COM AS 
SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SETOP SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE M.O. 
DO SINAPI.
2) OS INSUMOS DE MAT. DA SETOP SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DE MAT. 
SINAPI, EXCETO O INSUMO DE MAT. DA SETOP GALVITE.

11.06 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

11.06.01 SBC ADEQUADO -

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
NBR 13434-2
SIMPLES, DIVERSOS CÓDIGOS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 un

SINAPI 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

MAT un 1,00000 28,91 28,91

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,32000 17,17 5,49
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 5,49

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 28,91

TOTAL ====>  R$ 34,40 

Observação:

UTILIZADA COMPOSIÇÃO SBC 55035 COMO REFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO, 
COM AS SEGUINTES ADEQUAÇÕES:

1) OS INSUMOS DO SBC SUBSTITUÍDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

12 LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO
12.01 LIMPEZA

12.01.01 SINAPI 72897 REMOÇÃO DE ENTULHO m³

SINAPI 5961
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

MAT chi 0,25000 34,80 8,70

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,70000 17,17 12,01
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 12,01
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VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 8,70

TOTAL ====>  R$ 20,71 

Observação:

12.01.02 SINAPI 72899
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM

m³

SINAPI 5811
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SER chp 0,03270 118,96 3,88

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 0,00

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 3,88

TOTAL ====>  R$ 3,88 

Observação:

12.01.03 SINAPI ADEQUADO - LIMPEZA DIÁRIA DE OBRA dia
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,00000 17,17 34,34

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 34,34

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 34,34 

Observação: FOI CONSIDERADO PARA LIMPEZA DIÁRIA UM SERVENTE EM TEMPO PARCIAL.

12.02 SERVIÇOS FINAIS
12.02.01 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DE OBRA m²

SINAPI 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA MAT l 0,05000 4,56 0,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14000 17,17 2,40

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 2,40

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,22

TOTAL ====>  R$ 2,62 

Observação:

12.03 DESMOBILIZAÇÃO
12.03.01 SINAPI 88316 MÃO DE OBRA AUXILIAR PARA DESMOBILIZAÇÃO h

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 17,17 17,17
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 17,17

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 0,00

TOTAL ====>  R$ 17,17 

Observação:

12.03.02 SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV PARA 
DESMOBILIZAÇÃO

h

SINAPI 88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 18,17 18,17

SINAPI 91629

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

MAT h 1,00000 9,18 9,18

SINAPI 91630

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. 
AF_08/2015

MAT h 1,00000 1,92 1,92

SINAPI 91631

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS 
E SEGUROS. AF_08/2015

MAT h 1,00000 0,74 0,74

SINAPI 91632

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

MAT h 1,00000 17,23 17,23

SINAPI 91633

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

MAT h 1,00000 78,74 78,74

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ====> 18,17

VALOR TOTAL DE MATERIAL ====> 107,81

TOTAL ====>  R$ 125,98 

Observação:
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