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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
OBRA/SERVIGO: REFORMA DAS INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, PPCI E ELETRICAS
END.: PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA - DF

DATA DO DOCUMENTO:
CONTRATO n®

VERSAO:

DATA BASE (SEM DESONERAGAO):

03/12/2020
43/2020

02
‘OUTUBRO-2020

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2

item n° Fonte Comn_ddigo Descrigao Classificagéo Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
o1 SERVICOS INICIAIS
01.01 MOBILIZACAO
01.01.01 SINAPI 88316 MAO DE OBRA AUXILIAR PARA MOBILIZAGAO h
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 17,17 17,47
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 17,17
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL = RS 17,17
Observagso:
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60
GHALH Seuel Gl M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV PARA h
MOBILIZACAO
SINAPI 88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 18,17 18,17
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91629 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MAT n 100000 .18 818
DEPRECIAGAO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91630 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - JUROS. MAT n 100000 182 182
AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91631 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - IMPOSTOS MAT n 100000 074 074
E SEGUROS. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91632 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MAT n 100000 7.2 7.2
MANUTENGAO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91633 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MATERIAIS MAT n 100000 874 874
NA OPERACAO. AF_08/2015
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 18,17
VALOR TOTAL DE MATERIAL 107,81
TOTAL RS 125,98
Observacdo:
01.02 INSTALACOES PROVISORIAS E DE CANTEIROS DE OBRAS
01.02.01 PLACA DE OBRA
01.0201.01  SINAPI ADEQUADO - PLACA DE OBRA - MEDIDAS CONFORME MEMORIAL DE PROJETO m?
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
SINAPI aa ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT m 100000 5.00 5.00
SINAPI a1 ;:E/;:(/;S;AV\)/IADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA VAT " 00000 518 2072
SNAPI 813 FLAGA DE GBILA (PARA GONSTRUGAD GVIL]EM GHAPA GALVANIZADA ™. 22 VAT - 100000 25000 25000
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) MAT ka 0,11000 1220 1,34
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 23,03 23,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,00000 1717 34,34
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ .
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SER m 0.01000 311,16 am
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 57,37
VALOR TOTAL DE MATERIAL 280,17
TOTAL RS 337,54
Observagso: UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI 74200/001 COMO REFERENCIA.
01.02.02 ISOLAMENTO DA OBRA
01.02.02.01 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m?
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
SINAPI 1350 RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM MAT un 0:4339 44.00 1909
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI 3992 COUNALENTE DA REGIAD MAT m 1,69230 2549 4313
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7,5 CM (3 X 3 ) MACARANDUBA,
SINAPI 4433 ANGELIN OU EQUIVALENTE DA REGIAG MAT m 1,22730 11,49 14,10
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT ka 0,04280 12,00 051
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20420 19,44 3,96
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 061270 23,03 1411
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
SINAPI 91692 COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 SER chp 0.00440 2016 0.08
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, .
SINAPI 91693 COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 0812015 SER ehi 0,01910 18,24 034
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ )
SINAPI odo74 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016 SER m 0.00150 42361 063
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 18,07
VALOR TOTAL DE MATERIAL 77,88
TOTAL RS 95,95
Observacdo:
01.03 APROVACAO DE PROJETOS, LICENCAS, TAXAS E EMOLUMENTOS
ART, ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
GREl CRED TABELAA-FAXAS  bARA EXECUCAO DE OBRAS ACIMA DE RS 15.000.01. un
ART, ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
CREA-DF TABELA A - FAXA S e D OBFAS ACIMA DE RS 15.000.01. SER un 1,00000 233,94 233,94
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL 233,94
TOTAL RS 233,94
CONFORME TAXAS PARA REGISTRO DE ARTs E ANUIDADES - EXERCICIO 2020,
Observagao: LEI12.51412011 e PLs-1096 e 1056/2016, DO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (CREA-DF).
01.03.02 sBC 33018 LICENCA MUNICIPAL PARA OBRAS m?
sBC 33018 LICENCA MUNICIPAL PARA CONSTRUCAO SER m 1,00000 1,86 1,86
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL 1,86
TOTAL RS 1,86
Observacdo:
01.04 DEMOLICOES, REMOCOES, RETIRADAS E FUROS
01.04.01 SINAPI 97640 DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO m
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDo h 0,02580 17,74 045
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,05070 1717 087
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 1,32
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL ====> RS 1,32
Observacéo:
01.04.02 SINAPI 97665 REMOCAO DE LUMINARIAS un
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 2344 042
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 1717 061
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 1,03
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL RS 1,03
Observagso:
01.0403  SINAPI ADEQUADO o REMANEJAMENTO DE LUMINARIAS un
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,37340 2344 875
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14800 18,28 2,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 1717 061
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 12,06
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL RS 12,06
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 97665 COMO REFERENCIA DE REMOGAO.
Observagao: UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 97587 COMO REFERENCIA DE
REINSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
1) CONSIDERADO APENAS A M.O. DA COMPOSICAO.
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ltem n° Fonte © Codigo Descrigéo Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Prego Total
01.04.04 SINAPI 97661 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA m
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,00960 2344 022
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01880 1717 0.32
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 0,54
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL = RS 0,54
Observagso:
REMOGAO DE ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO DE @3/4".
G G ) . INCLUSIVE CAIXA DE DERIVACAO, ACESSORIOS DE FIXACAO. m
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0.25000 2344 5,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,25000 17,17 4,29
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 10,15
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL ====> RS 10,15
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-50-12 COMO REFERENCIA, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) 0S INSUMOS DE M.0. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPL.
01.04.06 SIURB ADEQUADO - REMOCAO DE JUNTA FLEXIVEL, CONSTITUIDA POR LONA DE VINIL m
MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 o B¢ ) MDO h 0,30000 1835 5,50
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0.30000 1717 515
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 10,65
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL ====> RS 10,65
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 17-60-93 COMO REFERENCIA COM AS
SEGUINTES, ADEQUAGAOES:
Observagao:
1) 0S INSUMOS DE M.0. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.
01.04.07 SIURB ADEQUADO o REMOGAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO m
MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 R (TuBo NG ) MDo h 0,30000 1835 5,50
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 1717 515
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 10,65
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL ====> RS 10,65
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 17-60-93 COMO REFERENCIA COM AS
SEGUINTES, ADEQUAGAOES:
Observagao:
1) 0S INSUMOS DE M.0. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPL.
REMOGAO DE TOMADAS DE AR, DAMPERS, VENEZIANAS, GRELHA E
G RN ADEqUA0 - e e e un
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,40000 17,17 6,86
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 6,86
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL RS 6,36
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000006.SER COMO REFERENCIA DE
REMOGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) O INSUMO DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE M.0. DO SINAPI.
2) CONSIDERADO APENAS A M.0. DO SERVENTE DA COMPOSIGAO.
01.04.09 SINAPI ADEQUADO o REMOGAO DE DETECTOR DE INCENDIO, TIPO IGNICO DE FUMAGA. un
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 2344 042
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 17,17 061
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 1,03
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL RS 1,03
Observacdo: UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI 97665 COMO REFERENCIA DE REMOCAO.
01.04.10 SINAPI ADEQUADO - REMOGAO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO. un
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 2344 042
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 1717 061
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 1,03
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL = RS 1,03
Observagso: UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI 97665 COMO REFERENCIA DE REMOGAO.
01.04.11 SINAPI ADEQUADO o REMOGAO DE AVISADOR AUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCENDIO. un
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,01830 2344 042
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03590 17,17 061
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 1,03
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL RS 1,03
Observacdo: UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI 97665 COMO REFERENCIA DE REMOCAO.
REMOGAO DE BICO DE SPRINKLER, TODAS AS ROSCAS, TODOS OS TIPOS,
G SN aDequare) . e A S A e ACESSORIOS DE FIXACAO un
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,07000 17,78 1,24
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 P LETEN TARES MDo h 0,07000 276 1,59
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 2,83
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL RS 2,83
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 95696 COMO REFERENCIA DE REMOGAO,
. COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) CONSIDERADO APENAS A M.O. DA COMPOSICAO.
REMOGAO DE TUBO EM AGO PRETO, TODOS OS TAMANHOS,
01.04.13 SECanEonang . INCLUSIVE CONEXOES E AGERSCRIOR DE FIXACAO. un
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,20500 17,78 3,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 P EmENTARES MDo h 0,09100 276 2,07
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 571
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL = RS 5,71
UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 22057 COMO REFERENCIA, COM AS SEGUINTES
ADEQUAGOES:
Observagao:
1) 0S INSUMOS DE M.0. DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPL.
REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA NBR 13434-2
G LSl . SIMPLgS. DIVERSOS CODIGOS. ¢ un
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0.26700 17,17 458
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 4,58
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL ====> RS 4,58
UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 5504 COMO REFERENCIA DE REMOGAO DE
PLACA, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) CONSIDERADO APENAS A M.O. DA COMPOSIGAO.
2) 0 INSUMO DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE M.0. DO SINAPI
02 DESPESAS ADIMINSTRATIVAS
0201 DEPESAS COM PESSOAL
02.01.01 SINAPI ADEQUADO - ADMINISTRACAO LOCAL DO OBRA més
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ltem n° Fonte © Codigo Descrigéo Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Prego Total
SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO mes 0,50000 17.755,26 8877,63
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO més 1,00000 3.349,71 3349,71
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 12.227,34
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL RS 12.227,34
1) PARA A ADMINISTRAGAO DE OBRA FOI CONSIDERADO A EQUIPE
Obsarvaco: CONFORME ABAIXO:
vdor *1 ENG. CIVIL PLENOCONSIDERADO 1/2 DO TEMPO DE OBRA
* 1 ENCARREGADO GERAL EM TEMPO INTEGRAL.
03 SERVICOS TECNICOS E DE APOIO
03.01 SERVICOS TECNICOS
03.01.01 SBC ADEQUADO - PROJETO - AS BUILT m?
sBC 4365 PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA MAT m 0,20000 9,20 1,84
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL 1,84
TOTAL RS 1,84
Observacio:
PGRCC- PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL
03.01.02 SINAPI ADEQUADO - R aEae un
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 17,60000 136,01 2393,77
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 2.393,77
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL RS 2.393,77
Observacio: CONSIDERADO VALOR PARA 2 DIAS UTEIS PARA ELEBORACAO DO PGRCC.
03.02 SERVICOS DE APOIO
ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE.
Cerl ST . LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM. Lo
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDo h 0,50000 17,74 8,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10000 1717 1,71
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AGO CARBONO LEVE OU
SINAPI 100251 MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E SER mxkm 0,40200 10,50 422
MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, R
SINAPI 10527 oM LARGURA DE 1 ATE 1.5M E ALTURA DS 1 00+ 1 MAT mimés 1,00000 12,00 12,00
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 10,58
VALOR TOTAL DE MATERIAL 16,22
TOTAL = RS 26,80
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 97064 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) ADICIONADO O INSUMO DE MAT. SINAPI 10527 LOCACAO DE ANDAIME
METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE
1.5 M E ALTURA DE *1.00* M.
04 PISOS
04.01 BASE DE CONCRETO
BASE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
FEITO EM OBRA
ACABAMENTO CONVENCIONAL |
Lot Seuel pueeg APLICAGAO: BASE EM CONCRETO PARA SUSTENTAGAO DE TRECHO DE DUTO m
DE RENOVAGAO
FORNECIMENTO E EXECUCAO
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA,
SINAPI 4460 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT m 250000 8,70 278
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA
SINAPI 4517 U EQUIVALENTE DA REGIAG MAT m 2,00000 1,81 362
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,25600 23,03 51,95
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,98300 23,25 46,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 4,23900 17,17 7278
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - )
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 SER m 121300 36272 39,07
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 170,83
VALOR TOTAL DE MATERIAL 465,34
TOTAL RS 636,17
Observacio:
05 FORROS E TETOS
05.01 FORRO EM GESSO
FORRO DE GESSO
TIPO FGE
EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO STANDART (ST) |
o0t Seuel LS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO m
REF.: KNAUF OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, .,
SINAPI 30413 500 X 2400 M (LX Gy MAT m 1,00660 12,83 14,06
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO
SINAPI 30427 DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M MAT m 385100 345 1328
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO,
SINAPI 30430 MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS MAT un 1,32650 1,30 1,72
DRYWALL
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
SINAPI 30432 CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL MAT m 143950 1,90 273
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM
SINAPI 39434 RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO MAT kg 0,52020 2,55 132
DE AGUA)
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA
SINAPI 39435 AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 M MAT un 7,97400 0,08 0,63
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA
SINAPL 39443 (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM MAT un 219120 0.19 oM
SINAPI 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM MAT cento 0,01320 22,00 0.29
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19
SINAPI 43131 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) MAT k9 0.04260 17.31 or
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,36280 17,74 643
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0.36280 1717 6.22
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 12,65
VALOR TOTAL DE MATERIAL 3517
TOTAL RS 47,82
Observagso:
06 PINTURAS
06.01 PINTURA EM TETO
MASSA LATEX PVA
EM TETO
06.01.01 SINAPI 88494 UMA DEMAO m
APLICAGAO: EMASSAMENTO DO FORRO DE GESSO
FORNECIMENTO, APLICACAO E LIXAMENTO
SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) MAT un 0,06000 072 0,04
SINAPI 4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS MAT 181 0,03280 82,40 2,70
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0.50400 2424 1221
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18500 17,17 317
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 15,38
VALOR TOTAL DE MATERIAL 2,74
TOTAL = RS 18,12
Observacio:
PINTURA COM TINTA LATEX PVA
EM TETO
06.01.02 SINAPI 88486 DUAS DEMAOS m?
APLICAGAO: PINTURA DO FORRO DE GESSO
FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL
SINAPI 7345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA MAT | 0,33000 18,05 595
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,17000 2424 412
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,06200 1717 1,06
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ltem n° Fonte © Codigo Descrigéo Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Prego Total
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 518
VALOR TOTAL DE MATERIAL 595
TOTAL RS 11,13
Observacio:
06.02 PINTURA EM PAREDE
MASSA ACRILICA
EM PAREDES
UMA DEMAO .
geozot Seuel o812y APLICAGAO: REVITALIZAGAO DA PINTURA DAS PAREDES DA CASA DE m
MAQUINAS
FORNECIMENTO, APLICACAO E LIXAMENTO
SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) MAT un 0,06000 072 0,04
SINAPI 4056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR MAT al 0,16400 33,01 541
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 025100 24,24 6,08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,06300 1717 1,08
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 7,16
VALOR TOTAL DE MATERIAL 545
TOTAL = RS 12,61
Observacéo:
PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
SUPERLAVAVEL
EM PAREDES
06.02.02 SINAPI 88489 DUAS DEMAOS m?
APLICAGAO: REVITALIZAGAO DA PINTURA DAS PAREDES DA CASA DE
MAQUINAS
FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL
SINAPI 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO MAT 1 0,33000 20,88 6.89
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18700 2424 4,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,06900 1717 1,18
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 571
VALOR TOTAL DE MATERIAL 6,89
TOTAL ====> RS 12,60
Observacio:
06.03 PINTURA EM PISOS
PINTURA EPOXI
AUTONIVELANTE SOBRE CONTRAPISO
ESP.: 3,00mm
COR CINZA
06.03.01 SINAPI 795141001 A e A EEeRE m?
APLICAGAO: REVITALIZAGAO DA PINTURA DO PISO DA CASA DE MAQUINA
REF.: NS BRAZIL OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT | 0,06000 1134 0,68
SINAPI 7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA MAT 1 0,75000 63,64 47,73
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,50000 2424 12,12
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 040000 1717 6.86
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 18,98
VALOR TOTAL DE MATERIAL 48,41
TOTAL ====> RS 67,39
Observacio:
06.04 PINTURA EM METAIS
FUNDO PREPARADOR
PRIMER A BASE DE EPOXI
PARA ESTRUTURA METALICA
UMA DEMAO
06.04.01 SINAPI 73865/001 EE TR m?
APLICAGAO: PINTURA DA CHAPA METALICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA
COBERTURA
FORNECIMENTO E APLICACAO
SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT un 0,25000 3,02 075
SINAPI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT 1 0,03000 1134 034
SINAPI 11149 PRIMER EPOXI MAT al 0,03300 160,42 529
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08000 24,24 193
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,04000 1717 0,68
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 2,61
VALOR TOTAL DE MATERIAL 638
TOTAL RS 8,99
Observacéo:
PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA
ACABAMENTO: BRILHANTE
COR: CINZA
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
06.04.02 SINAPI ADEQUADO - RIS s m?
APLICAGAO: PINTURA DA CHAPA METALICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA
COBERTURA
FORNECIMENTO E APLICACAO
SINAPI 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ MAT | 0,03300 3049 1,00
SINAPI 7306 TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO MAT 1 0,13000 3273 425
SINAPI 11157 WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA MAT al 0,01750 129,93 227
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 24,24 727
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,30000 1717 515
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 12,42
VALOR TOTAL DE MATERIAL 7,52
TOTAL RS 19,94
Observacéo: UTILIZADA COMPOSILCAO SINAPI 84666 COMO REFERENCIA DE EXECUCAO.
(14 SERRALHERIA
07.01 CHAPA METALICA
FECHAMENTO COM CHAPA METALICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA
07.01.01 PINI ADEQUADO - COBERTURA m?
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 COMPLEMEN‘TARES ¢ ) MDO h 0,60000 18,35 11,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 1717 1545
SINAPI 43668 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) MAT ka 790400 745 58,88
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 26,46
VALOR TOTAL DE MATERIAL 58,88
TOTAL ====> RS 85,34
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000019.SER COMO REFERENCIA DE
. INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPL.
08 INFRAESTRUTURA DAS INSTALACOES ELETRICAS
08.01 ELETRODUTOS
ELETRODUTO RIGIDO DE @3/4"
EM AGO GALVANIZADO
ceteot SINARY pos INCLUSIVE ACESSORIOS E CONEXGES m
FORNECIMENTO E INSTALACAO
IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
SINAPI 2ns ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM MAT m 105000 8 8,16
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08240 18,28 1,50
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08240 2344 193
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,
SINAPI onro COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM SER m 100000 244 244
LAJE. AF_05/2015
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ),
SINAPI 95753 APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER un 033330 583 194
AF_11/2016 P
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 343
VALOR TOTAL DE MATERIAL 12,54
TOTAL RS 15,97
Observaggo:

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2

Analitica
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ltem n° Fonte © Codigo Descrigéo Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Prego Total
ELETRODUTO RIGIDO DE @1"
EM AGO GALVANIZADO
CA Seuel 23 INCLUCSIVE ACESSORIOS E CONEXOES m
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
SINAPI 21136 ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1, PAREDE DE 0,90 MM MAT m 105000 1005 1055
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO 0,10440 1828 1,90
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,10440 2344 244
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU GosRe DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,
SINAPI o170 COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM SER m 180000 244 244
LAJE. AF_05/2015
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1),
SINAPI 95754 APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER un 0,33330 7.30 243
AF_11/2016 P
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 434
VALOR TOTAL DE MATERIAL 15,42
TOTAL RS 19,76
Observacio:
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC DE @3/4".
08.01.03 SINAPI 91854 COM ACESSORIOS E CONEXOES. m
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM MAT m 1,01700 1,72 1,74
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14400 18,28 2,63
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14400 2344 3,37
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 6,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL 1,74
TOTAL = RS 7,74
Observagso:
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC DE @1".
08.01.04 SINAPI 91856 COM ACESSORIOS E CONEXOES. m
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM MAT m 1,01700 2,94 2,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,16400 1828 2,99
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,16400 2344 384
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 6,83
VALOR TOTAL DE MATERIAL 2,98
TOTAL RS 9,81
Observacio:
08.02 ELETROCALHAS
ELETROCALHA LISA, DIM.: 50x50 mm
EM AGO GALVANIZADO
08.02.01 PINI ADEQUADO - COM TAMPA m
INCLUSIVE CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXAGAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0.54000 1828 9,87
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,54000 2344 1265
PINI 16.027.000023MAT  ELETROCALHA AGO GALVANIZADO # 22, LISA TIPO "U, SEM TAMPA 50 X 50MM MAT m 1,20000 673 8,07
o 16027000038 AT SARRA ROSCADA EM AGO 0 114, COMPRIMENTO 114, BICROMATIZADA OU VAT " 080000 301 a1z
PINI 16.027.000040.MAT  PORCA SEXTAVADA DE ACO GALVANIZADO @ 1/4" MAT un 4,00333 0.08 0.32
PINI 16.027.000041.MAT  ARRUELA EM ACO GALVANIZADO @ 1/4" MAT un 4,00333 017 0,68
oI 16,027 000044 AT SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM LARGURA VAT o 067000 180 120
PINI 16.027.000057.MAT  SUPORTE SUSPENSAO PARA TIRANTE MAT m 0,67000 1,32 0,88
PINI 16.027.000096.MAT  PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 1/2" MAT un 2,67000 0,64 1,70
PINI 16.027.000098.MAT  TALA AUTO PORTANTE PARA EMENDA 50 MM MAT un 0,66667 372 248
oI 16.027.000157 MAT IQTQODJMENCNXE PARA ELETROCALHA ACO GALVANIZADO PERFURADA OU VAT " 1,05000 577 605
BUCHA DE NYLON @ 8 MM COM PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEGA
PINI 25.011.000002MAT g o O MPLES 4.6 MM X 50 MM ¢ SER un 2,00000 085 1,70
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 2252
VALOR TOTAL DE MATERIAL 26,20
TOTAL = RS 48,72
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 16.113.000269.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) 0S INSUMOS DE M.0. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.0. DO
SINAPL.
08.03 CONDUTORES
CABO FLEXIVEL, SEGAO NOMINAL DE 2,5 mm?
COM ISOLAMENTO POLIOLEFILICO NAO HALOGENADO
08.03.01 SINAPI 91926 450/750V-70°C m
DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
SINAPI tor4 BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V/, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 MAT m 119000 21 258
SNAPI 1127 FITA SOLANTE ADESIVA ANTIGHAM, USD ATE 750 V, EM ROLG DE 18 MM X 5 VAT " 0,00900 380 003
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03000 1828 0.54
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,03000 2344 0,70
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 1,24
VALOR TOTAL DE MATERIAL 2,61
TOTAL ====> RS 3,85
Observacio:
CABO FLEXIVEL MULTIPLO, SEGAO NOMINAL DE 1x(3x2,5 mm?)
LIVRE DE HALOGENIO ISOLADO EM HEPR
08.03.02 SINAPI ADEQUADO - 0,6/1,0kV-90°C m
DE ACORDO COM A NORMA NER 13248
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
SINAPI 39258 HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 MAT m 1,19000 878 10,44
CONDUTORES DE 2,5 MM2
SNAPI 1127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTIGHAM, USD ATE 750V, EM ROLG DE 18 MM X 5 VAT " 000900 380 003
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,07700 1828 1,40
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,07700 2344 1,80
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 3,20
VALOR TOTAL DE MATERIAL 10,47
TOTAL RS 13,67
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 91933 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO
DE CABO MULTIPOLAR (3x2,5mm?), COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
Observagio: ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/001 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 SUBSTITUIDO PELO
INSUMO DE MAT. SINAPI 39258 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA
BWF-B. 0.6/1 KV. 3 CONDUTORES DE 2.5 MM2.
CABO LOGICO, CATEGORIA 6
utP
08.03.03 SINAPI 98297 4PARES m
LszH
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 39599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 MAT m 1,05000 1,01 2,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,00450 18,28 0,08
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,00450 2344 0.10
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 0,18
VALOR TOTAL DE MATERIAL 2,00
TOTAL = R$ 2,18
Observagso:
08.04 CAIXAS

Pagina 5 de 20



W

Engenharia e Consultoria

PLO - Planilha Orgamentaria Detalhada - Analitica

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

OBRA/SERVIGO: REFORMA DAS INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, PPCI E ELETRICAS

END.: PALACIO DO PLANALTO,

BRASILIA - DF

DATA DO DOCUMENTO:
CONTRATO n®

VERSAO:

DATA BASE (SEM DESONERAGAO):

03/12/2020
43/2020

02
‘OUTUBRO-2020

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2

Analitica

ltem n° Fonte © Codigo Descrigéo Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Prego Total
CAIXA DE DERIVAGAO DE @/3/4"
CONDULETE
08.04.01 SINAPI 95801 EM ALUMINIO SILICIO INJETADO un
INCLUSIVE FIXAGAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4",
SINAPI 2580 pesdyeireviliclos MAT un 1,00000 10,08 10,06
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
SINAPI 11950 ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS MAT un 2/00000 031 062
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0.49670 1828 9,07
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,49670 2344 11,64
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 20,71
VALOR TOTAL DE MATERIAL 10,68
TOTAL RS 31,39
Observacio:
CAIXA DE DERIVAGAO DE &1"
CONDULETE
08.04.02 SINAPI 95802 EM ALUMINIO SILICIO INJETADO un
INCLUSIVE FIXAGAO
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM
SINAPI 2581 VP CEGA MAT un 1,00000 1175 1175
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
SINAPI 11950 ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS MAT un 2,00000 031 062
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,53850 18,28 9,84
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0.53850 2344 1262
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 22,46
VALOR TOTAL DE MATERIAL 12,37
TOTAL RS 34,83
Observagso:
CAIXA DE PASSAGEM, DIM.: 4x2"
08.04.03 SINAPI 91941 EM PVC un
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
SINAPI 1872 CORRUGABO MAT un 1,00000 175 1,75
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14500 1828 2,65
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14500 2344 3,39
SINAPI 88620 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO & AREIA MEDIA). PREFARO MANUAL SER - 000090 7979 043
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 6,04
VALOR TOTAL DE MATERIAL 2,18
TOTAL RS 8,22
Observagso:
08.05 TOMADAS
TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, 1 MODULO
2P+T (TRES POLOS REDONDOS)
CORRENTE NOMINAL 10A
08.05.01 SINAPI 92001 TENSAO NOMINAL 250V un
TERMOPLASTICO FRONTAL, COM ESPELHO
CONFORME NER 14136
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
SINAPI 38004 R MAT un 1,00000 2,76 2,76
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2°, PARA 3 MODULOS,
SINAPI 38099 PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) MAT un 100000 143 143
SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) MAT un 1,00000 9,50 9.50
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO 0,23500 1828 429
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,35900 2344 841
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 12,70
VALOR TOTAL DE MATERIAL 13,69
TOTAL RS 26,39
Observacio: AS COMPOSIGOES AUXILIARES FORAM ABERTAS PARA FORMAGAO DE
a0 PRECO DE MAO DE OBRA
08.06 INTERRUPTORES
INTERRUPTOR SIMPLES, (1 MODULO)
CORRENTE NOMINAL: 10A
08.06.01 SINAPI 91953 TENSAO NOMINAL: 250V un
COM SUPORTE E ESPELHO EM TERMOPLASTICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
SINAPI 38004 R MAT un 1,00000 2,76 2,76
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2°, PARA 3 MODULOS,
SINAPI 38099 PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) MAT un 100000 143 143
SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) MAT un 1,00000 6,53 6.53
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO 0.22500 1828 411
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,34900 2344 8,18
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 12,29
VALOR TOTAL DE MATERIAL 10,72
TOTAL = RS 23,01
Observacio: AS COMPOSIGOES AUXILIARES FORAM ABERTAS PARA FORMAGAO DE
630 PRECO DE MAO DE OBRA
08.07 PLUGUES DE ENERGIA
PLUGUE FEMEA, 2P+T (TRES POLOS REDONDOS)
CORRENTE NOMINAL 10A
08.07.01 SIURB ADEQUADO - TENSAO NOMINAL 250V un
CONFORME NBR 14136
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0.20000 1828 3,65
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20000 2344 4,68
sBc 34531 PLUG FEMEA 2P + T MAT un 1,00000 47 47
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 8,33
VALOR TOTAL DE MATERIAL 471
TOTAL RS 13,04
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-82-90 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagio: 1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDO PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. DO SBC.
PLUGUE MACHO, 2P+T (TRES POLOS REDONDOS)
CORRENTE NOMINAL 10A
08.07.02 SIURB ADEQUADO - TENSAO NOMINAL 250V un
CONFORME NBR 14136
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,20000 18,28 3,65
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0.20000 2344 468
sBC 8421 PLUG MACHO 2P + T MAT un 1,00000 , 2,50
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 8,33
VALOR TOTAL DE MATERIAL 2,50
TOTAL = RS 10,83
UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-82-90 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDO PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPL.
2) 0 INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. DO SBC.
09 EQUIPAMENTOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS
09.01 EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
OBRA/SERVIGO: REFORMA DAS INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, PPCI E ELETRICAS
END.: PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA - DF

DATA DO DOCUMENTO:
CONTRATO n®

VERSAO:

DATA BASE (SEM DESONERAGAO):

03/12/2020
43/2020

02
‘OUTUBRO-2020

Item n® Fonte

Cédigo

Descrigéo

Classificagio

Unidade

Coeficiente

Custo Unitario (R$)

Prego Total

09.01.01 SINAPI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88247
88264

COoT-1

Observagao:

LUMINARIA CIRCULAR

DE EMBUTIR

EM LED

POT.: 24W

FLUXO LUMINOSO 2.200 IM

EFICACIA LUMINOSA 2000IM/W

EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO FRIO 6000K

IRC>80

ARO EM ALUMINIO INJETADO

REF.: MOD.: TONDO, FAB.: INTRAL OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LUMINARIA CIRCULAR

DE EMBUTIR

EMLED

POT.: 24W

FLUXO LUMINOSO 2.200 IM

EFICACIA LUMINOSA 2000IM/W

EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO FRIO 6000K

IRC>80

ARO EM ALUMINIO INJETADO

REF.: MOD.: TONDO, FAB.: INTRAL OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 97587 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO
DE LUMINARIA DE EMBUTIR, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) CONSIDERANDO APENAS A M.O. DA COMPOSIGAO.
2) O INSUMO DE MAT. SINAPI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

un

0,12890 18,28
0,30940 23,44

1,00000 42,90

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =:
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

235
725

42,90

9,60
42,90
R$ 52,50

09.01.02 SINAPI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88247
88264

COT-2

Observagao:

LUMINARIA DE EMERGENCIA

BLOCO AUTONOMO LED

PARA ACLARAMENTO/BALIZAMENTO

FLUXO LUMINOSO: 1500 LUMENS

POTENCIA: 4W

BATERIA: 6V

REF.: MOD.: FLUXEON FLX 1500 SE, FAB.: AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUMINARIA DE EMERGENCIA

BLOCO AUTONOMO LED

PARA ACLARAMENTO/BALIZAMENTO

FLUXO LUMINOSO: 1500 LUMENS

POTENCIA: 4W

BATERIA: 6V

REF.: MOD.: FLUXEON FLX 1500 SE, FAB.: AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 97599 COMO REFERENCIA, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS,
POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS SUBSTITUIDO
PELO INSUMO DE MAT. PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

un

0,07480 18,28
0,17950 23,44

1,00000 342,02

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

1,36
4,20

342,02

5,56
342,02
R$ 347,58

09.02

09.02.01 SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

98302

39596

88247
88264

Observacéo:

TOS DE TELECC OES
PATCH PANEL, 24 PORTAS
CARREGADO, RJ-45 CATEGORIA 6
PARA RACK PADRAO 19"
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE
ALTURA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MDO
MDO

un

1,00000 357,31
6,20070 18,28
6,20070 23,44

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA

VALOR TOTAL DE MATERIAL

TOTAL

357,31

113,34
145,34
258,68
357,31

R$ 615,99

09.02.02 SBC ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88247
88264

COT-3

Observagao:

SWITCH KVM

PARA MONTAGEM EM RACK PADRAO 19"
FORMATO 1U

COM MONITOR LCD

TECLADO

MOUSE TOUCHPAD

INSTALAGAO EM TRILHOS DESLIZANTES
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SWITCH KVM

PARA MONTAGEM EM RACK PADRAO 19"
FORMATO 1U

COM MONITOR LCD

TECLADO

MOUSE TOUCHPAD

INSTALAGAO EM TRILHOS DESLIZANTES
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 59252 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO DE
RACK, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

2,19800 18,28
2,19800 23,44

1,00000 5.920,00

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =:
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL ====>

40,17
51,52

5920,00

91,69
5.920,00
R$ 6.011,69

09.02.03 SEINFRA ADEQUADO

SINAPI
SEINFRA

88247
18448

Observagao:

‘GUIA ORGANIZADOR DE CABOS

PARA RACK PADRAO 19"

FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ORGANIZADOR DE CABOS

UTILIZADO SEINFRA C4568 COMO REFERENCIA DE COMPOSIGAO, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) O INSUMO DE M.O. DA SEINFRA SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE M.O. DO
SINAPI.

un

0,25000 18,28
1,00000 39,59
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =:
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL ====>

4,57
39,59
4,57
39,59
R$ 44,16

09.02.04 SETOP ADEQUADO
SINAPI
SINAPI
SINAPI

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2

88247
88264
39606

PATCH CORD, COMPRIMENTO: 150cm

EM CABO EXTRA FLEXIVEL METALICO UTP RJ-45 CATEGORIA 6
COM 2 CONECTORES MACHO NAS EXTREMIDADES
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M

Analitica

MDO
MDO

un

0,05000 18,28
0,05000 23,44
1,00000 18,87

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA

VALOR TOTAL DE MATERIAL

TOTAL

0,91
1,17
18,87
2,08
18,87
R$ 20,95
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA

OBRA/SERVIGO: REFORMA DAS INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, PPCI E ELETRICAS

END.: PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA - DF

DATA DO DOCUMENTO:
CONTRATO n®

VERSAO:

DATA BASE (SEM DESONERAGAO):

03/12/2020
43/2020

02
‘OUTUBRO-2020

Item n®

Fonte

Cédigo

Descrigéo

Classificagio

Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$)

Prego Total

Observagao:

UTILIZADA COMPOSIGAO SETOP CAB-PATCH-010 COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DA SETOP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

09.02.05

SETOP ADEQUADO
SINAPI
SINAPI
SINAPI

88247
88264
39601

Observagao:

CONECTOR MODULAR FEMEA, 8 VIAS, RJ-45 CATEGORIA 6.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6

UTILIZADA COMPOSIGAO SETOP CAB-COM-005 COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DA SETOP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

MDO
MDO

h 0,10000 18,28
h 0,10000 23,44
un 1,00000 18,85

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA

VALOR TOTAL DE MATERIAL

TOTAL =:

1,82
234
18,85
4,16
18,85
R$ 23,01

09.02.06

SIURB
SIURB

09-90-03
65041

Observagao:

CERTIFICAGAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO
CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS

UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-90-02 COMO REFERENCIA DE CUSTO
UNITARIO.

un
pt 1,00000 10,78

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA

VALOR TOTAL DE MATERIAL

TOTAL =

10,78

10,78

0,00
R$ 10,78

09.02.07

ORSE ADEQUADO

SINAPI
SINAPI
SINAPI

MERCADO

88247
88264
39601

COT-4

Observagao:

PONTO DE CONSOLIDAGAO

COM CAPACIDADE PARA 24 PORTAS

CARREGADO

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6

PONTO DE CONSOLIDACAO

COM CAPACIDADE PARA 24 PORTAS DESCARREGADO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO ORSE 9545 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DO ORSE SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO

SINAPI.

un

h 0,30000 18,28
h 0,30000 2344
un 24,00000 18,85

un 1,00000 617,55

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL =:

5,48
7.03
452,40

617,55
12,51

1.069,95
R$ 1.082,46

09.03.01

SIURB ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

88264
39471

Observagao:

QUADROS ELETRICOS E PAINEIS

DISPOSITIVO PROTEGAO CONTRA SURTO

uc 275V 50/60HZ

un 230V 50/60HZ

uc 100 AEFF

CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR

(8/20 MICROSEG) 12,5 KA

(8/20 MICROSEG) 5 KA

SOBRETENSAO <=4 KV

TEMPO RESPOSTA <=25 NS

TEMP 25°C ATE + 75°C

1P20

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-17-01 COMO REFERENCIA, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) O INSUMOS DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

un

h 0,60000 23,44
un 1,00000 103,11

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL =

14,06
103,11

14,06
103,11
R$ 117,17

09.03.02

SIURB ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

88264
39471

Observagao:

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO

uc: 255V, 60HZ

un: 220V

CORRENTE DE SURTO uc: 100 AEFF

CAPACIDADE SURTOS UNIPOLAR:

*(10/35 MICROSEG) 25 KA

SOBRETENSAO <= 1,5 KV

TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS

TEMPERATURA 25°C ATE + 75°C

1P20

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-17-01 COMO REFERENCIA, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) O INSUMOS DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.

un

h 0,60000 23,44
un 1,00000 103,11

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL =

14,06
103,11

14,06
103,11
R$ 117,17

09.03.03

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

74131/007

12042

88247
88264

Observacéo:

QUADRO, DIM.: 60x80cm
CHAPA METALICA TRATADA

1P54

PLACA DE MONTAGEM

BARRAMENTO CENTRAL

TRIFASICO DE 150A ATE 450A

ESPELHO EM POLICARBONATO

CANALETA, PORCAS, ARRUELAS, PINTURA, PORTA DOCUMENTO,
ISOLADORES E ADESIVO DE ADVERTENCIA

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MAT

MDO
MDO

un

un 1,00000 581,03
h 4,00000 18,28
h 4,00000 2344

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA

VALOR TOTAL DE MATERIAL

TOTAL =

581,03

73,12
93,76
166,88
581,03
R$ 747,91

09.03.04

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

93654

1570

34653
88247
88264

Observacéo:

MINIDISJUNTOR, IN 16A

MONOPOLAR

NORMA IEC 60947-2

CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C"

ICU=10KA

FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

un

un 1,00000 0,73

un 1,00000 8,95
h 0,04800 18,28
h 0,04800 23,44

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA

VALOR TOTAL DE MATERIAL

TOTAL

073

8,95
0,87
1,12
1,99
9,68
R$ 11,67

09.03.05

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2

SINAPI

93673

MINIDISJUNTOR, IN 50A

TRIPOLAR

NORMA IEC 60947-2

CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C"
ICU=10KA

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Analitica

un
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
OBRA/SERVIGO: REFORMA DAS INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, PPCI E ELETRICAS
END.: PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA - DF

DATA DO DOCUMENTO:
CONTRATO n®
VERSAO:

DATA BASE (SEM DESONERAGAO):

03/12/2020
43/2020

02
‘OUTUBRO-2020

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA

CAU: A20486-2

Analitica

ltem n° Fonte © Codigo Descrigéo Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Prego Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1
SINAPI 1878 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 MAT un 3.00000 145 4%
SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A MAT un 1,00000 62,90 62,90
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,56800 18,28 1038
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0.56800 2344 1331
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 23,69
VALOR TOTAL DE MATERIAL 67,25
TOTAL RS 90,94
Observagso:
10 INSTALAGOES DE AR CC E VENTILAGAO
10,01 ACESSORIOS DA REDE DE DUTOS
JUNTA FLEXIVEL
CONSTITUIDA POR LONA DE VINIL REFORGADA E CHAPA DE AGO
GALVANIZADA
10.01.01 SBC ADEQUADO 8 iR un
ROLO: 5m
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,32000 24,28 7.76
JUNTA FLEXIVEL
CONSTITUIDA POR LONA DE VINIL REFORGADA E CHAPA DE ACO
MERCADO cot-s A MAT un 1,00000 185,95 185,95
ROLO: 5m
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 7,76
VALOR TOTAL DE MATERIAL 185,95
TOTAL ====> RS 193,71
UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 70473 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE M.0. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE M.O. DO SINAPI.
2) 0 INSUMO DE DE MAT. DO SBC SUBSTITUIDOS PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTAGAO DE MERCADO.
10.02 REDE DE DUTOS
DUTO MPU
ISOLAMENTO TERMICO COM PAINEL EM ESPUMA DE POLIURETANO, ESP.:
10.02.01 PINI ADEQUADO - 20mm m?
COM REVESTIMENTO DE ALUMINIO NAS DUAS FACES
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 o e ) MDO h 0,60000 1835 11,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 1717 1545
DUTO MPU
ISOLAMENTO TERMICO COM PAINEL EM ESPUMA DE POLIURETANO, ESP.:
MERCADO cot-6 20mm ) MAT m 1,05000 8547 89.74
COM REVESTIMENTO DE ALUMINIO NAS DUAS FACES
FORNECIMENTO
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 26,46
VALOR TOTAL DE MATERIAL 89,74
TOTAL ====> RS 116,20
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 96372 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) 0S INSUMOS DE MAT. DO SINAPI SUBSTITUIDOS PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.
DUTO TDC
EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #22
10.02.02 PINI ADEQUADO - NoLoae P Agi\o m*
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ
MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 D OR (TuBo NG ) MDo h 0,60000 1835 11,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 1717 15,45
SINAPI 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6.40 KG/M2) MAT ka 6.65600 8,07 53,71
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 26,46
VALOR TOTAL DE MATERIAL 53,71
TOTAL = RS 80,17
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000019.SER COMO REFERENCIA DE
. INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.
DUTO TDC
EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #24
10.02.03 PINI ADEQUADO . NoLoae P Agi\o me
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ
MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 O (Wm0 NG ) MDO h 0,60000 1835 11,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,90000 1717 15,45
SINAPI 43106 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) MAT ka 5.41000 8.12 43,92
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 26,46
VALOR TOTAL DE MATERIAL 43,92
TOTAL = RS 70,38
UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000019.SER COMO REFERENCIA DE
. INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPI.
SUPORTE
10.02.04 SINAPI 96561 PARA DUTO TDC EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #22 m
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA =
SINAPI 11267 2SI DIAMETRO DO FURD 17 1 MAT un 2,11000 073 1,54
SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM MAT un 0,70300 097 0,68
SINAPI 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 MAT m 0.36600 9,82 3,59
SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MAT m 0,50800 2,19 1,11
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT un 2,11000 024 0.50
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,01200 17,78 021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 AANAA A MDO h 0,08500 276 1,03
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 2,14
VALOR TOTAL DE MATERIAL 7,42
TOTAL RS 9,56
Observagso:
SUPORTE
10.02.05 SINAPI 96560 PARA DUTO TDC EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #24 m?
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA =
SINAPI 11267 55 MM DIAMETRO DO FURD = 17 M MAT un 3,78600 073 2,76
SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM MAT un 1,26200 097 122
SINAPI 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 MAT m 0,34100 9,82 3,34
SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MAT m 0,74800 219 1,63
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT un 3,78600 024 0,90
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP B ENTARES MDO h 0,02200 17,78 0,39
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,15300 2276 348
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 3,87
VALOR TOTAL DE MATERIAL 9,85
TOTAL ====> RS 13,72
Observacio:
SUPORTE
10.02.06 SINAPI ADEQUADO . PARA DUTO MPU m
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA =
SINAPI 11267 2SI DIAMETRO DO FURD 17 M MAT un 3,78600 073 2,76
SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4” COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM MAT un 1,26200 097 1,22
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA

OBRA/SERVIGO: REFORMA DAS INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, PPCI E ELETRICAS

END.: PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA - DF

DATA DO DOCUMENTO:
CONTRATO n®

VERSAO:

DATA BASE (SEM DESONERAGAO):

03/12/2020
43/2020

02
‘OUTUBRO-2020

Item n® Fonte

Cédigo

Descrigéo

Classificagio

Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$)

Prego Total

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

39029
39996
39997

88248

88267

Observacao:

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 MAT
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MAT
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI 96560 COMO REFERENCIA.

m 0,34100 9,82
m 0,74800 219
un 3,78600 0,24

h 0,02200 17,78

h 0,15300 22,76
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

3,34
1,63
0,90

0,39

348

3,87

9,85
R$ 13,72

10.02.07 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88278
88316

coT-7

Observagao:

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO DE @200mm
COM ISOLAMENTO TERMICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO DE @200mm

COM ISOLAMENTO TERMICO MAT
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.104.000082.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

h 0,40000 17,74
h 0,40000 1717
m 1,05000 80,87

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

7,09
6,86
84,91

13,95
84,91
RS$ 98,86

10.03

10.03.01

PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COoT-8

Observagao:

REGISTROS

REGISTRO, MED.: 200x180 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
REGISTRO, MED.: 200x180 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES MAT
TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

un

h 0,50000 24,28
h 0,50000 1717

un 1,00000 143,98

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

143,98

20,72
143,98
R$ 164,70

10.03.02 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

CcoT-9

Observagao:

REGISTRO, MED.: 600x180 mm
DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
REGISTRO, MED.: 600x180 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES MAT
TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

un

h 0,50000 24,28
h 0,50000 1717

un 1,00000 242,61

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL =

12,14
8,58

242,61

20,72
242,61
R$ 263,33

10.03.03 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-10

Observagao:

REGISTRO, MED.: 800x345 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAI ROX OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
REGISTRO, MED.: 800x345 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES MAT
TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

un

h 0,50000 24,28
h 0,50000 1717

un 1,00000 416,11

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

416,10

20,72
416,10
R$ 436,82

10.03.04 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2

88279
88316

COoT-11

REGISTRO, MED.: 1000x510 mm
DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
REGISTRO, MED.: 1000x510 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES MAT
TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO

Analitica

un

h 0,50000 24,28
h 0,50000 1717

un 1,00000 609,57

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

609,57

20,72
609,57
R$ 630,29
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
OBRA/SERVIGO: REFORMA DAS INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, PPCI E ELETRICAS
END.: PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA - DF

DATA DO DOCUMENTO: 03/12/2020
CONTRATO n® 43/2020
VERSAO: 02

DATA BASE (SEM DESONERAGAO):

‘OUTUBRO-2020

Item n® Fonte

Cédigo

Descrigéo

Classificagio

Unidade

Coeficiente

Custo Unitario (R$)

Prego Total

Observagao:

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

10.03.05 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-12

Observagao:

REGISTRO, MED.: 1400x675 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REGISTRO, MED.: 1400x675 mm

DE VAZAO DE AR

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA

COM LAMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES

TIPO PESADO

REF.: MOD.: SERIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

h 0,50000
h 0,50000

un 1,00000

24,28
1717

1.030,61

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =:
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

1030,60

20,72
1.030,60
R$ 1.051,32

10.04
10.04.01 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-13

Observagao:

COLARINHOS
COLARINHO, TAM.: 2200 mm

PARA DUTO FLEXIVEL

EM ALUMINIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLARINHO, TAM.: @200 mm

PARA DUTO FLEXIVEL

EM ALUMINIO

FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

h 0,50000
h 0,50000

un 1,00000

24,28
1717

86,01

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =:
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

86,00

20,72
86,00
R$ 106,72

10.05
10.05.01 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-14

Observagao:

DIFUSORES

DIFUSOR, REDONDO @ 356 mm

DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO

COM CAIXA PLENUM E REGISTRO

REF.: MOD.: ADLR-AK-TG-M, TAM.: 3, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DIFUSOR, REDONDO @ 356 mm

DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO

COM CAIXA PLENUM E REGISTRO

REF.: MOD.: ADLR-AK-TG-M, TAM.: 3, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

h 0,50000
h 0,50000

un 1,00000

24,28
1717

346,89

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

346,88

20,72
346,88
R$ 367,60

10.05.02 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-15

Observagao:

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm
EM ALUMINIO

4VIAS

COM REGISTRO

REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm

EM ALUMINIO

4 VIAS

COM REGISTRO

REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

h 0,50000
h 0,50000

un 1,00000

24,28
1717

565,09

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

565,09

20,72
565,09
R$ 585,81

10.05.03 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2

88279
88316

COT-16

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm
EM ALUMINIO

4VIAS

COM CAIXA PLENUM E REGISTRO

REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm

EM ALUMINIO

4 VIAS

COM CAIXA PLENUM E REGISTRO

REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

Analitica

MDO
MDO

un

h 0,50000
h 0,50000

un 1,00000

24,28
1717

840,45

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL =

12,14
8,58

840,45

20,72
840,45
R$ 861,17
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA

OBRA/SERVIGO: REFORMA DAS INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, PPCI E ELETRICAS

END.: PALACIO DO PLANALTO,

BRASILIA - DF

DATA DO DOCUMENTO:
CONTRATO n®
VERSAO:

DATA BASE (SEM DESONERAGAO):

03/12/2020
43/2020

02
‘OUTUBRO-2020

Item n® Fonte

Cédigo

Descrigéo

Classificagio

Unidade Coeficiente

Custo Unitario (R$)

Prego Total

Observagao:

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO

SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

10.06
10.06.01 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-17

Observagao:

GRELHAS

GRELHA, DIM.: 525x225mm

DE RETORNO

EM ALUMINIO

COM DUPLA MOLDURA

REF.: MOD.: AR-A, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
GRELHA, DIM.: 525x225mm

DE RETORNO

EM ALUMINIO

COM DUPLA MOLDURA

REF.: MOD.: AR-A, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000010.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

h 0,50000
h 0,50000

un 1,00000

24,28
1717

75,88

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

75,87

20,72
75,87
R$ 96,59

10.07
10.07.01 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-18

Observagao:

VENEZIANAS

VENEZIANA, DIM.: 297 x 197mm

DE ACABAMENTO EXTERNO

EM ALUMINIO

REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VENEZIANA, DIM.: 297 x 197mm

DE ACABAMENTO EXTERNO

EM ALUMINIO

REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO

SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

h 0,50000
h 0,50000

un 1,00000

24,28
1717

59,58

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL =

12,14
8,58

59,58

20,72
59,58
R$ 80,30

10.07.02 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-19

Observagao:

VENEZIANA, DIM.: 397 x 297mm

DE ACABAMENTO EXTERNO

EM ALUMINIO

REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VENEZIANA, DIM.: 397 x 297mm

DE ACABAMENTO EXTERNO

EM ALUMINIO

REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO

SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

h 0,50000
h 0,50000

un 1,00000

24,28
1717

78,03

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

78,03

20,72
78,03
R$ 98,75

10.08

10.08.01

PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-20

Observagao:

TOMADA DE AR
TOMADA DE AR EXTERIOR

EM ALUMINIO

COM TELA DE PROTEGAO

FILTRO

REGISTRO E FILTRO M5

REF.: MOD.: F754, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOMADA DE AR EXTERIOR

EM ALUMINIO

COM TELA DE PROTEGAO

FILTRO

REGISTRO E FILTRO M5

REF.: MOD.: F754, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO

SINAPI.
2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

h 0,50000
h 0,50000

un 1,00000

24,28
1717

594,85

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =:
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

594,85

20,72
594,85
R$ 615,57

10.09

10.09.01 SBC ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2

88243
88279

COT-30

88247
88264

COT-21

DAMPER

CAIXA VAV, DIM.: 400x300 mm

CONTROLADOR DE FLUXO PARA SISTEMA DE VOLUME VARIAVEL
REF.: MOD.: SERIE TVJ-EASY FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE DE ALIMENTAGAO, CAPACIDADE DE CORRENTE 3A, TENSAO DE

ENTRADA 220V E TENSAO DE SAIDA 24VAC FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAIXA VAV, DIM.: 400x300 mm

CONTROLADOR DE FLUXO PARA SISTEMA DE VOLUME VARIAVEL
REF.: MOD.: SERIE TVJ-EASY FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

Analitica

MDO
MDO

MAT

MDO
MDO

un

h 3,50700
h 3,50700

un 1,00000

h 0,23500
h 0,35900

un 1,00000

20,39
24,28

3.953,95

18,28
23,44

3.953,95

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

71,50
85,14

3953,95
4,29
841

3953,95

169,34
7.907,90
R$ 8.077,24
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
OBRA/SERVIGO: REFORMA DAS INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, PPCI E ELETRICAS
END.: PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA - DF

DATA DO DOCUMENTO:
CONTRATO n®

VERSAO:

DATA BASE (SEM DESONERAGAO):

03/12/2020
43/2020

02
‘OUTUBRO-2020

Item n® Fonte

Cédigo

Descrigéo

Classificagio

Unidade

Coeficiente

Custo Unitario (R$)

Prego Total

Observagao:

UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 70904 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) O INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTAGAO DE MERCADO.

3) O INSUMO MAT. FONTE DE ALIMENTAGAO FOI ACRESCIDO PARA LIGAGAO
ELETRICA DA VALVULA.

4) FOI ACRESCIDO OS INSUMOS DE M.O. 88247 e 88264 PARA INSTALAGAO
ELETRICA DA VALVULA

10.09.02 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-22

Observagao:

DAMPER SOBRE PRESSAO DIM.: 397x415 mm

REF.: MOD.: KUL, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DAMPER SOBRE PRESSAO DIM.: 397x415 mm

REF.: MOD.: KUL, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

0,50000
0,50000

1,00000

24,28
1717

169,20
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA

VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

169,20
20,72

169,20
R$ 189,92

10.10
10.10.01 PINI ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88279
88316

COT-23

Observagao:

PORTA DE INSPECAOQ

PORTA DE INSPEGAO DE DUTOS, TAM.: 390x250 mm

REF.: MOD.: PIPER 3925 OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PORTA DE INSPEGAO DE DUTOS, TAM.: 390x250 mm

REF.: MOD.: PIPER 3925 OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO PINI 19.001.000018.SER COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA PINI SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA PINI SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

0,50000
0,50000

1,00000

24,28
1717

175,65
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA

VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

12,14
8,58

175,64
20,72

175,64
R$ 196,36

10.11
10.11.01 SBC ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88243
88279

COT-24

Observagao:

EQUIPAMENTOS

CONTROLADOR DE VAV

COM ATUADOR E IHM TERMOSTATO

TENSAO 24 (VAC), FREQUENCIA 47-63 Hz

REF.: MOD.: RSA-VAV-ATUADOR-IHM, FAB.: R SISTEMAS OU EQUIVALENTE
TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONTROLADOR DE VAV

COM ATUADOR E IHM TERMOSTATO

TENSAO 24 (VAC), FREQUENCIA 47-63 Hz

REF.: MOD.: RSA-VAV-ATUADOR-IHM, FAB.: R SISTEMAS OU EQUIVALENTE
TECNICO

FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 70904 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) O INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

3,50700
3,50700

1,00000

20,39
24,28

1.372,68

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL =

71,50
85,14

1372,67

156,64
1.372,67
R$ 1.529,31

10.11.02 SBC ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88243
88279

COT-25

Observagao:

VARIADOR DE FREQUENCIA COM DISPLAY ALFANUMERICO PARA INVERSOR
FC101.

POTENCIA: 5,5kW, TENSAO 380V, FASE: 3F

REF.: MOD.: VLT HVAC BASIC, FAB.: DANFOSS OU EQUIVALENTE.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VARIADOR DE FREQUENCIA COM DISPLAY ALFANUMERICO PARA INVERSOR
FC101.

POTENCIA: 5,5kW, TENSAO 380V, FASE: 3F

REF.: MOD.: VLT HVAC BASIC, FAB.: DANFOSS OU EQUIVALENTE.
FORNECIMENTO.

UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 70904 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) O INSUMOS DE M.O. DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DO SBC SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

MDO
MDO

un

3,50700
3,50700

1,00000

20,39
24,28

4.835,72

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =:
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

71,50
85,14

4835,72

156,64
4.83572
R$ 4.992,36

10.12

10.12.01 MERCADO

MERCADO

COT-26

COT-26

Observacéo:

COMISSIONAMENTO
TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E
VENTILACAO DO 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO

TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E
VENTILAGAO DO 4° PAVIMENTO DO PALACIO DO PLANALTO

SER

C]

1,00000

10.500,00

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =:
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL ====>

10500,00

0,00
10.500,00
R$ 10.500,00

1
11.01

11.01.01 SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

83635

10892

88309
88316

Observacao:

INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO INCENDIO

SISTEMA DE COMBATE MANUAL (EXTINTORES)

EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO (PQS)

CAPACIDADE DE 6 kg

CLASSE EXTINTORA: ABC

FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS)
DE 6 KG

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MAT

MDO
MDO

un

1,00000

0,50000
0,50000

180,00

23,25

1717
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

180,00

11,62
8,58
20,20
180,00
R$ 200,20

11.01.02 ORSE

ORSE

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA

CAU: A20486-2

13178

13178

TESTE E RECARGA DE

EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO (PQS)
CAPACIDADE DE 6 kg

CLASSE EXTINTORA: ABC

RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE 6 KG ABC

Analitica

MAT

un

1,00000

86,92
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA

86,92
0,00
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
OBRA/SERVIGO: REFORMA DAS INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, PPCI E ELETRICAS
END.: PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA - DF

DATA DO DOCUMENTO:
CONTRATO n®

VERSAO:

DATA BASE (SEM DESONERAGAO):

03/12/2020
43/2020

02
‘OUTUBRO-2020

Item n®

Fonte

Cédigo

Descrigéo Classificagio

Unidade

Coeficiente

Custo Unitario (R$)

Prego Total

Observacéo:

VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

86,92
R$ 86,92

11.01.03

ORSE

ORSE

10771

10771

Observacao:

TESTE E RECARGA DE

EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA

CAPACIDADE DE 10 litros

CLASSE EXTINTORA: A

RECARGA DE EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE DE
10 litros.

un

1,00000

124,49
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

124,49
0,00
124,49
RS 124,49

11.01.04

ORSE ADEQUADO

SINAPI

SINAPI
ORSE

88267

88316
11097

Observagao:

‘SUPORTE DE PISO PARA EXTINTORES

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES MAT

UTILIZADA COMPOSIGAO ORSE 1512 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DO ORSE SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

0,10000

0,10000
1,00000

22,76

1717

36,02

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =:
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

227

1.7
36,02
3,98
36,02

RS 40,00

11.02

11.02.01

SIURB ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88247
88264

COoT-27

Observagao:

SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIOS

DETECTOR DE INCENDIO

TIPO IONICO DE FUMAGA

ENDEREGAVEL

COMPLETO

REF.: MOD.: DISCOVERY UL COM BASE, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE

TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
DETECTOR DE INCENDIO

TIPO IONICO DE FUMAGA

ENDERECAVEL

COMPLETO MAT
REF.: MOD.: DISCOVERY UL COM BASE, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE

TECNICO

FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-10-66 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

11.02.02

SIURB ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88247
88264

COT-28

Observagao:

un

0,50000
0,50000

1,00000

18,28
23,44

351,00

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL =

9,14
1,72

351,00

20,86
351,00
R$ 371,86

ACIONADOR

MANUAL ENDEREGAVEL DE ALARME DE INCENDIO

ALIMENTAGAO 9 A 30 Vdc

OPERAGAO ENTRE 0°C E 50°C

PLASTICO ABS VERMELHO

REF.: MOD.: GFE-MCPE-A, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
ACIONADOR

MANUAL ENDEREGAVEL DE ALARME DE INCENDIO

ALIMENTAGAO 9 A 30 Vidc

OPERAGAO ENTRE 0°C E 50°C MAT
PLASTICO ABS VERMELHO

REF.: MOD.: GFE-MCPE-A, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-10-55 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO
DE ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL DE ALARME DE INCENDIO, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

11.02.03

SIURB ADEQUADO

SINAPI
SINAPI

MERCADO

88247
88264

COT-29

Observagao:

un

un

0,50000
0,50000

1,00000

18,28
23,44

196,00

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

9,14
11,72

196,00

20,86
196,00
RS 216,86

AVISADOR

AUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCENDIO

COR VERMELHA

COM INDICAGAO VISUAL EM FLASH

ALIMENTAGAO 20 A 30 Vdc

REF.: MOD.: VALKIRIE ABI FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
AVISADOR

AUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCENDIO

COR VERMELHA

COM INDICAGAO VISUAL EM FLASH MAT
ALIMENTAGAO 20 A 30 Vdc

REF.: MOD.: VALKIRIE ABI FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TECNICO

FORNECIMENTO

UTILIZADA COMPOSIGAO SIURB 09-10-63 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO
DE AVISADOR AUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCENDIO, COM AS SEGUINTES
ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA SIURB SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O. DO
SINAPI.

2) O INSUMO DE MAT. DA SIURB SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT.
PROVENIENTE DE COTACAO DE MERCADO.

11.03

11.03.01

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA

CAU: A20486-2

95745

21128

88247
88264

91170

95753

un

un

0,50000
0,50000

1,00000

18,28
23,44

299,00

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

9,14
11,72

299,00

20,86
299,00
RS 319,86

ELETRODUTOS E FIACOES

ELETRODUTO DE @3/4"

EM AGO GALVANIZADO

COM ACESSORIOS E CONEXOES

FORNECIMENTO E INSTALACAO

IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ),
APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER
AF_11/2016_P

Analitica

1,05000
0,08240
0,08240

1,00000

0,33330

778

18,28
23,44

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

8,16

1,50
1,93

3,43
12,54
RS 15,97
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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DATA DO DOCUMENTO:
CONTRATO n®
VERSAO:

DATA BASE (SEM DESONERAGAO):

03/12/2020
43/2020

02
‘OUTUBRO-2020

Item n®

Fonte

Cédigo

Descrigéo

Classificagao Unidade

Coeficiente

Custo Unitario (R$)

Prego Total

Observacéo:

08.04.01

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

95801

2580

11950

88247
88264

Observacao:

CAIXA DE DERIVAGAO DE @3/4"

CONDULETE

EM ALUMINIO SILICIO INJETADO

INCLUSIVE FIXAGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4",
COM TAMPA CEGA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

un

1,00000

2,00000

0,49670
0,49670

10,06

0,31
18,28
23,44
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL =:

10,06

0,62

9,07
11,64
20,71
10,68

R$ 31,39

11.03.03

NOVACAP ADEQUADO

SINAPI
SINAPI
SBC

88264
88247
10085

Observagao:

CABO FLEXIVEL, SEGAO NOMINAL DE 2x1,5 mm*

PAR TRANGADO BLINDADO

ISOLAGAO 750V

PARA LAGO DE DETECGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105GRAUS 2x1,5mm

UTILIZADA COMPOSIGAO NOVACAP 06.03.400.2U COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA NOVACAP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPL.
2) O INSUMO DE MAT. NOVACAP SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. DO SBC.

MDO h
MDO h

0,11000
0,11000
1,02000

23,44
18,28

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

2,57
2,01
6,68
4,58
6,68
R$ 11,26

11.03.04

NOVACAP ADEQUADO

SINAPI
SINAPI
ORSE

88264
88247
12685

Observagao:

CABO FLEXIVEL, SEGAO NOMINAL DE 2x2,5 mm?

PAR TRANGCADO BLINDADO

ISOLAGAO 750VPARA LAGO DE COMANDO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE INCENCIO 2 X 2,5MM2

UTILIZADA COMPOSIGAO NOVACAP 4339A COMO REFERENCIA DE
INSTALAGAO, COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) OS INSUMOS DE M.O. DA NOVACAP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPI

2) O INSUMO DE MAT. NOVACAP SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. DO
ORSE.

MDO h
MDO h

0,10000
0,10000
1,02000

23,44
1828

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

2,34
1,82
9,16
4,16
9,16
R$ 13,32

11.04

11.04.01

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

95696

3148
21040

40607

88248

88267

Observacéo:

SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

BICO DE SPRINKLER

UNIAO POR ROSCA @15mm - 1/2"

TIPO: EMBUTIDO

COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO

TEMPERATURA DE OPERAGAO: 68°C

BULBO VERMELHO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO),
ACABAMENTO NATURAL, 1/2" - 15 MM

CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB
FORRO, 15 MM

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

un

0,00400
1,00000

1,00000

0,07000

0,07000

12,83
25,00
4,08
17,78

22,76

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

1,59
2,83
29,13
R$ 31,96

11.05

11.05.01

SINAPI ADEQUADO

PINI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

14.001.000341.MAT
88248

88267
88317

Observagao:

TUBULACOES

TUBO, @25mm - 1"

EM ACO PRETO

SCHEDULE 40

COM ACESSORIOS

APLICAGAO: REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 & 1"
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92648 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1
1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE
MAT. PINI 14.001.000341.MAT TUBO DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA
SCHEDULE 40 @ 1".

1,03900
0,13000
0,13000
0,13000

29,68
17,78

22,76

23,79
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL

30,83
231

295
3,09
8,35
30,83
R$ 39,18

11.05.02

SINAPI ADEQUADO

PINI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

14.001.000342. MAT
88248

88267
88317

Observagao:

TUBO, @32mm - 1.1/4"
EM AGO PRETO

SCHEDULE 40

COM ACESSORIOS

APLICAGAO: REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTALAO

TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 @ 1 1/4"
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92648 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:

1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1
1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE
MAT. PINI 14.001.000342.MAT TUBO DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA
SCHEDULE 40 @ 1 1/4".

1,03900
0,13000

0,13000
0,13000

40,55
17,78

22,76

23,79
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA
VALOR TOTAL DE MATERIAL
TOTAL =

42,13
231

295
3,09
8,35
42,13
R$ 50,48

11.05.03

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2

SINAPI

SINAPI

92649

21148

TUBO, @50mm - 2"

EM ACO PRETO

SCHEDULE 40

COM ACESSORIOS

APLICAGAO: REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER

FORNECIMENTO E INSTAL

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43*
KG/M

Analitica

1,03900

59,30

61,61
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
OBRA/SERVIGO: REFORMA DAS INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, PPCI E ELETRICAS
END.: PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA - DF

\ 4
DATA DO DOCUMENTO: 03/12/2020
Engenharia e Consultoria CONTRATO n® 43/2020
VERSAO: 02
DATA BASE (SEM DESONERAGAO): OUTUBRO-2020
PLO - Planilha Orgamentaria Detalhada - Analitica
N Codigo s L . .,
Item n Fonte © o Descrigao Classificagéo Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Prego Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,15000 17,78 2,66
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,15000 22,76 341
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,15000 23,79 3,56
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 9,63
VALOR TOTAL DE MATERIAL 61,61
TOTAL =: RS 71,24
Observacéo:
TUBO, @65mm - 2.1/2"
EM ACO PRETO
SCHEDULE 40
11.05.04 SINAPI 92650 COM ACESSORIOS m
APLICAGAO: REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTAL
SINAPI 21147 ;gl/i'\?” ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 MAT m 1,03900 96,08 99,82
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,18000 17,78 3,20
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,18000 22,76 4,09
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18000 23,79 4,28
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =: 11,57
VALOR TOTAL DE MATERIAL 99,82
TOTAL ====> R$ 111,39
Observacéo:
TUBO, @80mm - 3"
EM ACO PRETO
SCHEDULE 40
11.05.05 SINAPI ADEQUADO - COM ACESSORIOS m
APLICAGAO: REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER
FORNECIMENTO E INSTAL
PINI 14.001.000346 MAT TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 @ 3" MAT m 1,03900 95,91 99,65
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO 0,18000 17,78 3,20
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,18000 22,76 4,09
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,18000 23,79 4,28
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 11,57
VALOR TOTAL DE MATERIAL 99,65
TOTAL R$ 111,22
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92650 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagéo: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2
1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE
MAT. PINI 14.001.000346.MAT TUBO DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA
SCHEDULE 40 @ 3".
BUCHA DE REDUGAO, @32x25mm
11.05.06 SINAPI 92940 EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,01700 12,83 0,21
SINAPI 3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" MAT un 1,00000 11,15 11,15
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) MAT I 0,00400 27,84 0,11
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,31800 17,78 5,65
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,31800 22,76 7,23
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 12,88
VALOR TOTAL DE MATERIAL 11,47
TOTAL RS 24,35
Observacéo:
BUCHA DE REDUGAO, @50x25mm
11.05.07 SINAPI 92948 EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,02400 12,83 0,30
SINAPI 3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" MAT un 1,00000 21,63 21,63
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT I 0,00600 27,84 0,16
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,36200 17,78 6,43
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,36200 22,76 8,23
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 14,66
VALOR TOTAL DE MATERIAL 22,09
TOTAL = R$ 36,75
Observacéo:
BUCHA DE REDUGAO, @65x25mm
11.05.08 SINAPI ADEQUADO - EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03000 12,83 0,38
SINAPI 3027 \;%VA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 MAT un 1,00000 37.95 37.95
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) MAT I 0,00700 27,84 0,19
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 17,78 7,07
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 22,76 9,05
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 16,12
VALOR TOTAL DE MATERIAL 38,52
TOTAL RS 54,64
Observacéo: UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI 92949 COMO REFERENCIA DE PRECO
BUCHA DE REDUGAO, @65x32mm
11.05.09 SINAPI ADEQUADO - EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03000 12,83 0,38
SINAPI 3927 :/Lé\/A DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 MAT un 1,00000 37.95 37.95
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT I 0,00700 27,84 0,19
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 17,78 7,07
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 22,76 9,05
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 16,12
VALOR TOTAL DE MATERIAL 38,52
TOTAL R$ 54,64
Observacéo: UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI 92949 COMO REFERENCIA DE PRECO
BUCHA DE REDUGAO, @65x50mm
11.05.10 SINAPI 92950 EM ACO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03000 12,83 0,38
SINAPI 3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" MAT un 1,00000 37,95 37,95
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) MAT I 0,00700 27,84 0,19
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 17,78 7,07
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,39800 22,76 9,05
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 16,12
VALOR TOTAL DE MATERIAL 38,52
TOTAL RS 54,64
Observacéo:

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2
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Item n Fonte . odi Descrigio Classificagdo Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Prego Total
BUCHA DE REDUGAO, @80x50mm
11.05.11 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 12,83 044
SINAPI 3929 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" MAT un 1,00000 57,82 57,82
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00800 27,84 022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP EMENTARES MDo h 0,43500 17,78 713
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,43500 2276 9,90
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 17,63
VALOR TOTAL DE MATERIAL 58,48
TOTAL RS 76,11
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92952 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE
MAT. SINAPI 3929 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP. DE 3" X 1 1/2" COMO REFERENCIA DE PRECO
BUCHA DE REDUGAO, Z80x65mm
11.05.12 SINAPI 92951 EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 12,83 044
SINAPI 3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" MAT un 1,00000 57,82 57,82
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00800 27,84 022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP EMENTARES MDo h 0,43500 17,78 713
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,43500 2276 9,90
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 17,63
VALOR TOTAL DE MATERIAL 58,48
TOTAL RS 76,11
Observacio:
BUCHA DE REDUGAO, £100x50mm
110513 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 12,83 044
SINAPI 3933 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" MAT un 1,00000 99,84 99,84
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00800 27.84 022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,43500 17,78 7.73
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 L ETENTARES MDo h 0,43500 276 9,90
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 17,63
VALOR TOTAL DE MATERIAL 100,50
TOTAL = RS 118,13
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92951 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" SUBSTITUIDO PELO INSUMO
DE MAT. SINAP! 3933 COMO REFERENCIA DE PRECO.
BUCHA DE REDUGAO, 2100x30mm
110514 SINAPI ADEQUADO . EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03500 12,83 044
SINAPI 3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" MAT un 1,00000 99,84 99,84
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00800 27.84 022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,43500 17,78 7.73
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 AANAA A MDO h 0,43500 276 9,90
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 17,63
VALOR TOTAL DE MATERIAL 100,50
TOTAL RS 118,13
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92951 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagio: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" SUBSTITUIDO PELO INSUMO
DE MAT. SINAPI 3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP. DE 4" X 3".
JOELHO 90°, @25mm -1"
11.05.15 SINAPI 92670 EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,01300 1283 0.16
SINAPI 3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" MAT un 1,00000 8,64 8,64
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00300 27.84 0.08
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,45100 17,78 8,01
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 P EMENTARES MDo h 045100 276 1026
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 18,27
VALOR TOTAL DE MATERIAL 8,88
TOTAL RS 27,15
Observagso:
TE, @25mm - 1"
11.05.16 SINAPI 92681 EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,02000 12,83 025
SINAPI 6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" MAT un 1,00000 1198 1198
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00500 27,84 013
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP EMENTARES MDO h 0,60100 17,78 10,68
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,60100 2276 13,67
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 2435
VALOR TOTAL DE MATERIAL 12,36
TOTAL = RS 36,71
Observacio:
TE, @50mm - 2"
11.05.17 SINAPI 92640 EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 12,83 046
SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" MAT un 1,00000 36,79 36,79
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00900 2784 0.25
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 1,26700 17,78 22,88
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 P LETEN TARES MDo h 1,28700 276 2029
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 52,17
VALOR TOTAL DE MATERIAL 37,50
TOTAL RS 89,67
Observagso:
TE DE REDUGAO, @50x25mm
11.05.18 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 12,83 046
SINAPI 6305 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" MAT un 1,00000 4073 4073
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00900 27,84 025
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP B ENTARES MDO h 0,72400 17,78 12,87

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA

CAU: A20486-2

Analitica
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ltem n° Fonte © Codigo Descrigéo Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Prego Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,72400 2276 16,47
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 20,34
VALOR TOTAL DE MATERIAL 41,44
TOTAL = RS 70,78
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92684 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagio: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6305 TE DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2" X 1.
TE DE REDUGAO, @50x32mm
11.05.19 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 12,83 046
SINAPI 6306 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" MAT un 1,00000 4073 4073
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00900 27,84 0.25
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP EMENTARES MDO h 0,72400 17,78 12,87
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,72400 2276 1647
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 20,34
VALOR TOTAL DE MATERIAL 41,44
TOTAL RS 70,78
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92684 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagio: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6306 TE DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2" X 1 1/4™.
TE DE REDUGAO, @65x25mm
11.05.20 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,04500 12,83 057
SINAPI 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" MAT un 1,00000 7551 7551
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 001100 27,84 0.30
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP EMENTARES MDo h 0,79700 17,78 14,17
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,79700 2276 18,13
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 32,30
VALOR TOTAL DE MATERIAL 76,38
TOTAL RS 108,68
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92685 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagio: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2 1/2" X 1"
TE DE REDUGAO, @65x32mm
11.05.21 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,04500 12,83 057
SINAPI 6317 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" MAT un 1,00000 7551 7551
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 001100 27,84 0.30
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP EMENTARES MDO h 0,79700 17,78 14,17
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,79700 2276 18,13
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 32,30
VALOR TOTAL DE MATERIAL 76,38
TOTAL = RS 108,68
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92685 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagio: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6317 TE DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2 1/2" X 1 1/4".
TE DE REDUGAO, @80x25mm
11.05.22 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,05300 12,83 067
SINAPI 6310 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3' X 1" MAT un 1,00000 108,62 108,62
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,01300 27,84 0,36
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP B ENTARES MDo h 0,87000 17,78 15,46
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,87000 2276 19,80
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 35,26
VALOR TOTAL DE MATERIAL 109,65
TOTAL RS 144,91
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92686 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagio: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 6310 TE DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 3" X 1.
CRUZETA, @25mm - 1"
11.05.23 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,02000 12,83 025
SINAPI 1648 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" MAT un 1,00000 22,91 22,91
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00500 27,84 013
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP B ENTARES MDo h 0,60100 17,78 10,68
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,60100 2276 13,67
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 2435
VALOR TOTAL DE MATERIAL 23,29
TOTAL = RS 47,64
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92684 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagio: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1648 CRUZETA DE FERRO
GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 1.
CRUZETA, @50mm - 2*
11.05.24 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,03600 12,83 046
SINAPI 1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2' MAT un 1,00000 58,74 58,74
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,00900 27,84 025
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP B ENTARES MDO h 0,72400 17,78 12,87
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,72400 2276 1647
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 20,34
VALOR TOTAL DE MATERIAL 50,45
TOTAL RS 88,79
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DATA DO DOCUMENTO:
CONTRATO n®

VERSAO:
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03/12/2020
43/2020

02
‘OUTUBRO-2020

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA
CAU: A20486-2

Analitica

ltem n° Fonte Codigo Descrigéo Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Prego Total
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92684 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1650 CRUZETA DE FERRO
GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2".
CRUZETA, @65mm - 2.1/2"
110525  SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,04500 1283 057
SINAPI 1651 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" MAT un 1,00000 106,28 106,28
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 001100 27,84 0.30
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,79700 17,78 14,17
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 L ETENTARES MDO h 0,79700 276 18,13
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 32,30
VALOR TOTAL DE MATERIAL 107,15
TOTAL RS 139,45
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92685 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1651 CRUZETA DE FERRO
GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2 112"
CRUZETA, @80mm - 3"
110526 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,05300 12,83 067
SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3' MAT un 1,00000 152,54 152,54
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,01300 27,84 0.36
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,87000 17,78 15,46
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 P EmENTARES MDo h 0,87000 276 19,80
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 35,26
VALOR TOTAL DE MATERIAL 153,57
TOTAL ====> RS 188,83
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92686 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO
GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 3".
CRUZETA, @100mm - 4"
110527 SINAPI ADEQUADO - EM AGO un
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT un 0,05300 12,83 067
SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3' MAT un 1,30000 152,54 198,30
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT | 0,01300 27,84 0.36
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES MDO h 0,87000 17,78 15,46
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 AANAA A MDO h 0,87000 276 19,80
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 35,26
VALOR TOTAL DE MATERIAL 199,33
TOTAL RS 234,59
UTLIZADA COMPOSIGAO SINAPI 92686 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) O INSUMO DE MAT. SINAPI 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"
SUBSTITUIDO PELO INSUMO DE MAT. SINAPI 1652 CRUZETA DE FERRO
GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 3". COMO REFRENCIA DE PRECO
SUPORTE PARA TUBULAGAO HORIZONTAL DE INCENDIO
L SNaR Bk LT A m
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
SINAPI 4350 PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MAT un 0,33300 051 0,16
MM
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA =
SINAPI 11267 55 MM DIAMETRO DO FURD = 17 M MAT un 0,33300 073 024
SINAPI 39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 MAT m 0,04000 572 022
SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT un 0,33300 024 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 NP EMENTARES MDO h 0,00200 17,78 0,03
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES MDO h 0,01500 2276 034
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 0,37
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,60
TOTAL RS 1,06
Observacio:
PINTURA ESMALTE SINTETICO, ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS
SOBRE SUPERFICIE METALICA
COR: VERMELHA |
b ) SEIORADECEANO) . INCLUSIVE PINTURA ADERENTE PARA SUPERFICIE GALVANIZADA m
APLICAGAO: PARA PINTURA DA TUBULAGAO DE INCENDIO
FORNECIMENTO E APLICACAO
SINAPI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT | 0,03000 1134 034
SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT un 0,30000 3,02 0,90
SINAPI 7202 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE MAT | 0,16000 26,80 428
SETOP 99901.41 GALVITE MAT | 0,12000 27,24 3,26
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,08000 1717 1,37
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,80000 24,24 19,39
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 20,76
VALOR TOTAL DE MATERIAL 878
TOTAL RS 29,54
UTILIZADA COMPOSIGAO SETOP PIN-ESM-025 COMO REFERENCIA, COM AS
SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao: 1) 0S INSUMOS DE M.0. DA SETOP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE M.O.
DO SINAPI.
2) 0S INSUMOS DE MAT. DA SETOP SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DE MAT.
SINAPL. EXCETO O INSUMO DE MAT. DA SETOP GALVITE.
11.06 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
NBR 13434-2
groect SSCADEQUARD - SIMPLES, DIVERSOS CODIGOS un
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
SINAPI 37556 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS MAT un 1,00000 28,91 28,91
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,32000 1717 549
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 549
VALOR TOTAL DE MATERIAL 268,91
TOTAL RS 34,40
UTILIZADA COMPOSIGAO SBC 55035 COMO REFERENCIA DE INSTALAGAO,
. COM AS SEGUINTES ADEQUAGOES:
Observagao:
1) OS INSUMOS DO SBC SUBSTITUIDOS PELOS INSUMOS DO SINAPL
12 LIMPEZA, SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZACAO
12,01 LIMPEZA
12,01.01 SINAPI 72897 REMOCAO DE ENTULHO m
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
SINAPI 5961 MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV MAT chi 0,25000 34,80 8,70
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF 06/2014
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,70000 , 12,01
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 12,01
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ltem n° Fonte o Codigo Descrigéo Classificagao Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Prego Total
VALOR TOTAL DE MATERIAL 8,70
TOTAL RS 20,71
Observagso:
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA |
2ot Sl 28ee PAVIMENTADA, DMT ATE 0.5 KM ; m
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
SINAPI 5811 MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV' SER chp 0,03270 118,96 388
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA = 0,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL 3,88
TOTAL ====> RS$ 3,88
Observacdo:
120103 SINAPI ADEQUADO = LIMPEZA DIARIA DE OBRA dia
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 2,00000 17,17 34,34
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 3434
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL = RS 34,34
Observagao: FOI CONSIDERADO PARA LIMPEZA DIARIA UM SERVENTE EM TEMPO PARCIAL.
12,02 SERVICOS FINAIS
12.02.01 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DE OBRA m
SINAPI 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA MAT | 0,05000 456 022
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 0,14000 17,17 240
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 2,40
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,22
TOTAL R$ 2,62
Observacdo:
12,03 DESMOBILIZACAO
12.03.01 SINAPI 88316 MAO DE OBRA AUXILIAR PARA DESMOBILIZAGAO h
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 17,17 1747
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 17,17
VALOR TOTAL DE MATERIAL 0,00
TOTAL RS 17,17
Observagso:
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60
20302 SHAR! Gl M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV PARA h
DESMOBILIZACAO
SINAPI 88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDO h 1,00000 18,17 18,17
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91629 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MAT n 100000 .18 818
DEPRECIAGAO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91630 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - JUROS. MAT n 100000 182 182
AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91631 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - IMPOSTOS MAT n 100000 074 074
E SEGUROS. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91632 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MAT n 100000 7.2 7.2
MANUTENGAO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
SINAPI 91633 INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MATERIAIS MAT n 100000 874 874
NA OPERACAO. AF_08/2015
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA 18,17
VALOR TOTAL DE MATERIAL 107,81
TOTAL RS 125,98
Observacdo:

MAIRTON LIMA DE SOUZA HOLANDA

CAU: A20486-2

Analitica
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