PRESIDENCIA DA REPUBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENAGAO GERAL DE ENGENHARIA

PLO2 - Planilha Orgamentaria Detalhada - Sintética

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
OBRA/SERVICO: DIVISORIAS E PORTAS
END.: PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA - DF
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SERVICOS DE DIVISORIAS
DIVISORIAS

Diviséria cega freij6 para o Palacio do Planalto
incluindo os elementos de montagem.

Paineis de vidro temperado 8mm, fumé, parao
Palécio do Planalto incluindo os elementos de
montagem.

Lambri - Palécio Planalto

Lambris piso/teto, confeccionados em placas de
aglomerado de 15 mm, com acabamentos em
laminado freijo,

Os Painéis s&o modulados com sistema de fixagédo em
tarugos de madeira, do tipo engate na parte superior
(rodatetos) e inferior (rodapés) em madeira macica
laminaria.

O isolamento acustico devera ser executado com
lambris recheados com miolo em |4 de de vidro 20 mm
70 kg/m3, fixadas entre as divisorias e os lambris,
incluindo a faixa dos rodapés e o acabamento superior
junto ao teto e borracha para isolamento colocadas nas
portas.

Parede de gesso acartonado com montantes de
48/35mm para paredes de 7,5cm de espessura,
inclusive isolamento acustico com |4 de vidro
espessura minima de 40mm.

PORTAS

Porta para divisdria do Palécio, incluindo elementos de
montagem, 90x240cm

Porta de vidro temperado, fumé. 8 mm, 90x240cm
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Total do ltem ===>

151.184.85

252.471.56

403.656.41

100.000%)

NOTAS:

CAU: A54529-5

FERNANDO HENRIQUE NEVES

Total Geral com BDI ===

1) Esta planilha orgamentaria é referencial e orientativa, lembrando que s3o prioritarias as informagdes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Servigos ndo constantes nesta planilha, variagdes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo servirdo como justificativa para possiveis aditivos apés a
CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo licitatdrio.
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