COMPOSICOES ANALITICAS - NAO DESONERADO

ENDERECO: Rodovia BR-364, Sitio Boa Esperanga, Lote 13, Gleba 13
MUNICIPIO:  Porto Velho - RO

REFERENCIA:  SINAPI - MAI /2023

Data:

Reponsavel Técnico:

CREA:

12/07/2023 Encargos sociais:

Kelvin Zuttion
30.435/D-PR

Mao de Obra 118,88% (Hora) 72,68% (Més)

1.12

COMPOSICOES PROPRIAS

CODIGO DO UNIDADE quantp CUSTO  cusTO
SERVICO DESCRICAO DO SERVICO DE ape | UNITARIO  TOTAL OBSERVACOES
MEDIDA s/ BDI s/BDI
g7637.cp  REMOCRO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, .
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
A produtividade é menor, devido os cuidados
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMP ~ H CR 0,1224 24,73 3,03 Necessdrios para remover peca por peca a fim de
reaprOVEItamentO (retlrada, transporte e
empilhamento)
A produtividade é menor, devido os cuidados
4ri fim d
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H c 0,2403 21,87 5,06 |CCeSSAros para Temover peca por peca a fim de
reaprOVEItamentO (retlrada, transporte e
empilhamento)
MATERIAL 76,4946%
MAO DE OBRA 8,28 23,5054%
TOTALCOMPOSICAO 8,28  100,0000% 8,28



COMPOSICOES ANALITICAS - NAO DESONERADO

1.13

ENDERECO: Rodovia BR-364, Sitio Boa Esperanga, Lote 13, Gleba 13 Reponsavel Técnico:
MUNICIPIO:  Porto Velho - RO CREA:
REFERENCIA: SINAPI - MAI/ 2023 Data: 12/07/2023 Encargos sociais:

REMONTAGEM / RECOLOCAGAO TAPUME COM TELHA

98459-CP "
METALICA.

M2

* *
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, M R 02 2436
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5*% CM, EM

4433 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M CR 0,24546 20,53
BRUTA
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG @ 0,0428 22

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,

7243 ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 M2 CR 0,11706 52,77
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
AJUDANTE DE CARPINTEIRO comMm ENCARGOS

88239 H CR 0,15176 23,22
COMPLEMENTARES

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS comMm ENCARGOS H C 0,45528 25,49
COMPLEMENTARES
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO

91692 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP CHP CR 0,00088 30,09

DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO

91693 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. CHI CR 0,00382 28,29
AF_08/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
94974 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 CR 0,0012 582,7
MANUAL. AF_05/2021
MATERIAL 17,86394  76,4946%
MAO DE OBRA 15,12895  23,5054%

TOTAL COMPOSIGAO 32,99289 100,0000%

Kelvin Zuttion
30.435/D-PR
Mao de Obra 118,88% (Hora) 72,68% (Més)

OBSEVAGOES

4,87 20% de reposigdo devido as percas

5,04 20% de reposigdo devido as percas
0,94 100% de reposicdo devido as percas
6,18 20% de reposigdo devido as percas
80% perca. A maioria das pegas serdo reaproveitadas,

3,52 .
no comprimento correto

11,61 80% de reposigdo devido as percas

0,03 20% de reposigdo devido as percas

0,11 20% de reposigdo devido as percas

0,70 100% de reposicdo devido as percas

32,99
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ENDERECO: Rodovia BR-364, Sitio Boa Esperanga, Lote 13, Gleba 13 Reponsavel Técnico: Kelvin Zuttion
MUNICIPIO:  Porto Velho - RO CREA: 30.435/D-PR
REFERENCIA:  SINAPI - MAI /2023 Data: 12/07/2023 Encargos sociais: M3o de Obra 118,88% (Hora) 72,68% (Més)

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM

97644-CP M2
REAPROVEITAMENTO.
A produtividade é menor, devido os cuidados
- fim d
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H c 0,3945 25,86 10,20 "€CESSArios para remover peca por peca a tim de
reaproveitamento (retirada, transporte e
empilhamento)
A produtividade é menor, devido os cuidados
- fim d
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H c 0,7746 21,87 16,94 'CCESSArIOs para reMOVer peca por peca a tim de
reaproveitamento (retirada, transporte e
empilhamento)
MATERIAL 76,4946%
MAO DE OBRA 27,14227  23,5054%
TOTAL COMPOSIGAO 27,14227  100,0000% 27,14
100701-CP PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM M2

GUARNIGOES. REMONTAGEM / RECOLOCAGAO

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA

4930 CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - M2 CR 0,2 639,34 127,87 20% de reposicdo devido as percas
COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,457 25,86 11,82 100% de reposicdo devido as percas
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,229 21,87 5,01 100% de reposigdo devido as percas

ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL
88627 E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE M3 C 0,012 804,15 9,65 100% de reposi¢do devido as percas
ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MATERIAL 137,52 76,4946%
MAO DE OBRA 16,83 23,5054%
TOTAL COMPOSICAO 154,3441 100,0000% 154,34
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ENDERECO: Rodovia BR-364, Sitio Boa Esperanga, Lote 13, Gleba 13 Reponsavel Técnico: Kelvin Zuttion
MUNICIPIO:  Porto Velho - RO CREA: 30.435/D-PR
REFERENCIA:  SINAPI - MAI /2023 Data: 12/07/2023 Encargos sociais: M3o de Obra 118,88% (Hora) 72,68% (Més)

CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10,0m3 PARA
RECOLHIMENTO DE ENTULHO, CLASSE Il (TIPO B), INCLUSO

8.4 23725-SBC = M3
. CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E  CERTIFICAGAO
DESTINAGAO FINAL
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 21,87 18,66 base composigdo 023725 SBC

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
C 95875 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM 30,00 2,41 72,30 DMT até aterro sanitario 35km
M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
C 93590 VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3xKM 10,00 0,95 9,50 DMT até aterro sanitario 35km
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MATERIAL
MAO DE OBRA

TOTAL COMPOSIGAO 100,46 100,0000% 100,45
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