
ENDEREÇO: Rodovia BR-364, Sítio Boa Esperança, Lote 13, Gleba 13 Reponsável Técnico: Kelvin Zuttion

MUNICIPIO: Porto Velho - RO CREA: 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: SINAPI  -  MAI / 2023 Data: 12/07/2023 Encargos sociais: Mão de Obra 118,88% (Hora)    72,68% (Mês)

CÓDIGO DO 
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UNIDADE 
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S/ BDI

CUSTO 

TOTAL 
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OBSERVAÇÕES

1.12 97637-CP
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA,

DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
M2

C 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH CR 0,1224 24,73 3,03

A produtividade é menor, devido os cuidados

necessários para remover peça por peça a fim de

reaproveitamento (retirada, transporte e

empilhamento) 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2403 21,87 5,26

A produtividade é menor, devido os cuidados

necessários para remover peça por peça a fim de

reaproveitamento (retirada, transporte e

empilhamento) 

MATERIAL 76,4946%

MÃO DE OBRA 8,28 23,5054%

TOTAL COMPOSIÇÃO 8,28 100,0000% 8,28

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMPOSIÇÕES ANÁLITICAS - NÃO DESONERADO
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1.13 98459-CP
REMONTAGEM / RECOLOCAÇÃO TAPUME COM TELHA

METÁLICA. 
M2 OBSEVAÇÕES

I 3992
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M CR 0,2 24,36 4,87 20% de reposição devido as percas

I 4433

CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

M CR 0,24546 20,53 5,04 20% de reposição devido as percas

I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG C 0,0428 22 0,94 100% de reposição devido as percas

I 7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,

ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50

MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 CR 0,11706 52,77 6,18 20% de reposição devido as percas

C 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H CR 0,15176 23,22 3,52

80% perca. A maioria das peças serão reaproveitadas,

no comprimento correto

C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H C 0,45528 25,49 11,61 80% de reposição devido as percas

C 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP CR 0,00088 30,09 0,03 20% de reposição devido as percas

C 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.

AF_08/2015

CHI CR 0,00382 28,29 0,11 20% de reposição devido as percas

C 94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MANUAL. AF_05/2021

M3 CR 0,0012 582,7 0,70 100% de reposição devido as percas

MATERIAL 17,86394 76,4946%

MÃO DE OBRA 15,12895 23,5054%

TOTAL COMPOSIÇÃO 32,99289 100,0000% 32,99
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2.4 97644-CP
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM

REAPROVEITAMENTO. 
M2

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,3945 25,86 10,20

A produtividade é menor, devido os cuidados

necessários para remover peça por peça a fim de

reaproveitamento (retirada, transporte e

empilhamento) 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,7746 21,87 16,94

A produtividade é menor, devido os cuidados

necessários para remover peça por peça a fim de

reaproveitamento (retirada, transporte e

empilhamento) 

MATERIAL 76,4946%

MÃO DE OBRA 27,14227 23,5054%

TOTAL COMPOSIÇÃO 27,14227 100,0000% 27,14

2.5 100701-CP
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

GUARNIÇÕES. REMONTAGEM / RECOLOCAÇÃO
M2

I 4930

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA

CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO -

COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

M2 CR 0,2 639,34 127,87 20% de reposição devido as percas

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,457 25,86 11,82 100% de reposição devido as percas

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,229 21,87 5,01 100% de reposição devido as percas

C 88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 C 0,012 804,15 9,65 100% de reposição devido as percas

MATERIAL 137,52 76,4946%

MÃO DE OBRA 16,83 23,5054%

TOTAL COMPOSIÇÃO 154,3441 100,0000% 154,34



ENDEREÇO: Rodovia BR-364, Sítio Boa Esperança, Lote 13, Gleba 13 Reponsável Técnico: Kelvin Zuttion

MUNICIPIO: Porto Velho - RO CREA: 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: SINAPI  -  MAI / 2023 Data: 12/07/2023 Encargos sociais: Mão de Obra 118,88% (Hora)    72,68% (Mês)

COMPOSIÇÕES ANÁLITICAS - NÃO DESONERADO

8.4 23725-SBC

CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10,0m3 PARA

RECOLHIMENTO DE ENTULHO, CLASSE II (TIPO B), INCLUSO

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E CERTIFICAÇÃO

DESTINAÇÃO FINAL

M3

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 21,87         18,66           base composição 023725 SBC

C 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

M3xKM 30,00 2,41           72,30           DMT até aterro sanitário 35km

C 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3xKM 10,00 0,95           9,50             DMT até aterro sanitário 35km

MATERIAL

MÃO DE OBRA

TOTAL COMPOSIÇÃO 100,46 100,0000% 100,45         
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