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Termo de Referéncia 19/2023

Informacoes Basicas

Numero do TR UASG Editado por

19/2023 533013- EDIMIR BARBOSA DA COSTA JUNIOR
Status

ASSINADO

Outras informacgoes

Categoria Numero da Contratacao

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia; 19/2022

1. Defini¢do do objeto

DO OBJETO E PRAZO DE VIGENCIA

Termo de Referéncia 19/2023

Atualizado em
28/06/2023 17:28 (v 1.0)

Processo Administrativo

59004.002284/2022-03

Contratagdo de Empresa especializada no ramo da engenharia para a prestagdo de servigos de Realinhamento e
ajuste nos 04 elevadores de passageiros da Sudam (Superintendéncia de Desenvolvimento da Amazonia), com fornecimento
de pegas .
O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 1 ano contados da emissdo da ordem de servigo inicial na forma do art. 105 da lei
14.133/02.
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA — PA (04 elevadores)
Valor Total
Unid.  |Quanf{gstimado
Medidal (R$)
ITEM DESCRICAO DO SERVICO
Servigo de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distancias horizontais( entre guias) ao
longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia dos 04 (quatro) elevadores
01 |da marca ASR, com fornecimento de mio de obra e ¢ pecas necessarios ao funcionamento Serv. | 01 R$
regular, eficiente e econdmico dos elevadores no Predio principal da Sudam
Descricao dos Elevadores- Anexo I do ETP
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02

Servigo de alinhamento, prumo e fixagdo dos 04 Limitadores de Velocidade. Serv P1 RS

Valor Estimado RS

1.3

1.4
1.5

1.6

2.1.2

311

3.1.2

Este servico em particular pode ser enquadrado como nio continuo na categoria de servico de engenharia comum,
pois os seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificacdes
usuais no mercado. O servico de corretiva programada pode ser descrito por especificagdes gerais, sem prejuizo da
qualidade do que sepretende contratar. Por fim, o servigo possui caracteristicas padronizadas e se encontra
disponivel, a qualquer tempo, nummercado proprio.

O custo estimado da contratagdo é R$ 26.850,00 (vinte e seis mil oitocentos e cinquenta reais)

A presente contratacdo adotara como regime de execugdo contratagdo sera efetivada mediante a utilizagdo do critério de
julgamento de “Menor Valor Global”, visando o adequado gerenciamento do fornecimento da prestagdo dos servigos, evitar
o desperdicio de recursos afastando riscos de eventuais prejuizos a administragao.

O modelo utilizado sera por meio dispensa eletronica, em razéo do valor, aquele que estiver mais bem colocado na disputa,
devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade. Além disso ndo havera fracionamento de despesa, isto é, ndo havera contratagdo de mesma natureza até o
final do exercicio que ultrapasse o valor teto, e todo servigo contratado foi projetado para atender toda a SUDAM neste

periodo.
FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contratacdo se faz necessaria em virtude da pontos levantados pelo relatorio (0470542)) apresentado pela
empresa Ok elevadores, que identificou algumas nao conformidades na instalagdo dos equipamentos da Empresa ASR
Elevadores ( Vicios de instalagdo) instalados no Edificio Sede da Sudam, que precisam ser sanados visando garantir a a
disponibilidade dos equipamentos e a seguranga dos usuarios, bem como o adequado funcionamento dos equipamentos de
transporte vertical, sendo, portanto, item indispensével para a realizacio das atividades deste Orgdo no citado edificio.
Servigo deverd ser executado por empresa que disponha de mdo de obra especializada, visando a realizagdo de um trabalho
seguro, confiavel e que atenda prontamente as necessidades oriundas do ritmo de trabalho a que os elevadores sdo
submetidos.

A manuteng@o desses elevadores tem como objetivo garantir o perfeito funcionamento de todos os equipamentos que

compdem os sistemas de elevadores garantindo toda seguranga no transporte dos usudrios da autarquia.
DESCRICAO DA SOLUCAO

Os servigos serdo executados no Edificio da Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazdénia (SUDAM)
em Belém. bloco C, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 17:00.

A CONTRATADA assumira prontamente a execugdo dos servicos de realinhamento dos 04 (Quatro)
elevadores, com fornecimento de m3o de obra e os insumos necessarios para aa realizacdo dos servicos, o
prazo para execugao dos mesmos sera de até 6 (seis) meses, contados da emissdo da Ordem de servigo
emitida pela Sudam, a empresa deverd apresentar antes da realizagdo dos servigos toda programagdo com

a apresentacdo de um cronograma com as respectivas datas de inicio e fim de cada etapa.
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3.1.3 Os representantes da CONTRATANTE, responsaveis pela FISCALIZACAO, e toda a pessoa autorizada por
esta, terdo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados
materiais pegas e equipamentos relativos aos servigos, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

3.14 A qualquer tempo, a FISCALIZACAO poderé solicitar a substituigdo de qualquer membro da equipe técnica
da CONTRATADA, quando julgar necessario a boa execugdo dos servigos contratados.

3.1.5 A CONTRATADA devera apresentar, em até 15(quinze) dias Uteis a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) referente aos servigos objeto do presente servigo, em nome do Engenheiro Responsavel Técnico,
devidamente qualificado para esse fim, pertencente ao seu quadro técnico. Tal dispositivo se faz em
consonancia com Art. 12 da Lei 6.496/77 e Art. 32 da Resolugdo n.2 307/86 do CONFEA, que dispdem que
todo contrato, escrito ou verbal, para a execugdo de obras ou prestacdo de quaisquer servigos profissionais r
eferentes a Engenharia, a Arquitetura e a Agronomia ficam sujeito a Anota¢do de Responsabilidade Técnica
(ART).

3.1.6 O Engenheiro Preposto/Responsavel Técnico devera fazer-se presente ao local de execugdo dos servigcos sempre que

necessario para a devida orientagéo a equipe executora, ou caso seja solicitado pela Fiscalizagao.

3.1.7 A CONTRATADA deveri instruir seu Engenheiro Responsavel Técnico quanto a necessidade de atender prontamente a
quaisquer solicitacdes da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando imediatamente as determinagdes,
instrugdes e orientagdes destes, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e
devendo, ainda, tomar todas as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execugdo dos
servigos contratados.

3.1.8 A CONTRATADA cuidara para que toda a area sob sua responsabilidade (casas de maquinas e outras) permanega sempre
limpa e organizada.

3.1.9 Os materiais e/ou as pegas a serem empregadas devem ser genuinos ou similares dos respectivos fabricantes, sendo que a
FISCALIZACAO podera recusar aplicacio de substitutos que julgar nio convenientes a manutencio de desempenho ou vida util dos

equipamentos e sistemas.

4. Requisitos da contratacio.

41  CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

4.1.1 Critérios e praticas de sustentabilidade a serem incluidos dentre as especificacdes técnicas do objeto em atendimento as
normas constantes na Instru¢do Normativa n.° 05/2017/SLTI/MPOG, as licitantes deverdo ofertar preferencialmente produtos que
atendam os critérios de sustentabilidade ambiental do artigo 5° da Instru¢do Normativa n.° 01/2010/SLTI/MPOG.

4.1.2 As boas praticas de otimizag@o de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluigdo se pautam em alguns pressupostos e

exigéncias, que deverdo ser observados pela CONTRATADA:

e A CONTRATADA deveré retirar, sob orientagio da FISCALIZACAO, todos os materiais substituidos durante
a realizagdo de servicos, devendo apresenta-los & FISCALIZACAO para avaliagdo de reaproveitamento e /ou

recolhimento a depdsito indicado pela CONTRATANTE.

e Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, cabos, trapos, restos de
Oleos e graxas, deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a

legislacdo ambiental vigente
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5. DA SUBCONTRATACAO

5.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

6. GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1 Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,pela  razdo do

valor estimado para os servigos ser de pequeno vulto.
7. VISTORIA PARA A LICITACAO (FACULTATIVO)
7.1 Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas instalagdes

do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de  segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16

horas.

7.2 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento
de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

7.3 O licitante devera entrar em contato por telefone (091) 4008-5709 ou email: edimir.junior@sudam.gov. br para

agendamento da visita.

7.4 A nio realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os Onus dos servigos
decorrentes.

7.5 A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e interar-se das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da Licitagdo e nivel de dificuldade existentes, ocasido na qual serd a declaragdo, conforme modelo

constante do Anexo I deste termo ( declaracéo de Vistoria)
3 Modelo de execuc¢io do objeto

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

Data para inicio da execugdo do objeto: / / ;

Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugédo do trabalho:

4 Cronograma de realizagao dos servigos:

4.1 O cronograma fisico-financeiro detalhado, para a execucdo dos servigos previstos nos itens 1.2 deste Termo, devera ser

apresentado pela CONTRATADA,levando em consideracdo os prazos apresentados na tabela 02, a seguir:
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CRONOGRAMA FiSICO

Tabela 02

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Tabela 02
’Etapa Servico Prazo d~e observacgao
cxecugcao
e Servigo de Realinhamento das portas
de pavimento, do topo das guias em
todos os pavimentos e guias de
contrapeso, revisar todas as distancias Os servigos
horizontais( entre guias) ao longo do . serdo iniciados
1 percurso, assim como o prumo vertical !5 .dlas apos a emissio
de cada guia do Elevador social 2 uteis de Ordem de
e Servigo de alinhamento, prumo do servigo.
regulador de velocidade do Elevador
Social 2.
e Entrega dos servicos do Elevador
2 Social 2 e testes. 1 dia util

e Servigo de Realinhamento das portas
de pavimento, do topo das guias em
todos os pavimentos e guias de
contrapeso, revisar todas as distincias
horizontais( entre guias) ao longo do
3 percurso, assim como o prumo vertical |15dias uteis
de cada guia do Elevador social 1
e Servigo de alinhamento, prumo do
regulador de velocidade do Elevador

) Social 1

e Entrega dos servicos do Elevador
4 e Social 1 e testes. 1 dia

e Servigo de Realinhamento das portas
de pavimento, do topo das guias em
todos os pavimentos e guias de
contrapeso, revisar todas as distdncias
horizontais( entre guias) ao longo do
5 percurso, assim como o prumo vertical |15 dias Gteis
de cada guia do Elevador de Servigo.
e Servigo de alinhamento, prumo do
regulador de velocidade do Elevador
Elevador de Servigo.

[}

» e Entrega dos servicos do Elevador de
6 Servigo e testes. 1 dia

e Servigo de Realinhamento das portas
de pavimento, do topo das guias em
7 todos os pavimentos e guias de 15 dias uteis
contrapeso, revisar todas as distancias
horizontais( entre guias) ao longo do
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percurso, assim como o prumo vertical
de cada guia do Elevador Privativo.

e Servigo de alinhamento, prumo do
regulador de velocidade do Elevador
Elevador Privativo.

e Entrega dos servigos do
8 Elevador Privativo e testes. 1 dia

o

Testes finais de percurso ¢ Entrega

9 formal dos Servigos em até 2 dias |Apds a entrega do

utéis Elevador privativo.

4.2 Cabera a CONTRATADA o fornecimento de uniformes e de equipamentos de protecdo individual — EPi atodos

os empregados, cujas atividades os exijam por normas de seguranga em vigor.

Condic¢oes de Execucio Local da prestaciao dos servicos

A CONTRATADA assumira prontamente a execugdo dos servigos de realinhamento dos 04 (Quatro) elevadores, com
fornecimento de mao de obra e os insumos necessarios para aa realizacdo dos servicos, o prazo para execucio dos
mesmos sera de até 6 (seis) meses, contados da emissio da Ordem de servigco emitida pela Sudam, a empresa devera apresentar
antes da realizagdo dos servigos toda programacdo com a apresentagdo de um cronograma com as respectivas datas de inicio e fim
de cada etapa.

Os servigos serdo executados no Edificio da Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazénia (SUDAM) em Belém.
bloco C, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 17:00.

MATERIAIS, INSUMOS A SEREM DISPONIBILIZADOS E PECAS.

Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, pegas, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Desse modo, a Contratada devera obrigatoriamente considerar os correspondentes custos na composi¢do e formacdo do
prego ofertado em sua proposta de prego.

O fiscal do contrato sempre devera ser comunicado pela CONTRATADA, quando da substituicdo de pecas, ¢ podera
acompanhar a substituicdo para certificar-se da originalidade e da genuidade dos componentes.

A CONTRATADA devera entregar ao CONTRATANTE as pecas eventualmente substituidas. As pecas substituidas

deverdo ter garantia pelo prazo minimo de 1 (um) ano.
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INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

Os Elevadores que deverdo sofre manutengdo possuem as seguintes carateristicas:

ESPECIFICACAO TECNICA ELEVADORES

Elev. Social |

Fabricagao

Tipo
Poténcia maquina
Rotacao
Tensao
Amperagem
Frequéncia
Bobina de freio

Quadro de comando

Encoder
Maquina

Limitador de velocidade

ELEV. SOCIAL Il
Tipo
Fabricagao
Poténcia maquina
Rotagdo
Tensao
Amperagem
Frequéncia
Bobina de freio

Quadro de comando

Encoder
Maquina

Limitador de velocidade

ELEV. SERVICO
Tipo
Fabricagao
Poténcia maquina
Rotagdo
Tensao
Amperagem
Frequéncia
Bobina de freio

HX2019040301

2019

SUM 01
10 kw

144 rpm
220V

40,3A
24 Hz

Tensao 110 V corrente DC

Com controlador Nice 3000
DC 5V (+- 0,25V)
Maquina de tragao gearless 1000 kg
Tipo 0X-240
Velocidade Nominal 1,5 m/s Didmetro: 8 mm.

HX2019070668
SUM 01
2019
10 kw
144 rpm
220V
40,3 A
24 Hz
Tensao 110 V corrente DC

Com controlador Nice 3000
DC 5V (+- 0,25V)
Maquina de tragao gearless 1000 kg
Tipo Ox-240
Velocidade Nominal 1,5 m/s Didmetro: 8 mm.

HX2019040302

SUM 01
2019

4,6 kw

144 rpm
220V
19A
16 Hz

Tensao 110 V corrente DC
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Quadro de comando Com controlador Nice 3000

Encoder DC5V (+-0,25V)
Maquina Maquina de tragao gearless 650 kg
Tipo 0X-240

Limitador de velocidade Velocidade Nominal 1,5 m/s Didmetro: 8 mm.

ELEV. PRIVATIVO HX2019070667
Tipo SUM 01
Fabricagao 2019
Poténcia maquina 3 kw
Rotagdo 159 rpm
Tensao 220V
Amperagem 13,1A
Frequéncia 21,2 Hz
Bobina de freio Tensao 110 V corrente DC
Quadro comando Com controlador Nice 3000
Encoder DC5V (+-0,25V)
Maquina Maquina de tracao Pms gearless 450 kg
Tipo OX-187

Limitador de velocidade Velocidade Nominal 1,0 m/s Didmetro: 6 mm.

Os Elevadores sdo novos instalados em 2019, com casa de maquinas. As maquinas de tragdo dos elevadores sdo do tipo
semengrenagem (Gearless), fabricagdo e motor de corrente alternada.

O Painel de comando € de corrente alternada com VVVF, marca NICE 3000.

GARANTIA DO SERVICO

O prazo de garantia contratual dos servi¢os, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 03) meses, contado a partir

do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115,
caput).

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execug@o serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021,  art.
115, §5°).

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lein® 14.133/2021, art. 117, caput).

O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados
(Lei n° 14.133/2021, art. 119).

O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do
contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n°
14.133/2021, art. 120).

Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucédo
do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferira a Administragdo a

responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

As comunicagdes entre o Orgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverd ser consultada a situagdo da empresa junto ao SICAF.

Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos
nao estejam regularizados no SICAF.

A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referéncia.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente com
o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia, informando as respectivas quantidades ¢ especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade ¢ forma de uso.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizag@o ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agoes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a situacdo que
demandar decis@o ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo
do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, caput).

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contr A
indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo orgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

O Engenheiro Preposto/Responsavel Técnico devera fazer-se presente ao local de execucédo dos servigos sempre que

necessario para a devida orientacdo a equipe executora, ou caso seja solicitado pela Fiscalizagdo.

A CONTRATADA devera instruir seu Engenheiro Responsavel Técnico quanto a necessidade de atender prontamente a
quaisquer solicitagdes da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando imediatamente as
determinagdes, instrugdes e orientagdes destes, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com
a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na
execu¢do dos servigos contratados.

CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

A avaliagdo da execug@o do objeto utilizara o Instrumento de Medig@o de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo L.

Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

Nao produzir os resultados acordados,.deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; oudeixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuggo do servigo, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior & demandada.

Conforme a Instru¢do Normativa n°® 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, o Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR) ¢ o mecanismo que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e
comprovaveis, os niveis esperados de qualidade de da prestagdo do servigo e respectivas adequagdes de pagamento. Seu
principal objetivo é a busca da eficiéncia e eficacia com o estabelecimento de procedimentos e condigdes que permitem e
estimulem a melhoria constante dos servicos prestados.

Assim, a contratada devera atingir a meta de realizagdo dos servigos objeto da contratagdo. Caso as metas ndo sejam alcancadas,

a gestdo do contrato fard os calculos necessarios para fixar a faixa de indicadores apresentadas no Anexo I deste Termo.
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

Os atendimentos efetuados pela contratada serdo objeto de controle da fiscalizag@o e da gestdo do contrato, de modo a verificar
suas adequagdo as exigéncias previstas no instrumento contratual. A medi¢do do IMR sera feita a cada entrega feita do servigo
contratado em cada elevador, caso tenha ocorrido descumprimento de indicador do IMR, a gestdo do contrato fara o

Célculo do percentual de desconto que incidira sobre o prego da nota fiscal de cada servigo concluido do contrato, e
Encaminhara a Contratada para conhecimento do valor a ser recebido no més. A gestdo do contrato podera reverter a aplicagcdo
do desconto caso a Contratada comprove que o descumprimento do indicador decorreu de fator alheio a sua atuag@o.

O IMR mede a qualidade com que o servico ¢ executado e permite proporcionalizar o pagamento devido em fungdo do
recebimento do servigo com qualidade inferior a contratada, logo, ¢ um instrumento objetivo para mensuracdo e liquidagdo do
valor a ser pago pela prestacdo do servico. Portanto, a aplicagdo de desconto no pagamento em virtude de ndo atingimento de
niveis minimos de qualidade do servigo configura-se em instrumento de gestdo contratual, ndo configurando san¢@o. Contudo, o
CONTRATANTE podera, pela reincidéncia ou gravidade em descumprimento de indicadores do IMR, aplicar as sangdes
previstas em contrato.

A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servigos.
Ademais, os indicadores listados no Anexo I ndo sdo exaustivos, portanto sdo passiveis de alteracdes e criagdes de novos

indicadores pelo CONTRATANTE.
DO RECEBIMENTO

A medigdo dos servigos serd por cada servico concluido em cada elevador , no qual deve ser gerado um Relatério, onde conste
todos os servicos que foram realizados nos equipamentos e que devera ser anexado a Nota Fiscal, atestando assim o bom
funcionamento do equipamento e as pegas trocadas durante o servigo.

O cronograma fisico-financeiro detalhado, para a execuc¢do dos servigos previstos nos itens 1.2 deste Termo, devera ser

apresentado pela CONTRATADA, levando em consideragdo os prazos apresentados na tabela 02, a seguir:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Tabela 02
Prazo
de
Etapa|Servigo execugdio observagdo
e Servigo de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
pavimentos ¢ guias de contrapeso, revisar todas as distdncias horizontais( entre
guias) ao longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia do
Elevador social 2 Os servigos serfio
° iniciados apds a
Servigo de alinhamento, prumo do regulador de velocidade do Elevador Social 2. emissio de
15 dllas Ordem de servigo.
. uteis
1
[ ]
2 Entrega dos servigos do Elevador Social 2 e testes. 1 dia util
[ ]
Servico de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
e pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distdncias horizontais( entre
guias) ao longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia do
El ial 1 .
evador socia 15dias
* Gteis
Servico de alinhamento, prumo do regulador de velocidade do Elevador Social 1
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3
4 Entrega dos servigos do Elevador Social 1 e testes. 1 dia
Servigo de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distdncias horizontais( entre
guias) ao longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia do
Elevador de Servigo.
Servigo de alinhamento, prumo do regulador de velocidade do Elevador Elevador 15 dias
5 de Servigo. uteis
6 Entrega dos servigos do Elevador de Servigo e testes. 1 dia
.
Servico de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distdncias horizontais( entre
guias) ao longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia do
o Elevador Privativo.
Servigo de alinhamento, prumo do regulador de velocidade do Elevador Elevador| 15 dias
7 e Privativo. Uteis
8 e Entrega dos servigos do Elevador Privativo e testes. 1 dia
o [lestes finais de percurso e Entrega formal dos Servigos. em até 2 |Apds a entrega
dias |do  Elevador
utéis |privativo.
9
[ ]
9.14 As medigoes, para fins de pagamento, serdo realizadas com base na conclusdo das etapas previstas na tabela 02, bem como
ainda condicionadas a emissdo dos respectivos termos de Recebimento Provisério e/ou Definitivo.
9.15 Os valores relativos ao montante para pagamento de cada medicao ¢ detalhado a seguir, tendo como base no valor total do

servico.

e 25% (cinco por cento) apos a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Entrega dos servicos do Elevador
Social 2 e testes, mediante apresentagdo da Nota Fiscal e do Relatério dos servigos que foram realizados No Elevador
Social 2.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos comuns de engenharia — Atualizagdo: 12/2022 11 de 26



UASG 533013 Termo de Referéncia 19/2023

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

25% (cinco por cento) apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Entrega dos servigos do Elevador
Social 1 e testes, mediante apresentagdo da Nota Fiscal e do Relatorio dos servigos que foram realizados No Elevador
Social 1.

25% (cinco por cento) apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Entrega dos servigos do Elevador de
Servigo e testes, mediante apresentacdo da Nota Fiscal e do Relatorio dos servigos que foram realizados No Elevador
de Servigo .

25% (cinco por cento) apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Entrega dos servigos do Elevador
Privativo e testes, mediante apresentacdo da Nota Fiscal e do Relatorio dos servigos que foram realizados No Elevador
Privativo.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo relacionados a entrega dos

servigos de cada elevador. (Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X ¢ 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que

comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a

serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
Recebimento Provisorio.

A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da tiltima e/ou unica medigéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

Os servigos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

Quando a fiscalizagéo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise ¢ a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagéo técnica e administrativa ¢ demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de (10) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou

comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo

mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

a. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo ( Relatorio
produzido pelo Fiscal Técnico), quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execugio contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigac¢des,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

b. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,

solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
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c¢.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

d. . Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e

pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

9.15 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

9.16 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato

9.17 Liquidacao

9.18 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 10 dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura
juntamente com o relatério dos servigos prestados em cada elevador que foi finalizado.

9.19 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico em cada elevador conforme
cronograma fisico -financeiro, conforme este Termo de Referéncia.

9.20 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

9.21 Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente

apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 0rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

9.22 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da

situagdo, sem 6nus a contratante;

9.23 A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
9.24 a) verificar a manuteng¢ao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;
9.25 b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagcdo, no dmbito do 6rgéo ou entidade, que implique

proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.26 Constatando-se, junto ao SICAF, a situag@o de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

9.27 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

9.28 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.29 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

9.30 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo

adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:
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9.31

9.32

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.

11.2

113

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
1=(TX)
I=(6/100)/365
1=10,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
Havendo a efetiva execuc@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do

contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagio junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme sec¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento. Quando do
pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera
a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagio de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

A presente contratacdo adotard como regime de execuc@o contratagdo serd efetivada mediante a utilizagdo do critério de
julgamento de “Menor Valor Global”, visando o adequado gerenciamento do fornecimento da prestacdo dos servicos,
evitar o desperdicio de recursos afastando riscos de eventuais prejuizos a administragao.

Trata-se de servigo comum de carater ndo continuo sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicag@o exclusiva,
a ser contratado mediante contratagdo direta, dentro da excepcionalidade da dispensa , em sua forma eletronica, devido o
valor da contratagao, conforme Os incisos I e II do artigo 4° da Instrugdo Normativa n. 67/2021 exigem a dispensa de
licitag@o eletrOnica para as contratagdes que nao ultrapassam os limites indicados nos incisos I do artigo 75 da Lei
n.14.133/2021.

A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante,

vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagio direta.
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12. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

12.1 O modelo utilizado sera por meio dispensa eletronica, em razdo do valor, aquele que estiver mais bem colocado na disputa,
devera apresentar & Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos
unitrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliacdo de

exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

13. HABILITACAO TECNICA

13.1 Registro ou inscri¢do da empresa licitante na entidade profissional Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)

conforme a Lei Federal n.° 5.194/66 e a Resolugdo n.° 1.121/2019 do Confea em plena validade.

Apresentacdo de Engenheiro Mecanico devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de

atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

No minimo, 01 (um) Atestado (declaragdo) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito pblico ou

privado, que faga explicita mengdo a LICITANTE como executora dos servigos de montagem, desmontagem, revitalizagao

ou reforma de elevadores, comprovando a sua aptiddo na prestagdo de servigos pertinentes ¢ de caracteristicas

semelhantes.

Serdo aceitos o somatério de atestados (declaragdes) para comprovagdo da capacidade técnico-operacional.

A LICITANTE, caso a area técnica entenda necessario, devera disponibilizar todas as informagdes essenciais a
comprovacdo da legitimidade dos atestados (declaragdes), a ratificagdo das informacdes neles insertas ou do efetivo atendimento aos
requisitos técnicos exigidos, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, e os respectivos
Termos Aditivos, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos,
sendo que estas e outras informagdes complementares poderdo ser requeridas mediante diligéncia.

Declaragdo da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que, sendo vencedora da Licitagdo, se
responsabilizard por quaisquer danos causados por seus empregados a Unido e servidores da CONTRATANTE, dentro da area e
dependéncias onde serdo prestados os servigos, bem como pelo desaparecimento de bens da Unido e de terceiros, seja por omissdo ou
negligéncia de seus empregados.

Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestagdo do servigo.

A fase de habilitagdo consistira, também, na consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores — SICAF
e/ou as certiddes respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS do Portal da Transparéncia, ao Cadastro
Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ (Conselho Nacional de Justica) e

Certiddo Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT).

14 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

14.1 Valor (RS): 26.850,00

15 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

15.1 Conforme definido no Art. 4° da NORMA N° 2/2021-CLC/DIRAD ¢ em concordancia com o Art 5° da IN N° 73/2020, a

pesquisa de pregos para fins de determinacdo do prego estimado em processo licitatorio para a aquisicdo de bens e contratagdo de
servicos em geral sera realizada mediante a utilizagdo dos seguintes parametros, empregados de forma combinada ou nao:

L Painel de Precos, disponivel no endereco eletrdnico gov.br/painel de precos, desde que as cotagdes
refiram-se a aquisi¢cdes ou contratagdes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de
divulgagdo do instrumento convocatorio;

IL. Aquisicdes e contratagdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano
anterior a data de divulgagdo do instrumento convocatério;

II. Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6
(seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do instrumento convocatdrio, contendo a data e

hora de acesso; ou
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V. Ppesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagao formal de cotagdo, desde que os or¢gamentos
considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de

divulgag@o do instrumento convocatorio.

15.2 Assim, considerando que com base nos paramétros I, IIl e IV , a pesquisa foi realizada em sitio eletrdnico especializado
fonte de pregos retornando com a informagao de nio ter encontrado nenhuma similaridade, assim como no painel de pregos( neste
caso ndo ha retorno do sistema com nenhuma informagao relacionada ao objeto pretendido), aparecem outros servigos diversos.

15.3 Utilizando o critério IV na pesquisa direta com fornecedores, foram enviados emails para 07 empresas com fornecimento

de apenas 01 orgamento.

16 METODOLOGIA PARA OBTENCAO DO PRECO DE REFERENCIA

16.1 Solicitamos cotagdes a 07 fornecedores locais dos servigos, para obter os precos reais de mercado, ¢ apenas 01 empresa
apresentou orgamento para 0s Servigos.

16.2 Neste caso foi utilizado excepcionalmente o unico prego fornecido, devido ndo obtenc¢ao de valores que subsidiassem o uso
de uma média de valores, conforme inciso 4° do art. 6° da IN N N° 73/2020.

16.3 Excepcionalmente, serd admitida a determinagdo de preco estimado com base em menos de trés pregos, desde que

devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e aprovado pela autoridade competente.

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA — PA (04 elevadores)

Uni Q Valor

d. ua Total
IT DESCRICAO DO SERVICO Me nt Estimad
E did o (RY)
M a

Servigo de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distancias horizontais( entre guias) ao
longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia dos 04 (quatro) elevadores
da marca ASR, com fornecimento de mao de obra e e pegas necessarios ao
funcionamento regular, eficiente e econémico dos elevadores no Predio principal da
Sudam

Ser 01 RS

v. 20.600
01 .
Descrigao dos Elevadores- Anexo I do ETP
02 Servigo de alinhamento, prumo e fixagdo dos 04 Limitadores de Velocidade. Ser 01 RS
v 6.250,00
Valor Estimado R$ 26.850,00
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17

18
18.1

18.2

18.3

18.4
18.5

18.6

18.7

18.8
18.9

164 O custo estimado da contrataciio é de RS 26.850,00 (vinte e seis mil oitocentos e cinquenta reais)

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

A contratagdo serd atendida pela seguinte dotacdo:
Programa de Trabalho: 04122003220000001

Fonte: 1000000000

Elemento de Despesas: 339039

Plano Interno: 23CGA Dotagdo orgamentaria: 2023

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos
de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia;
Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade
com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Naio praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepgio e
apoio ao usuario;

Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato; Realizar avaliagdes

periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

19 Obrigacoes da Contratada

19.1

19.2

193

19.4

19.5

Executar os servigos conforme especificagcdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade ¢ quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua
proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor;

Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em

comissdo ou fungdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19
19.20

20

20.1
20.2

Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos,
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e
as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinag@o da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucéo dos servigos,
durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com
os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificacdes do memorial descritivo.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificag@o exigidas na licitacdo;

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;
Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos ¢ utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e

legislacdo.

DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

Os casos de rescisdo serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

A rescisdo do Contrato podera ser:

20.2.1. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a

Administragao; e Judicial, nos termos da legislagao.

20.2.2. No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicagdo com antecedéncia de 10 (dez) dias, com o pagamento dos

20.3

servigos realizados até a data comunicada no aviso de rescisdo;

20.2.3 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade

competente. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: inexecutar total ou
parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo; ensejar o retardamento da execucdo do

objeto;
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20.4 Falhar ou fraudar na execugdo do contrato; comportar-se de modo inidoneo; ou cometer fraude fiscal.
20.5 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangoes:

20.5.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais consideradas faltas leves,

assim entendido aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;
20.6 Multa de:

20.6.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a (15) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucgao total da
obrigac@o assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

20.6.2  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto,

por periodo superior ao previsto no ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

20.6.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da

obrigac@o assumida;

20.6.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor total do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 3 e 4, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou
por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizarad a Administracio CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

20.7 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

20.8 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.9 San¢do de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos

20.10 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.11 As sangdes previstas nos subitens 20.5, 20.6 e 20.8 poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.12 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 3 e 4

Tabela 3

Tabela 3
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor do contrato
0,4% ao dia sobre o valor do contrato
0,8% ao dia sobre o valor do contrato
1,6% ao dia sobre o valor do contrato
3,2% ao dia sobre o valor do contrato

vl WN -
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Tabela 4
INFRACAO
IT DESCRICAO G
E R
M A
U
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por | 05
ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por | 04
unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificag@o para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinac@o formal ou instru¢io complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por | 01
funcionario e por dia;
7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

20.13 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

20.14 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de (30) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

20.15 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
poderéa cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.16 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.17 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilizagio - PAR.
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20.18 A apurag@o e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo & Administragdo Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
20.19 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a

participagao de agente publico.

20.20 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

Anexos do Termo de Referéncia

ANEXO I

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS ( GLOSAS DOS SERVICOS)

Tabela 5

INDICADOR - Somatério ponderado de ocorréncias (irregularidades) apresentadas durante execugio contratual.
ITEM DESCRICAO
Finalidade Garantir que os servi¢os sejam realizados conforme especificado no Termode Referéncia
Meta a cumprir Nenhuma ocorréncia em cada entrega do elevador
Instrumento de Medicdo Constatacao formal de ocorréncias
Forma de acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato.
Periodicidade .Durante a execug@o dos servicos e em cada entrega do elevador que sofreu manutengéo
Mecanismo de calculo Somatorio da pontuagdo obtida em cada ocorréncia registrada no periodo
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Até 2,0 (dois) pontos, sera pago 100% do valor correspondente aos servigos;

De 2,1 a 4,0 pontos, serd pago 97% do valor correspondente aos servigos;
Faixas de ajustes no pagamento De 4,1 a 6,0 pontos, serd pago 95% do valor correspondente aos servicos; e

Acima de 6,0 pontos, serd pago 90% do valor correspondente aos servigos.

Observagdes
N°DE -
OCORRENCIA [PONTUACAO
R N _ | NO PERIODO TOTAL
OCORRENCIA AFERICAO PONTUACAO
Deixar de usar os EPI's € uniformes 2

Deixar de cumprir os prazos
estabelecidos pelo contrato ou
detrminado oela fiscalizagdo para
execugdo dos servigos contratados e
da apresentagdo de documentos.

2
Os registros das ocorréncias serdo
individuais, ou seja, a cada fato
. verificado correspondera uma
Deixar de manter durante toda a . P
C oA ocorréncia, podendo ocorrer o
vigéncia do contrato, a R , . .
o . registro de varias ocorréncias na
compatibilidade com as obriga¢des
. . mesma data.
assumidas e todas as condigdes
de habilitacdo e qualifica¢@o exigidas
no Edital. 1
Suspender ou interromper, salvo
motivo de forga maior ou caso
fortuito, os servicos contratuais.
2
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Pontuacio Total do Servico

ANEXO I1

(CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA PARA REALINHAMENTO E
AJUSTE NOS 04 ELEVADORES DE PASSAGEIROS DA SUDAM (SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO
DA AMAZONIA),EM BELEM.)

ATESTADO DE VISTORIA

Processo n°® 59004.002284/2022-03

Declaro ter feito vistoria nas dependéncias do Bloco C da SUDAM, e ter tomado conhecimento sobre as condigdes do local e dos
equipamentos, para execug¢do do objeto do presente no Termo de Referéncia.

Empresa:

CNPJ: Telefone:

Representante Legal

Local ¢ data , em / /

Assinatura do representante legal

RG do representante legal
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CPF do representante legal

ANEXO III

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E DO OBJETO LICITADO

Processo n° 59004.002284/2022-03

Declaro, sob penas da lei, que possuo pleno conhecimento do objeto licitado e concordo com todas as exigéncias contidas no

edital e anexos.

Empresa:

CNPJ: telefone:

Representante Legal

Local e data , em / /

Assinatura do representante legal

RG do representante legal
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CPF do representante legal

ANEXO 1V

DE DECLARACAO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIO-

AMBIENTAL
(nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.% : com sede na
(enderego completo) por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) infra-assinado, portador(a) da Carteira de
Identidade n.° e do CPF/MF n.° , para os fins de habilitagao,

DECLARA expressamente que:

Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade s6cio-ambiental, respeitando as normas de protecao do
meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

R de de 2023

REPRESENTANTE LEGAL
10. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°® 10.543
de 13 de novembro de 2020.

EDIMIR BARBOSA DA COSTA JUNIOR

Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/06/2023 as 17:28:15.
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