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Estudo Técnico Preliminar 7/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 59004.002284/2022-03

2. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ENGENHARIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALINHAMENTO E
AJUSTES DOS 04 ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO PREDIAL DA
SUDAM, COM FORNECIMENTO DE PECAS.

A vigéncia do Contrato serd de 1 (Ano) ano, contados da data de sua assinatura do respectivo
termo.

3. Descricao da necessidade

Contratacdo de Empresa especializada no ramo da engenharia para a prestacdo de servicos de Realinhamento e
ajuste nos 04 elevadores de passageiros da Sudam (Superintendéncia de Desenvolvimento da Amazonia), com fornecimento de
pegas .

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 6 meses contados da emissdo da ordem de servico inicial na forma do art. 105 da lei
14.133/02.

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA — PA (04 elevadores)

Unid. |Quan 'Valor Total
ITEMJDESCRIGAO DO SERVICO . Estimado
Medidal. (RS)

Servico de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distancias horizontais( entre guias) ao
longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia dos 04 (quatro) elevadores
da marca ASR, com fornecimento de mao de obra e e pegas necessarios ao funcionamento [Serv. 01 |RS
01 regular, eficiente e econdmico dos elevadores no Predio principal da Sudam

|[Descricao dos Elevadores- Anexo I do ETP

02 Servico de alinhamento, prumo e fixacdo dos 04 Limitadores de Velocidade. Serv 01 |R$
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|Valor Estimado R$

Este servico em particular pode ser enquadrado como ndo continuo na categoria de servico de engenharia comum, para fins do
disposto no art. 1°, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, pois os seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital por meio de especificagdes usuais no mercado. O servico de corretiva programada pode ser
descrito por especificacdes gerais, sem prejuizo da qualidade do que se pretende contratar. Por fim, o servico possui
caracteristicas padronizadas e se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado préprio.

A presente contratacdo adotard como regime de execucdo contratacdo sera efetivada mediante a utilizacdo do critério de
julgamento de “Menor Valor Global”, visando o adequado gerenciamento do fornecimento da prestacdo dos servicos, evitar o
desperdicio de recursos afastando riscos de eventuais prejuizos a administragdo.

O modelo utilizado sera por meio dispensa eletronica, em razdo do valor, aquele que estiver mais bem colocado na disputa,
deverd apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos
unitérios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

A presente contratacdo se faz necessaria em virtude da pontos levantados pelo relatério apresentado pela empresa Ok elevadores,
que identificou algumas ndo conformidades na instalagdo dos equipamentos da Empresa ASR Elevadores ( Vicios de instalagdo)
instalados no Edificio Sede da Sudam, que precisam ser sanados visando garantir a a dispobilidade dos equipamentos e a
seguranca dos usudrios, bem como o adequado funcionamento dos equipamentos de transporte vertical, sendo, portanto, item
indispensével para a realizacdo das atividades deste Orgdo no citado edificio.

O servico devera ser executado por empresa que disponha de mao de obra especializada, visando a realizagdo de um trabalho
seguro, confidvel e que atenda prontamente as necessidades oriundas do ritmo de trabalho a que os elevadores sdo submetidos.

A manutencgao desses elevadores tem como objetivo garantir o perfeito funcionamento de todos os equipamentos que compdem
os sistemas de elevadores garantindo toda seguranga no transporte dos usuarios da autarquia.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DIMP/CGA EDIMIR BARBOSA DA COSTA JUNIOR

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os servicos serdo executados no Edificio da Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazonia (SUDAM) em Belém. bloco C
, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 17:00.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
A proposta de preco deverd conter, obrigatoriamente, a descricdo do servico, com todas as especificagdes minimas exigidas.

O critério de julgamento das propostas devera ser o de MENOR VALOR GLOBAL.
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Nos valores propostos pela contratada deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, insumos, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, fretes, alimentacdo e hospedagem e quaisquer outros que incidam diretamente ou indiretamente na
prestacdo dos servigos de ora propostos.

Representa 6nus da Contratada a disponibilizacdo de qualquer peca que possa ser substituida durante os servigos de alinhamento
e prumo dos elevadores e dos reguladores de velocidade, assim como servigos de soldagem, material de soldagem, parafusos,
brocas e buchas etc., todo os insumos e materiais utilizados de forma direta ou indiretamente envolvidos na execucdo do objeto
contratual, bem como imprescindiveis a execugdo dos servigos.. Desse modo, a Contratada devera obrigatoriamente considerar os
correspondentes custos na composicao e formagdo do preco ofertado em sua proposta de precos.

A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatério deverd(ao) atender na integra as especificagdes contidas neste documento.

As pecas que porventura sofreram desgaste prematuro deverdo ser susbtituidas e devem estar contabilizados no preco oferecido
pela empresa ganhadora as mesmas deverdo ser genuinas ou similares dos respectivos fabricantes, para evitar qualquer
transtorno no seu funcionamento, sendo por conta da(s) empresa(s) vencedora(s) do pleito a responsabilidade de adquirir as
pegas a serem trocadas.

Para a contratacdo, a empresa devera apresentar as declaracdes que ndo emprega menor, inexistem fatos supervenientes e
que tenha plena declaracao de pleno conhecimento do edital e do objeto licitado (Anexo IV).

METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS
A metodologia de avaliagdo da execugado dos servigos serd de acordo com os seguintes parametros:

® Atendimento integral das exigéncias do Edital;
® Qualidade dos servicos prestados;
® Pontualidade na execugdo dos servicos.

DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGCOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Trata-se de servico comum de carater ndo continuo sem fornecimento de méo de obra em regime de dedicacdo exclusiva, a ser
contratado mediante contratacdo direta, dentro da excepcionalidade da dispensa , em sua forma eletronica, devido o valor da
contratacao, conforme Os incisos I e IT do artigo 4° da Instru¢do Normativa n. 67/2021 exigem a dispensa de licitagdo eletrénica
para as contrata¢des que ndo ultrapassam os limites indicados nos incisos I do artigo 75 da Lei n. 14.133/2021.

A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracao Contratante,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

HABILITACAO TECNICA
Documentacdo relativa a Capacidade Técnico-Operacional.

Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) conforme a Lei Federal n.° 5.194/66 e a Resolugdo n.° 1.121/2019 do Confea em plena validade;

No caso de o profissional néo ser registrado ou inscrito no CREA do Par4, devera ser providenciado o respectivo visto deste
6rgao regional, por ocasido da assinatura do Contrato

No minimo, 01 (um) Atestado (declaracdo) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado,
que faca explicita mencdo a LICITANTE como executora dos servicos de montagem, desmontagem, revitalizacdo ou reforma de
elevadores, comprovando a sua aptiddo na prestacao de servicos pertinentes e de caracteristicas semelhantes.

Serdo aceitos o somatério de atestados (declaragdes) para comprovagdo da capacidade técnico-operacional.

A LICITANTE, caso a area técnica entenda necessario, devera disponibilizar todas as informagdes essenciais a comprovacdo da
legitimidade dos atestados (declaragdes), a ratificacdo das informagdes neles insertas ou do efetivo atendimento aos requisitos
técnicos exigidos, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, e 0s respectivos
Termos Aditivos, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os
servigos, sendo que estas e outras informag¢des complementares poderdo ser requeridas mediante diligéncia.
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Declaracdo da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que, sendo vencedora da Licitacdo, se
responsabilizard por quaisquer danos causados por seus empregados a Unido e servidores da CONTRATANTE, dentro da area e
dependéncias onde serdo prestados os servicos, bem como pelo desaparecimento de bens da Unido e de terceiros, seja por
omissdo ou negligéncia de seus empregados.

Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestagdo do servico.

A fase de habilitagdo consistira, também, na consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores — SICAF e/ou
as certiddes respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS do Portal da Transparéncia, ao
Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ (Conselho
Nacional de Justica) e Certiddo Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT).

CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Critérios e préticas de sustentabilidade a serem incluidos dentre as especificagdes técnicas do objeto em atendimento as normas
constantes na Instrucdo Normativa n.° 05/2017/SLTI/MPOG, as licitantes deverdo ofertar preferencialmente produtos que
atendam os critérios de sustentabilidade ambiental do artigo 5° da Instrucdo Normativa n.° 01/2010/SLTI/MPOG.

As boas préaticas de otimizacdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor polui¢do se pautam em alguns pressupostos e
exigéncias, que deverao ser observados pela CONTRATADA:

A CONTRATADA dever4 retirar, sob orientagio da FISCALIZAGAO, todos os materiais substituidos durante a realizacio de
servicos, devendo apresenta-los & FISCALIZAGAOQ para avaliagdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito indicado
pela CONTRATANTE.

Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, cabos, restos de 6leos e graxas, deverdo ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente

6. Levantamento de Mercado
7. Levantamento do Mercado

Os servigos a serem contratados ndo nos permitem neste momento, fazer inovagdes acerca do
modelo que esta sendo proposto. E uma metodologia utilizada tanto pelos fabricantes, quanto
por empresas que se especializaram neste tipo de servigo. Além disso, ¢ o modelo que
atualmente contratamos e que os demais 6rgdos da administragdo publica federal também
praticam.

Ha intmeras empresas no mercado que fornecem o servigo de manutengdo de elevadores.
Dentre as opgdes disponiveis escolhemos a manuten¢ao de elevadores que engloba:

Servicos de assisténcia técnica ( manutengdo corretiva), servigos de retrofit ( Revitalizagao) ,
servicos de montagem e desmontagem Desta forma, a solu¢cdo proposta estd dentro do que ja
conhecemos e estamos tendo resultados satisfatorios na prestacao dos servigos. com este modelo.

O preco médio estimado sera baseado em empresas a serem consultadas no mercado, consultas
no comprasnet de aquisi¢des similares de conformidade com servigos de manutencdes de
equipamentos semelhantes em suas caracteristicas.
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7. Descricao da solugcao como um todo

A CONTRATADA assumira prontamente a execucao dos servicos de realinhamento dos 04 (Quatro) elevadores, com
fornecimento de mdo de obra e os insumos necessarios para aa realizacdo dos servicos, o prazo para execucao dos mesmos serd
de até (04) meses, contados da emissdo da Ordem de servico emitida pela Sudam.

Os representantes da CONTRATANTE, responsaveis pela FISCALIZACAO, e toda a pessoa autorizada por esta, terdo livre
acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais pecas e equipamentos
relativos aos servicos, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

A qualquer tempo, a FISCALIZACAO poder4 solicitar a substituicio de qualquer membro da equipe técnica da
CONTRATADA, quando julgar necessario a boa execugdo dos servicos contratados.

A CONTRATADA devera apresentar, em até 15(quinze) dias tteis a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
referente aos servicos objeto do presente servico, em nome do Engenheiro Responsavel Técnico, devidamente qualificado
para esse fim, pertencente ao seu quadro técnico. Tal dispositivo se faz em consonancia com Art. 1° da Lei 6.496/77 e Art.
3° da Resolucdo n.’ 307/86 do CONFEA, que dispoem que todo contrato, escrito ou verbal, para a execucdo de obras ou
prestacao de quaisquer servicos profissionais referentes a Engenharia, a Arquitetura e a Agronomia ficam sujeito a
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART).

O Engenheiro Preposto/Responséavel Técnico devera fazer-se presente ao local de execugdo dos servicos sempre que necessario
para a devida orientacdo a equipe executora, ou caso seja solicitado pela Fiscalizagdo.

A CONTRATADA devera instruir seu Engenheiro Responsavel Técnico quanto a necessidade de atender prontamente a
quaisquer solicitacbes da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando imediatamente as
determinacdes, instrugdes e orientagdes destes, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a
legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na
execucdo dos servicos contratados.

A CONTRATADA cuidara para que toda a area sob sua responsabilidade (casas de maquinas e outras) permaneca sempre limpa
e organizada.

Os materiais e/ou as pecas a serem empregadas devem ser genuinos ou similares dos respectivos fabricantes, sendo que a
FISCALIZAGAO poder4 recusar aplicagdo de substitutos que julgar ndo convenientes & manutencio de desempenho ou vida titil
dos equipamentos e sistemas.

METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

A metodologia de avaliagcdo da execugdo dos servigos serd de acordo com os seguintes parametros:

® Atendimento integral das exigéncias do Edital;
® Qualidade dos servicos prestados;
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A medigdo dos servicos serd por cada servico concluido em cada elevador , no qual deve ser gerado um Relatério, onde conste
todos os servicos que foram realizados dos equipamentos e que devera ser anexado a Nota Fiscal, atestando assim o bom
funcionamento do equipamento e as pegas trocadas durante o servigo.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Prazo
Etapaf|Servigo de observagao
execucao
® Servico de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
1 pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distancias horizontais( entre guias) ao |[12 dias
longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia do Elevador social 2 Uteis
® Servigo de alinhamento, prumo do regulador de velocidade do Elevador Social 2.
2 ® Entrega dos servicos do Elevador Social 2 e testes. 1 dia
® Servico de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
3 pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distancias horizontais( entre guias) ao  |[12dias
longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia do Elevador social 1 Uteis
®  Servico de alinhamento, prumo do regulador de velocidade do Elevador Social 1
4 ® Entrega dos servigos do Elevador Social 1 e testes. 1 dia
® Servico de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos 0s
pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distancias horizontais( entre guias) ao 12dias
5 longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia do Elevador de Servico. Gteis
® Servigo de alinhamento, prumo do regulador de velocidade do Elevador Elevador de
Servigo.
6 ® Entrega dos servigos do Elevador de Servigo e testes. 1 dia
® Servico de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distancias horizontais( entre guias) ao 12dias
7 longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia do Elevador Privativo. Gteis
® Servigo de alinhamento, prumo do regulador de velocidade do Elevador Elevador
Privativo.
8 ® Entrega dos servi¢os do Elevador Privativo e testes. 1 dia

As medicdes, para fins de pagamento, serdo realizadas com base na conclusdo das etapas previstas na tabela 08, bem como ainda
condicionadas a emissdo dos respectivos termos de Recebimento Provisério e/ou Definitivo.
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Os valores relativos ao montante para pagamento de cada medicdo é detalhado a seguir, tendo como base no valor total do
servico.

25% (cinco por cento) apés a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Entrega dos servicos do Elevador Social 2 e
testes, mediante apresentagdo da Nota Fiscal e do Relatdrio dos servicos que foram realizados No Elevador Social 2.

25% (cinco por cento) apés a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Entrega dos servicos do Elevador Social 1 e
testes, mediante apresentacdo da Nota Fiscal e do Relatério dos servigos que foram realizados No Elevador Social 1.

25% (cinco por cento) apés a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Entrega dos servicos do Elevador de Servico e
testes, mediante apresentagdo da Nota Fiscal e do Relatdrio dos servigos que foram realizados No Elevador de Servico .

25% (cinco por cento) apés a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Entrega dos servicos do Elevador Privativo e
testes, mediante apresentacdo da Nota Fiscal e do Relatdrio dos servigos que foram realizados No Elevador Privativo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas foram dimensionadas tendo em vista a quantidade de elevadores existentes
na Sudam, Os equipamentos seguem detalhados em quadro a seguir.

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA — PA (04 elevadores)

Unid. |Quan 'Valor Total
ITEM[DESCRICAO DO SERVICO |M . " tIEstimado
edidal. (RS)

Servigo de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distancias horizontais( entre guias) ao
longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia dos 04 (quatroe) elevadores
da marca ASR, com fornecimento de mao de obra e e pegas necessérios ao funcionamento [Serv. 01 |R$
01 regular, eficiente e econdmico dos elevadores no Predio principal da Sudam

|Descricdo dos Elevadores- Anexo I do ETP

02 Servigo de alinhamento, prumo e fixacdo dos 04 Limitadores de Velocidade. Serv 01 |[R$

'Valor Estimado R$

Os Elevadores que deverdo sofre manutengdo possuem as seguintes carateristicas:

ESPECIFICACAO TECNICA ELEVADORES

|Elev. Social I
[HX2019040301
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IFabrica(;Elo

2019
Tipo SUM 01
|Poténcia maquina 10 kw
|Rotacdo 144 rpm
[Tensdo 220V
IAmperagem 40,3 A
|Frequéncia 24 Hz

|Bobina de freio

Tensdo 110 V corrente DC

|Quadro de comando

Com controlador Nice 3000

|[Encoder

IpC 5V (+- 0,25V)

[Maquina

Maquina de tracao gearless 1000 kg

|Limitador de velocidade

Tipo 0X-240

IVelocidade Nominal 1,5 m/s Diametro: 8 mm.

IELEV. SOCIAL II

HX2019070668
Tipo SUM 01
|Fabricacao 2019
|Poténcia maquina 10 kw
|Rotacao 144 rpm
Tensao 220V
IAmperagem 40,3 A
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|Bobina de freio

Tensdo 110 V corrente DC

|Quadro de comando

Com controlador Nice 3000

|[Encoder

[pC 5V (+-0,25V)

IMaquina

Maquina de tracdo gearless 1000 kg

|Limitador de velocidade

Tipo Ox-240

IVelocidade Nominal 1,5 m/s Diametro: 8 mm.

[ELEV. SERVICO [HX2019040302
Tipo SUM 01
|Fabricacao 2019

|Poténcia maquina 4,6 kw
|Rotacao 144 rpm
Tensao 220V
IAmperagem 19 A
|Frequéncia 16 Hz

IBobina de freio

Tensdo 110 V corrente DC

|Quadro de comando

Com controlador Nice 3000

|[Encoder

IpC 5V (+-0,25V)

[Maquina

Maquina de tracdo gearless 650 kg
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[ELEV. PRIVATIVO [HX2019070667
Tipo SUM 01
|Fabricacao 2019

|Poténcia maquina 3 kw

|Rotacao 159 rpm
Tensao 220V
IAmperagem 13,1 A
|Frequéncia 21,2 Hz

IBobina de freio

Tensdo 110 V corrente DC

|Quadro comando

Com controlador Nice 3000

|[Encoder

IDC 5V (+-0,25V)

[Maquina

Maquina de tracdo Pms gearless 450 kg

|Limitador de velocidade

Tipo OX-187

IVelocidade Nominal 1,0 m/s Diametro: 6 mm.

Os Elevadores sad novos instalados em 2019, com casa de maquinas. As méaquinas de tracdo dos elevadores sdo do tipo sem
engrenagem (Gearless), fabricacdo e motor de corrente alternada.

O Painel de comando é de corrente alternada com VVVF, marca NICE 3000.
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9. Estimativa do Valor da Contratacao

Conforme definido no Art. 4° da NORMA N° 2/2021-CLC/DIRAD e em concordancia com o Art 5° da IN N° 73/2020, a
pesquisa de precos para fins de determinagdo do preco estimado em processo licitatério para a aquisicdo de bens e contratacdo de
servicos em geral sera realizada mediante a utilizagdo dos seguintes parametros, empregados de forma combinada ou nao:

I - Painel de Precos, disponivel no endereco eletronico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotacdes refiram-se a
aquisicdes ou contratacdes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do instrumento
convocatorio;

IT - aquisicdes e contratacGes similares de outros entes ptiblicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de
divulgacdo do instrumento convocatério;

III - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde
que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacao do instrumento convocatorio, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacao formal de cotacdo, desde que os orcamentos considerados
estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do instrumento
convocatorio.

Assim, considerando que com base nos paramétros I, IIl e IV , a pesquisa foi realizada em sitio eletronico especializado fonte de
precos retornando com a informacdo de ndo ter encontrado nenhuma similaridade, assim como no painel de precos( neste caso
ndo ha retorno do sistema com nenhuma informagéo relacionada ao objeto pretendido), aparecem outros servigos diversos.

Utilizando o critério IV na pesquisa direta com fornecedores, foram enviados emails para 07 empresas com fornecimento de
apenas 01 or¢amento .

I1I - METODOLOGIA PARA OBTENGAO DO PREGO DE REFERENCIA

Solicitamos cotages a 07 fornecedores locais dos servigos, para obter os precos reais de mercado, e apenas 01
empresa apresentou or¢amento para 0s Servigos.

Neste caso foi utilizado excepcionalmente o unico preco fornecido, devido ndo obtencdo de valores que subsidiassem o uso de
uma média de valores, conforme inciso 4° do art. 6° da IN N N° 73/2020.

4° Excepcionalmente, serd admitida a determinagdo de preco estimado com base em menos de trés precos, desde que
devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e aprovado pela autoridade competente.

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - PA (04 elevadores)

. 'Valor Total
[Unid. QuamIEstimado

HTEMIDESCRICAO DO SERVICO Medidal R5)

Servico de Realinhamento das portas de pavimento, do topo das guias em todos os
[pavimentos e guias de contrapeso, revisar todas as distancias horizontais( entre guias) ao
longo do percurso, assim como o prumo vertical de cada guia dos 04 (quatro) elevadores
da marca ASR, com fornecimento de méo de obra e e pegas necessarios ao funcionamento [Serv. 01 |R$ 20.600
01 regular, eficiente e econdomico dos elevadores no Predio principal da Sudam

|[Descricao dos Elevadores- Anexo I do ETP

02 Servico de alinhamento, prumo e fixagdo dos 04 Limitadores de Velocidade. Serv 01 |R$ 6.250,00

'Valor Estimado R$ 26.850,00
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Valor estimado foi de R$ 26.850,00

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nao se verifica a viabilidade de parcelamento da solugdo, em razdo da indivisibilidade do
objeto. Ainda, a solu¢do na forma definida neste Estudo, com dois servigos, ndo seria vidvel no
caso 2 empresas executar o alinhamento dos elevadores e outra realizando o alinhamento dos
reguladores de velocidade, pois os dois sistemas trabalham em paralelo, sendo vinculados o seu
funcionamento, por este motivo ndo se prejudica a ampla participacao de licitantes e nem
proporciona a perda de economia de escala, de forma que o objeto poderd ser atendido
absolutamente por um mesmo fornecedor do ramo.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao existem contratacdes correlatas ou interdependentes a este processo.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Essa contratagdo ndo esta plenamente inserida no Planejamento e Gerenciamento de
Contratagdes de 2023 , DFD 87/2023.

13. Resultados Pretendidos

proporcionar o bom funcionamento dos elevadores com confiabilidade e seguranga, ja que o
mesmo ¢ considerado um sistema de transporte.

Promover o célere e seguro funcionamento dos elevadores do Orgao.
Evitar a interrupgao do servigo aos usudrios.

14. Providencias a serem Adotadas

Para a presente contratagdo nao havera necessidade de adequagao fisica do ambiente do o6rgao,
pois as dependéncias da SUDAM ja estao adaptadas.

O cuidado que deveremos ter estd relacionamento ao correto isolamento das areas que vao sofrer
as intervengoes.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

Nao sdo previstos impactos ambientais nesta contratagdo, entretanto, no processo licitatorio deve-se
preservar as clausulas das minutas da SUDAM que se reportam a legislagdo vigente acerca da
sustentabilidade.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Muito embora foi obtido apenas 01 prego para os servigos elencados, acho que a contratagdo é viavel por ter varias empresas que
trabalham com revitalizagdo, montagem e desmontagem que podem se interessar pelos servicos pretendidos

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

EDIMIR BARBOSA DA COSTA JUNIOR
Equipe de apoio

1
t“‘ Assinou eletronicamente em 28/06/2023 as 16:42:53.
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