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Estudo Teécnico Preliminar 46/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 59004.001506/2024-24

2. Aquisicao de elevadores com instalacao

Constitui objeto deste PREGAO o Registro de pregos para futura e eventual aquisicio de 02 elevadores para atendimento dos blocos A e B
, devido a a necessidade da administrag@o de adequar os |locais para recebimento de outros Orgdos da adminsitragdo publica

Considerando que a presente aquisicdo serd através do Sistema de Registro de Precos com o intuito suprir as necessidades da
Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazénia.

3. Descricao da necessidade

A Sudam possui nos blocos A e B dois elevadores antigos que estdo desativados a uns 18 anos, com a intengdo da Diretoria de
Administracdo de reformar os blocos A e B , os prédios possuem quatro andares ( Inclusive o Térreo), cujo acesso aos andares superiores se
da por meio de escadas, com consideravel restri¢oes de acessibilidade, j& que apenas o térreo do bloco A dispde de acessibilidade por meio
de rampa, que, inclusive, ndo estdo em condicdes ideais de uso por pessoas com deficiéncia.

Assim, éimprescindivel que as adaptacfes se facam necessérias e contemple a melhoria de aspectos de acessibilidade, j& que a diretoria tem
aintencdo de abrigar mais servidores e outros 6rgdos da administragéo publica federal nestes locais, a fim de disponibilizar instalagdes mais
funcionais, seguras, confortéveis em em condi¢Bes ideais de uso.

Dito isso e atento ao constante da IN n°® 05/2017, alterada pela IN n° 49/2020, que ambas dispdem sobre as regras e diretrizes
do procedimento de contratacéo de servigos sob o regime de execugdo indireta no &mbito da Administragdo Piblica federal direta, autarquica
e fundacional, visa-se expor os resultados de estudos preliminares para a andise de viabilidade da contratagdo de servigos
técnicos especializados ndo continuados e sem dedicacéo exclusiva de mao-de-obra CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO
DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES), COM DESMONTAGEM E DESFAZIMENTO
DOS EQUIPAMENTOS ATUAIS INSTALADOS , ADEQUACAO DOS POCOS E FORNECIMENTO /INSTALACAO DOS
NOVOS ELEVADORES,

Portanto a presente contratacéo justifica-se pel os motivos apontados acima.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DIMP/CGA/COGAF/ DIRAD Ivan Lima de Araujo
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5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Em atenc&o aos termos do inciso |11 do §81° do Art. 18 daLei 14 . 133/2021 e afim de evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor
solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econdmica da contratagdo, a necessidade da contratagdo do objeto deste
processo justifica-se por:

A contratagdo de servigos comuns de engenharia, ndo continuados e sem dedicacéo exclusiva de méo-de-obra, de CONTRATACAO DE
SERVICO DE SUBSTITUIQAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES), COM DESMONTAGEM E
DESFAZIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ATUAIS INSTALADOS, ADEQUACAO DOS POCOS E FORNECIMENTO/INSTALACAO
DOS NOVOS ELEVADORES, EM BLOCOS HABITACIONAIS SOB A ADMINISTRACAO DA SUDAM, EM BELEM , com
observancia as recomendagdes aceitas pelas boas técnicas, pelas normas e pelas legislagdes aplicaveis, tem por objetivo assegurar as
condigdes necessarias para uso dos espacos dos bloco A e B com maior acessibilidade para todos os usuarios.

Sdo requisitos da contratagdo: logistica, agilidade, previsdo de demandas, qualificagdo profissional, qualidade dos servigos e materiais,
garantia.

Naesteirado inciso X111 do Art.6 daLei n°14.133/2021, o servico a ser contratado apresenta padroes de desempenho e qualidade que podem
ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais do mercado, sendo consider ados servigos comuns.

Nos termos do inciso XLI do artigo 6 da Lei n® 14.133/2021 , esta Autarquia registra que, por ser enquadrado como objeto comum , no
presente processo licitatério sera adotada a modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento de MENOR
PRECO GLOBAL.

De acordo com o previsto noinciso XVII do Art. 6° da Lei n°14.133/2021 , a presente contratagdo € de servico ndo continuado, visto que o
contratado tem o dever de realizar a prestacdo de um servico especifico em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessério a conclusdo do objeto.

Com a execugdo deste tipo de servigo, esta Autarquia objetiva obter 0 necessario apoio as demandas na questdo da administragdo,
conservagdo e manutengdo dos blocos habitacionais que estéo sob a responsabilidade da SUDAM, conforme relatados neste ETP, de modo
a garantir a continuidade das atividades de manutencéo nos iméveis, tomando-os unidades habitacionais acolhedoras, promovendo,
assim, o bem-estar e o conforto de todos.

Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o Contratado podera subcontratar partes do servicos até o
limite autorizado de 25% do contrato, onde o Contratado, sob pena de sangdes administrativas legais e vigentes, devera atentar e cumprir os
prescritos nos 8§88 1°, 2° e 3° do Art. 122 da n° 14.133/2021. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em
relacdo a subcontratacdo.

O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Seré exigida a garantia da contratag8o de que tratam os Art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condigdes descritas nas
clausulas do contrato, onde em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato. A garantia, nas modalidades caucéo e fianga bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis ap6s a assinatura do
contrato. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagdo a garantia da contratagéo.

Detalhamentos atinentes a avaliagéo da execuggo do objeto, do recebimento pela contratante do servico realizado pela contratada, liquidagéo/
prazo/forma de pagamento a ser realizado pela contratante est&o dispostos no n° 7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO do Termo
de Referéncia atinente a esta contratagéo.

N&o seré admitida a participagao de cooperativas, haj a vista que o servico a ser contratado, por sua natureza ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, exige subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.

Os critérios de sustentabilidade a serem cumpridos pela Contratada devem ser balizados pela Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1 de 19/01
/2010 e Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis (6" Edicao) de setembro de 2023, assim como demais legislagdes vigentes nas esferas
municipal , estadual e federal.

. A habilitagdo a ser exigida das licitantes interessadas em participar do certame sera conforme determina os Artigos 62 a 70 da Lei n .°
14.133/2021, conforme detal hamentos constantes no Edital.

N&o se aplica a necessidade de a contratada promover transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, apods findado o contrato ou instrumento equivalente, tendo em vista 0 servico a ser executado ser curto/certo/programado.
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N&o sera admitida a participacao de consor cios, pois néo se trata de objeto complexo e de grandes dimensdes, e dada as caracteristicas do
mercado, as empresas interessadas podem, de forma isolada, atender as condi¢des e os requisitos de habilitagdo previstos neste Edital e
posteriormente fornecer o objeto. A vedagdo a participagdo de consorcio nesta situagdo, ndo acarretara prejuizo a competitividade do
certame, e facilitard a andlise dos documentos de habilitagdo, que certamente sdo mais complexos em se tratando de empresas reunidas em
consorcio. Ademais, a formag&o de consorcio poderd acarretar risco de dominagdo do mercado através de pactos o que prejudica a livre
competicdo entre os interessados. A vedacgdo a participagdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consorcio se
justifica na medida em que nas contratactes de servigos/aquisi¢oes comuns, perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do
ramo licitado, é bastante comum a participacdo de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo
exigido no tocante a qualificag@o técnica e econdmico-financeira, condigdes suficientes para a execugéo de contratos dessa natureza, o que
n&o tornararestrito o universo de possiveis licitantes individuais.

6. Levantamento de Mercado

Para a elaboracdo de pesguisade mercado dosrequisitos da presente contratagdo foram enviados e-mails para empresas
do ramo do objeto licitado, conforme abaixo descritos e juntados ao processo:

ASR ELEVADORES; CONSERP ELEVADORES, FENIX ELEVADORES; OK ELEVADORES, TK ELEVADORES;
CONSERP ELEVADORES;

I - PARAMETROS UTILIZADOS

Par ametros

Conforme definido no Art 5° da IN N° 65/2021, a pesquisa de precos para fins de determinag8o do prego estimado em processo licitatério
para a aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos em geral sera realizada mediante a utilizagdo dos seguintes parametros, empregados de
forma combinada ou néo:

Art. 5° A pesquisa de pregos para fins de determinag&o do prego estimado em processo licitatorio para a aquisicao de bens e contratagéo de
servigos em geral serdrealizada mediante a utilizag8o dos seguintes parametros, empregados de forma combinada ou n&o:

1- composicao de custos unitérios menores ou iguais @ mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de
Precos ou banco de pregos em salide, observado o indice de atualizac8o de pregos correspondente;
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11 - contratacfes similares feitas pela Administracdo Publica, em execugéo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a
data da pesquisa deprecos, inclusive mediante sistema deregistro de pregos, observado o indice de atualizagio de precos

correspondente;

I11- dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo
federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos

no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagado do edital, contendo a data e a hor a de acesso;

1V- pesguisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, por meio de oficio ou e-mail,
desde que sgja apresentada justificativa da escolha desses for necedor es e que ndo tenham sido obtidos os or gamentos com mais de 6

(seis) meses de antecedéncia da data de divulgacao do edital; ou

V- pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrdnicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1
(um) ano anterior a data de divulgacao do edital, confor me disposto no Cader no de L ogistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo

da Secretaria Especial de Desbur ocr atizacdo, Gestédo e Gover no Digital do Ministério da Economia.

Assim, considerando que com base no paréametro |l para a aquisicdo dos elevadores foram encontradas 03 contrataces de
caracteristicas similares no portal comprasnet do governo federal descritas abaixo, e 02 pesquisas diretas com fornecedor utilizando
o parametro 1V, pesquisa direta com for necedor es, para a obtencao dos pregos.

Para os servicos de manutencédo preventiva e corretiva com base no parédmetro Il eV, foram adquiridos 04 pregos de contr ataces
de caracteristicas similares no portal comprasnet do governo federal .

Il - METODOLOGIA PARA OBTENGAO DO PREGCO DE REFERENCIA

No caso da aquisicdo dos elevadores ,solicitamos cotacGes a 05 fornecedor es dos servigos, para obter os pregos reais de mercado, s, 02
fornecedores enviaram proposta, a empresa Conserp Elevadores e a Empresa TK elevadores, no site de compras obtive mais quatro
precos, Pregédo 90003/2024 e Uasg: 925125, Pregéo 90001/2024 Uasg: 203001 ; Pregdo 90003/2024 e Uasy: 160082 e Pregdo 32/2023 e
Uasg: 925942. As comprovagdes da pesquisa fazem parte desse documento.

Em atendimento ao Art. 6 daIN N° 65/2021 , informamos que, para a obtenc&o do prego de referéncia, foi calculada a mediana dos valores
obtidos na pesquisa, considerando que coeficiente de variagdo das amostras foi maior que 25%, conforme demonstrado abaixo, . A
médiana obtida foi de R$ 234.950,59 ( Valor unitario de cada elevador, incluindo os servigos de instalagdo, desfazimento e
desinstalacéo)

Coeficiente de variacdo: 45,05% ; Desvio padr&o: 129.667,09; Mediana: 234.950,59
Ovadlor total para Aquisicao, desinstalagdo e desfazimento , instalagdo dos dois Elevadores é de R$ 469.901,18

A partir do levantamento de mercado realizado, baseado em pesquisa de precos formal desta Administragéo com potenciais fornecedores
localizados em Belém do Para (inciso IV do Art. 3*da IN SEGES/ME n? 65/2021) e com o uso de contratagdes similares no comprasnet,
constatou-se que a contratacao em tela, nos termos em que se pretende realizar, € usua no mercado, podendo ser plenamente atendida por
empresas do ramo desse tipo de servico a contratar.

7. Descricdo da solu¢dao como um todo

O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagdo de empresa especializada no fornecimento e instalagdo de elevador elétrico,
incluindo mé&o-de-obra, ferramentas equipamentos e materiais necessarios, com elaboracdo de projeto executivo, manuais de
comissionamento, testes de funcionamento e comissionamento, conforme condic¢des, quantidade e exigéncias estabel ecidas neste instrumento
€ Seus anexos, para atender a necessidades da Superintendéncia de Desenvolvimento da Amazdnia ( SUDAM).
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O objeto dalicitagdo tem a natureza de aquisi¢éo.
O escopo dos servigos técnicos de instalagdo do elevador incluiré

® A elaboragdo do projeto executivo eletroeletrénico-mecanico do elevador, além do projeto de instalagdes elétricas e demais
disciplinas necessérias;

® A execugdo de instalagdes elétricas, de montagem eletromecanica e demais servigos necessarios ao pleno funcionamento do
elevador;

® A desingtalagZo e o desfazimento , fornecimento, ainstalac3o, o comissionamento e a operagdo do elevador elétrico

Dimensdes existentes na Caixa de corrida:

Largura: 1750 mm
Profundidade: 1450 mm

Ultima altura: 4650 mm
Profundidade do Poco: 1500 mm

ELEVADORES ESPECIFICACAO MINIMA

ESPECIFICAGAO MINIMA QUANTIDADE]|
CARACTERISTICASGERAIS
TIPO ELEVANDOR DE
TRACAO
. , 375KG E /OU 05
Capacidade (kg) / Numero de pessoas PASSAGEIROS
Velocidade (m/s) 60m/min
NUmero de paradas: 4(T, 1, 2°, 3Pandar)
Percurso até 9500 mm
Tipo de entrada Unilateral
Tipo de Abertura de Porta Abert. Lat. Direito
Porta de andar e cabine 800x 2000 mm
P = 02
Maquina de tragdo sem
engrenagem acionada por
Acionamento motor de corrente
aternadacom V.V.V.F.
(Variag8o de Voltagem e
Variagdo de Frequéncia)
Localizag&o da méguina de tracéo: Nacaixa de corrida (sem
% - &e0: casa de méaguinas)
Automético coletivo
Comando: seletivo na subida e na
descida
380 ou 220 vac, 60hz
Alimentago elétrica di ivel '
imentacéo elétrica disponiv wif4sico
ESPECIFICACAO MINIMA
CABINA
Tipo Em ago escovado 430
Painéis Em aco inox escovado
Subteto Em ago inox escovado
. Posicionado na metade superior do
Espelho Su Fund
SPEN0 SUperior no Fundo painel de fundo da cabina
Guarda corpo Nalateral e no fundo cromado
Bareira Infravermelha parainterrupcéo de
fechamento de Porta
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I Sistema de ventilagdo instalado no
Ventilaggo teto da?az(i)na_
PAVIMENTO
Indicador de Pavimento Acoplado naboteira
Acabamento da Portas Inox Marco largo
Posi¢éo da Botoeira Boteira acoplada no Marco
Posi¢&o do Indicador Indicador acoplado na Botoeira

Adicionais exigidos:

Limitador de velocidade

As dimensdes da cabina devem comportar o transporte de passageiros em cadeira de rodas, de acordo com alegislacéo vigente.
Méguinas de tragdo sem engrenagem

Detector de sobrecarga na cabina ( pesador de carga), impedindo a partida do elevador em caso de excesso de peso.
Intercomuni cador

alarme na cabine

Comando de emergéncia Bombeiros

Resgate automético

Aviso sonoro de subida e descida, de identificacéo dos pavimentos, de abertura e fechamento de porta.
Infragstrutura e cabeamento para camera de monitoramento CFTV

Botoeira da cabina com botdes iluminados, sinalizacdo em braile.

Piso da cabina com acabamento antiderrapante

central telefonica: sistema de comunicacdo interligando a cabina

A execucao dos servigos deverdo seguir o cronograma apresentado no termo de referéncia de forma a atender a entrega por item na
quantidade contratada, conforme ordens de servico;

Os elevadores devem ter ainda as seguintes car acter isticas mais detalhadas a seguir:
® SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISAO

Devera ser fornecido e instalado um sistema de gerenciamento e supervisao de tréfego, composto por "hardware”" e "software", que
possibilite total acompanhamento e monitoramento dos elevadores.

Esse sistema, entre outras funcgdes, devera permitir a'Visualizagdo do status do elevador, sentido de viagem, chamadas de pavimento, ordens
de cabina, estados das portas, defeitos e avisos;

Emissdo de relatérios de performance para cada elevador..
Emissao de relatorios periddicos de falhas,

O sistema de gerenciamento e supervisdo deverd possibilitar a emissdo de informagBes remotas a serem absorvidas pelo sistema de
supervisdo predial do Ed. Sede (Bloco "C").

Quadro de Comando do Elevador: de alta performance, com tecnologia de controle de variagdo de voltagem e variagdo de

frequéncia vetoria - VVVF, que integra e controla automati camente todos os elementos de operagdo, para proporcionar o melhor
servico. Controlado através de sistema baseado em microprocessador e dispositivos de poténcia de estado solido, com fornecimento
de novafiagdo elétrica.

Sensores Eletromagnéticos ou Opticos: Conjunto composto por sensores e dispositivos demarcadores de regides de reducéo de
velocidade, nivelamento e parada do elevador.

® Painel de Controle: responsavel pelo processamento de todos os sinais de operacio e seguranca, incluindo chamadas de cabina e
pavimentos, abertura e fechamento das portas, sensores de carga e nivelamento.

Cabina:

Conforme NormaNM 16858/2020 painéis em ago inox;

Porta tipo correr duas folhas abertura lateral ou central em ago inox;

Plataforma com isolagéo de borracha e soleira de duraluminio;

Sistema de iluminag&o com LED's;

Avental protetor, conforme Normas da ABNT;

Instalagdo de guarda-corpo sobre as cabinas, conforme Normas ABNT;

Luz de Emergéncia.
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Corrimao: Parao painel lateral ou ao fundo da cabina, contendo suportes para fixag&o, com a finalidade de apoio nalocomogao aos
passageiros.

Chave para Operacdo de Emergéncia

Operador de PortaVVF

Cabos de Aco ou cintas para Tragéo

Cabos de Comando: Tipo paralelo, parainterligacdo flexivel entre os componentes da cabina e armério de comando, com
revestimento plastico resistente aumidade, autoextinguivel e apto a suportar tensdes de até 600V, conforme exigénciada Norma
NBR 7192/98.

Portas de Pavimento: As portas de todos os pavimentos deverdo ser revestidas em ago inox.

Itens de seguranca: Todos os itens de seguranca exigidos em norma deverdo ser instalados pela CONTRATADA,
bem como a adequacao as novas diretrizes da nova norma ABNT NBR 16858-1-2-3-7, que trata de requisitos atualizados
para novas instalaces, testes e ensaios, acessibilidade e instalagOes ja existentes, trazendo mudancgas importantes para o
segmento.:

Protetores de polia dos cabos de tragéo e desvio;

Protetor de poliado limitador de velocidade;

lluminag&o do passadigo/caixa;

Iluminag&o do fundo do poco e com bot&o de emergéncia;

Caixa de inspegéo no topo da cabing;

Chave gerdl blindada ; e

Limites de fim de curso.

Contra peso: devera ser mantido como o atual instalado de preferéncia no fundo da cabina ou lateral caso o atual sejalateral;

Servicos de Pintura: Os servicos de pintura na cor branca do interior da caixade corrida, e parede que sera branca ou da cor mais proxima a
cor que esté nas paredes do corredor, devido ainstalacéo das novas portas de pavimento dever&o ser executados pela Contratada.

Nainstalagdo estéo incluidos : rasgos em avenaria, enchimento dos rasgos, passagens de tubulactes embutidas e aparentes, realizacdo de
furos em concreto, chumbamentos de portas em alvenaria com demoli¢des e requadras, instalagcbes de quadros embutidos ou aparentes,
concretagem da base das molas no fundo do poco do elevador, concretagem do piso de fundo do pocgo, escavag@o, nivelamento e
compactacdo do fundo do pogo. etc. Se necessaria qual quer intervenggo estrutura como retirada de vigas ao longo da caixa de corrida e novas
furacdes nalaje da casa de maguinas, estas deverdo ter chancelae ART do Engenheiro Civil responsavel pelo servigo.

Adotou-se, portanto, 0 Sistema de Registro de Prego - SRP, considerando as hip6teses previstas nos incisos | e V do artigo 3° do Decreto
11.462/2023, devido a necessidade de contratagOes frequentes/recorrentes do objeto, a impossibilidade de mensurar previamente a
quantidade de vezes em que os itens serdo demandados ao longo do exercicio financeiro . Ademais, sdo vérias as vantagens
decorrentes deste procedimento licitatorio, tais como: efetivar a contratagcdo somente quando houver necessidade, proporcionar a reducdo de
nuimero de licitagdes; as contratacOes ficardo mais ageis, pois alicitagdo j& esta realizada.

Nessa mesma guisa, ante as peculiaridades do processo e intimidada com a atividade fim da SUDAM, ndo sera permitida a possibilidade de
participacdo, pois esta entidade gerenciadora seré Unica contratante , haja vista que as especificidades técnicas do objeto visam atender
apenas 0os Bloco A e B do complexo predial da SUDAM. Assim, a Intencdo de Registro de Pregos - |RP néo seréa divulgada para
participacao de outros 6rgdos ou outras entidades da Administracdo Pablica, bem como ndo aceita a adesdo posterior a Ata de
Registro de Pregos .

Registre-se que nas especificagbes do bem acima, sdo referenciais, dentro da necessidade de padronizagéo, adequagéo e de qualidade, sendo
que a Administracdo aceitard modelos com caracteristicas iguai s ou superiores ao indicado.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas e quantidades para esta contratagdo foram definidas tendo como base a necessidade da
Autarquia em prover esses espacos com novo elevadores..

ITEM E SPECIFICA(;AO UNIDADE||QUANTIDADE
Aquisicdo, desinstalagdo, desfazimento e instalagdo de elevador
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elétrico, incluindo mao-de- obra, ferramentas equipamentos e
materials necessarios, com elaboragéo de projeto executivo,
testes de funcionamento e comissionamento, conforme
condicBes, quantidade e exigéncias estabel ecidas neste
instrumento e seus anexos, para atender a necessidades
da Superintendéncia de Desenvolvimento da Amazénia (
Sudam).

Estudo Técnico Preliminar 46/2024

Servico

02

9. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa total para Aquisicdo, desinstalacdo , instalacio dos dos dois Elevadores é de R$ 469.901,18 (quatrocentos e oitenta e

trés mil cento e um reais e dezoito centavos) para aquisicdo, desinstalagéo e instalagdo e desfazimento de 02 elevador es

A metodol ogia para obtencéo dos precos de referéncia segui 0s seguintes parémetros:

A presente pesquisa foi realizada pelos servidor:

Edimir Barbosa da Costa Junior, Engenheiro Mecanico - SIAPE: 3025168

Il - PARAMETROSUTILIZADOS

Par ametros

Conforme definido no Art 5° da IN N° 65/2021, a pesquisa de pregos para fins de determinagdo do preco estimado em processo licitatério
para a aquisicdo de bens e contratagdo de servigos em geral sera realizada mediante a utilizagdo dos seguintes parametros, empregados de
forma combinada ou ndo:

Art. 5° A pesquisa de pregos para fins de determinagéo do prego estimado em processo licitat6rio para a aquisi¢ao de bens e contratacéo de

servigos em geral serdrealizada mediante a utilizaggo dos seguintes parametros, empregados de forma combinada ou n&o:

1- composicdo de custos unitérios menores ou iguais & mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de
Pregos ou banco de pregos em salide, observado o indice de atualizagao de pregos correspondente;
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Il - contratagdes similares feitas pela Administracéo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a
data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos

correspondente;

I11- dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo
federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos

no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagado do edital, contendo a data e a hor a de acesso;

1V- pesguisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, por meio de oficio ou e-mail,
desde que sgja apresentada justificativa da escolha desses for necedor es e que ndo tenham sido obtidos os or gamentos com mais de 6

(seis) meses de antecedéncia da data de divulgacao do edital; ou

V- pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1
(um) ano anterior a data de divulgacao do edital, conforme disposto no Caderno de L ogistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo

da Secretaria Especial de Desbur ocr atizacdo, Gestédo e Gover no Digital do Ministério da Economia.

Assim, considerando que com base no paréametro |l para a aquisicdo dos elevadores foram encontradas 03 contrataces de
caracteristicas similares no portal comprasnet do governo federal descritas abaixo, e 02 pesquisas diretas com fornecedor utilizando
o parametro 1V, pesquisa direta com for necedor es, para a obtencao dos pregos.

111 - METODOL OGIA PARA OBTENCAO DO PRECO DE REFERENCIA

No caso da aquisicao dos elevadores ,solicitamos cotagGes a 05 fornecedor es dos servigos, para obter os pregos reais de mercado, s, 02
fornecedor es enviaram proposta, a empresa Conserp Elevadores e a Empresa TK elevador es, no site de comprasnet obtive mais quatro
pregos, Pregdo 90003/2024 e Uasg: 925125, Pregédo 90001/2024 Uasgy: 203001 ; Pregdo 90003/2024 e Uasy: 160082 e Pregéo 32/2023 e
Uasg: 925942. As comprovagdes da pesquisa fazem parte desse documento.

Em atendimento ao Art. 6 daIN N° 65/2021 , informamos que, para a obtencéo do prego de referéncia, foi calculada a mediana dos valores
obtidos na pesquisa, considerando que coeficiente de variagdo das amostras foi maior que 25%, conforme demonstrado abaixo, . A
mediana obtida foi de R$ 234.950,59

Coeficiente de variagao: 45,05% ; Desvio padr&o: 129.667,09 ; Mediana: 234.950,59

O valor total para Aquisicao, desinstalagdo , instalagdo dos equipamentos e os servigos dos dois Elevador es € de R$ 469.901,18.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

No caso da desta Aquisi¢ao em particular, vamor optar pela contratagdo de uma Unica empresa, pois temos a aquisicdo e posteriormente a
garantia do equipamento e também pelo fato de ser somente um item a ser licitado.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Informa-se que ndo hé e ndo havera outra contratacdo relacionada a este objeto neste exercicio.
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12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo pretendida foi solicitada foi incluida no Plano Geral de Contratagdes - PGC - 2024, sob o N° 62/2024.

13. Resultados Pretendidos

Como beneficios resultantes da presente contratacdo espera-se garantir Garantir condigdes de trabalhos adequadas para todos os servidores
da Autarquia assim como o ao publico que frequentara as dependéncias da mesma.

Além disso, tal aquisicdo tem como objetivo viabilizar 0 acesso aos andares superiores do bloco A e B da Autarquia & pessoas que por
algum motivo tém dificuldades de locomogao, em observancia ao disposto na Lel n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, a qual estabelece
normas gerais e critério basicos para a promogao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e
da outras providéncias.

14. Providencias a serem Adotadas

A presente contratagdo requer por parte da administracdo o o fornecimento de toda estrutuara fisica de instalagdes el étricas adequadas
com quadro de distribui¢a independente para atendimento dos elevadores.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Os possiveis impactos ambientais do servico a ser contratado diz respeito aos materiais que seréo utilizados em sua execugdo, bem como o
descarte de eventuais residuos ;

Assim, conforme o Guia Nacional de Licitagdes Sustentéveis, devem ser utilizados, sempre que possivel , materiais que sejam reciclados,
reutilizados ou biodegradéveis, e que reduzam a necessidade de manutencéo;

Além disso, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e Qual idade Industrial - INMETRO e as
normas 1 SO n° 14.000 relativas a sistemas de gestdo ambiental;

Com relagdo a gestéo de residuos, a Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Naciona de Meio Ambiente - CONAMA, e Instrucéo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;
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16. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

EDIMIR BARBOSA DA COSTA JUNIOR
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/12/2024 as 15:45:11.
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