SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

TERMO DE REFERENCIA N2 11/2022/ERSDF/SUPERINTENDENTE/SUSEP

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a prestacdao de servicos continuados e sob demanda, de
manutencdo predial preventiva e corretiva, pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses, por meio de execugao
indireta, que compreendera o fornecimento de mao de obra para a realizacdo de servicos num total de, no
maximo, 330 (trezentas e trinta) horas ao ano, divididas em 180 (cento e oitenta) horas para manutencdo
preventiva e 150 (cento e cinquenta) horas para manutencgao corretiva, incluindo todos os materiais, equipamentos
e ferramentas que se fizerem necessarios, nas dependéncias do Escritdrio de Representacdo da SUSEP no Distrito
Federal, situado no Setor Bancario Sul, Quadra 01, Bloco K, 132 andar — Brasilia/DF, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos (Codigo SIASG 1627).

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no item 1.1.
1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei 8.666, de
1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. O Escritério de Representagdo da Susep no Distrito Federal - ERSDF conta atualmente com 9 servidores da
Susep e 1 secretdrio técnico terceirizado. Além disso, o ERSDF mantém infraestrutura de trabalho disponivel para
que o Superintendente, os Diretores e o Procurador-Chefe possam exercer suas fungdes presencialmente no
Escritorio quando necessario.

2.2. O ERSDF esta instalado em imédvel de propriedade da Superintendéncia de Seguros Privados, possui area
construida de, aproximadamente, 500 m2, e estd localizado no Setor Bancario Sul - SBS, Quadra 1, Bloco K - Edificio
Seguradoras, 132 andar, Brasilia/DF, 70093-900.

2.3. De acordo com a ABNT NBR 15575-1, 2013, Manuteng¢do Predial é um conjunto de atividades a serem
realizadas ao longo da vida total da edificacdo para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus
sistemas constituintes de atender as necessidades de seguranga dos seus usudrios.

2.4. Sobre a importancia da manutengdo de edificacGes, a ABNT NBR 5674:2012, que trata da “Manutengdo de
edificacGes — Requisitos para o sistema de gestdo de manutencdo”, explica:

"[..]

As edificagbes sdo suporte fisico para a realiza¢Go direta ou indireta de todas as atividades produtivas e possuem,
portanto, um valor social fundamental. Todavia, as edificagées apresentam uma caracteristica que as diferencia de
outros produtos: elas sGo construidas para atender a seus usudrios durante muitos anos, e ao longo deste tempo de
servigo devem apresentar condi¢bes adequadas ao uso a que se destinam, resistindo aos agentes ambientais e de
uso que alteram suas propriedades técnicas iniciais.

E invidvel, sob o ponto de vista econémico, e inaceitdvel, sob o ponto de vista ambiental, considerar as edificagées
como produtos descartdveis, passiveis da simples substituicdo por novas construcées quando os requisitos de
desempenho atingem niveis inferiores aqueles exigidos pela ABNT NBR 15575 (Partes 1 a 6). Isto exige que a
manutengdo das edificacbes seja levada em conta tdo logo elas sejam colocadas em uso.

A omiss@io em rela¢do a necessdria aten¢do para a manutencgdo das edificagbes pode ser constatada nos frequentes
casos de edificag¢bes retiradas de servico muito antes de cumprida a sua vida util projetada (VUP), causando muitos



transtornos aos seus usudrios e um sobrecusto intensivo dos servicos de recuperagdo ou construgdo de novas
edificacdes.

Significando custo relevante na fase de uso da edificagdo, a manuten¢éo ndo pode ser feita de modo improvisado,
esporddico ou casual. Ela deve ser entendida como um servico técnico perfeitamente programdvel e como um
investimento na preservacgdo do valor patrimonial.

A elaboragdo e a implantagdo de um programa de manutengdo corretiva e preventiva nas edificacbes, além de
serem importantes para a seguranca e qualidade de vida dos usudrios, sGo essenciais para a manuten¢do dos
niveis de desempenho ao longo da vida util projetada.

[..]”

2.5. Assim sendo, é necessario zelar pela conservagdao dos sistemas hidraulicos, elétricos, légicos, telefonicos e
civis, de forma a garantir seu uso pleno, continuo e seguro. A falta dessa manutencdo pode prejudicar o
desempenho normal das atividades a cargo do ERSDF e, até mesmo, comprometer a seguranca dos servidores,
funciondrios terceirizados e demais usuarios.

2.6. Ademais, podem surgir adequagGes e ampliagdes necessarias nos sistemas citados, que surgem do préprio
desenvolvimento das atividades fins do ERSDF, como, por exemplo, a instalacdo de novas tomadas, pontos
elétricos, altera¢des nos pontos de ramais e de rede de dados, adaptacdes nos sistemas hidrdulicos, elétricos e de
alvenaria, etc.

2.7. Em suma, a contrata¢do de empresa especializada para a prestacdo de servicos continuados e sob demanda,
de manutencdo predial preventiva e corretiva, por meio de execuc¢do indireta, é necessdria, de forma a garantir o
desempenho normal das atividades na unidade, bem como garantir o uso pleno, continuo e seguro das instalacdes
do ERSDF.

2.8. A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. Para que sejam produzidos os resultados pretendidos pela Administracao, deve ser realizada a contratacao de
empresa especializada para a prestacdo de servicos de manutencao predial que compreenda:

3.1.1. Manutencgdo preventiva para testar e assegurar o funcionamento de todos os equipamentos e sistemas
(elétrico, hidraulico, telefonia, ldgica, gas, acustico, mobiliario e estrutura);

3.1.2. Manutengdo corretiva para efetuar reparos (inclusive pintura), consertos e trocas de equipamentos;

3.1.3. Fornecimento de mdo de obra volante, para a realizagdo das manuteng¢des preventivas e corretivas
e fornecimento de todo o material, equipamentos e ferramentas que se fizerem necessarios.

3.2. Os servicos a serem realizados referentes ao sistema elétrico compreendem, entre outros, e ndo excluidos os
gue a Contratada julgue necessarios:

3.2.1. Corrigir falhas nos quadros de distribuicao, incluindo a substituicdo de disjuntores, balanceamento de fases,
substituicdo de dispositivos elétricos, reaperto de conectores, medicdo de correntes, tensdo, instalacdo de quadros
de distribuicdo e/ou caixa de passagem, etc.;

3.2.2. Corrigir falhas nos sistemas de iluminagao e nas tomadas em geral, incluindo o conserto ou a substituigdo de
condutores, interruptores, lampadas, reatores, starts e tomadas, de sobrepor ou de embutir, simples ou tripolar,
com ou sem aterramento;

3.2.3. Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tensdo, incluindo quadros de distribuicdo,
disjuntores, condutores, canaletas, calhas, receptdculos, interruptores, equipamentos, instalagdes, nobreaks,
baterias, etc., substituindo os itens necessarios;

3.2.4. Corrigir falhas em tomadas especiais, destinadas ao uso de equipamentos diversos, como
microcomputadores, maquinas reprograficas, etc., substituindo os itens necessarios;

3.2.5. Corrigir falhas nos sistemas de iluminagao de emergéncia, substituindo os itens necessarios;



3.2.6. Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletronicos, tais como: reatores, fotocélula, contactores, relés,
minuterias, fusiveis, cigarras, etc.;

3.2.7. Realizar a manutencdo ou substituicdo de lumindrias, quando a sua operacao for insuficiente ou provocar
frequentes queimas de lampadas;

3.2.8. Realizar reaperto dos parafusos de sustentagdo das lumindrias, lampadas, contatos dos reatores, base dos
soquetes, disjuntores, etc.;

3.2.9. Realizar a medigdo dos circuitos para verificar o estado da fiagdo, corrigindo-os ou substituindo-os quando
apresentarem rupturas ou defeitos que afetem o nivel de tensdo de tomadas, ldmpadas, equipamentos, etc.;

3.2.10. Ativar e mudar pontos elétricos;

3.2.11. Executar todas as demais rotinas de manutencdo, de acordo com as especifica¢cdes técnicas dos sistemas
elétricos e das normas vigentes.

3.3. Os servicos a serem realizados referentes ao sistema hidrossanitario compreendem, entre outros ndo
excluidos os que a Contratada julgue necessarios:

3.3.1. Corrigir vazamentos e outras anormalidades, encanamentos da rede de dgua e esgoto, conexdes, registros,
torneiras, pias, vasos sanitarios, descargas sifonadas e de caixa, efetuando substitui¢cdes, caso necessario;

3.3.2. Corrigir a regulagem das vdlvulas de descarga, registros, engates, sifdes, caixas sifonadas e outros
dispositivos, trocando-os ou reparando-os, quando necessario;

3.3.3. Realizar reparos na vedagdo dos metais, substituindo-os quando apresentarem quaisquer irregularidades,
€aso hecessario;

3.3.4. Reparar ferragens e lougas dos sanitarios, corrigindo ou substituindo as que estiverem danificadas;

3.3.5. Reparar os condutores de agua e suas conexdes procedendo a limpeza destes e eliminando quaisquer
irregularidades, caso encontradas;

3.3.6. Corrigir anormalidades nas redes de drenagem de sistemas de refrigeracdo, reparando quaisquer
vazamentos encontrados, com ou sem substituicido de encanamentos, calhas, bacias, conexdes, suportes, etc.;

3.3.7. Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexdes de ramal de abastecimento de agua, consertando ou
substituindo registros, valvulas retentoras, torneiras e outros dispositivos hidraulicos danificados;

3.3.8. Realizar desentupimentos de redes de esgoto, provenientes de pias, vasos sanitarios, caixas sifonadas, ralos
e caixas de inspecao, etc.;

3.3.9. Executar todas as demais rotinas de manutengdo, de acordo com as especificacdes técnicas dos
equipamentos hidrossanitarios e normas vigentes.

3.4. Os servicos de instalagao civil, sempre que solicitados pelo Contratante, compreendem:

3.4.1. Realizar eventuais corregdes em paredes, tetos e pisos (pintura, coloca¢do de azulejos, ceramicas, granito,
gesso, rejuntamentos, rodapés, fixacoes, protecdes, calafetacdo de juntas), eliminando a existéncia de trincas,
descolamentos, manchas e infiltracdes;

3.4.2. Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressdo, lubrificacbes de portas e janelas, consertos ou, se
necessario, substituicdes de fechaduras e vidros, travas, dobradicas, molas hidraulicas, cordoalhas, prendedores,
puxadores, trincos, incluindo servicos de plaina;

3.4.3. Realizar pintura de caixas de incéndio, quadros de distribui¢cdes elétricas, quadros telefénicos e molduras de
equipamentos de ar condicionado, corrigindo ou substituindo o que for necessario;

3.4.4. Executar revisdo geral de janelas, portas, suportes de ar condicionado e persianas, corrigindo as falhas
encontradas e/ou substituindo partes, quando necessario;

3.4.5. Executar inspecdo geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedacdes, regulagens nas
fixagGes e remocdo de partes enferrujadas;

3.4.6. Executar servicos de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilizacdo, pintura, reaperto de parafusos,
instalacdo e/ou substituicdo de pecas como puxadores e fechaduras, com vistas a corrigir e/ou reparar portas,
janelas e montagens de mdéveis em geral;



3.4.7. Realizar instalacdo de extintores de incéndio, telas de protecdo, quadros, murais, acessérios sanitarios e de
copa, suportes, etc.;

3.4.8. Efetuar a instalacdo de suportes e quadros parafusdveis em paredes conforme necessidade;

3.4.9. Executar servicos de alvenaria e/ou marcenaria com a utilizacgdo de quaisquer materiais que forem
adequados visando mitigar efeitos nocivos provocados por excesso de ruido nas areas internas;

3.4.10. Realizar outras a¢des preventivas de manutencao das instalacdes, sempre que for conveniente.
3.5. Os servigos nas redes de telefonia e de cabeamento estruturado compreendem:

3.5.1. Realizar a identificacdo dos circuitos légicos e das linhas telefénicas, comutacdo de pontos légicos de dados
para voz e vice-versa;

3.5.2. Organizar a fiacdo das redes de dados e de voz nos racks, limpar os distribuidores gerais e realizar confeccao
e ligacdo de extensdes telefdnicas;

3.5.3. Realizar reparos para solucionar falhas como linha muda, ruidos, interferéncias, mau contato, intermiténcias
e outras falhas que comprometam a boa comunicacgao;

3.5.4. Instalar e/ou remanejar pontos telefonicos e de rede ldgica de dados;
3.5.5. Substituir cabeamento, tomadas telefonicas e conectores defeituosos;

3.5.6. Verificar e corrigir falhas detectadas em switches e patch panels, promovendo a substituicdo dos respectivos
equipamentos quando necessario.

3.6. Servigos extraordindrios de pequenas obras

3.6.1. Extraordinariamente, a Contratada podera ser demandada pela Contratante a realizar pequenas obras nos
sistemas de InstalacGes (elétricas, hidraulicas, mecanicas, etc.), e Civil do imdvel, mediante a apresentacdo de
proposta especifica e a aprovacdo prévia da Contratante de orcamento para a obra, orcamento este, baseado
preferencialmente na tabela SINAPI mais recente, contemplando todos os materiais, equipamentos, mdo de obra e
documentos necessarios.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra, a ser contratado
mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugao
indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracao,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
5.1. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:

5.1.1. Quanto aos requisitos necessarios ao atendimento da necessidade, dispde o item 4.1.3 da ABNT NBR
5674:2012:

“Na organiza¢do da gestdo do sistema de manutengdo deve ser prevista infraestrutura material, técnica, financeira
e de recursos humanos, capaz de atender aos diferentes tipos de manuteng¢éo necessdrios, a saber:

a) manutengdo rotineira, caracterizada por um fluxo constante de servicos, padronizados e ciclicos, citando-se, por
exemplo, limpeza geral e lavagem de dreas comuns;

b) manutengdo corretiva, caracterizada por servicos que demandam ag¢do ou intervencdo imediata a fim de
permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificagées, ou evitar graves riscos ou
prejuizos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usudrios ou proprietdrios; e

¢) manutengdo preventiva, caracterizada por servicos cuja realizacdo seja programada com antecedéncia,
priorizando as solicitagbes dos usudrios, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou



componentes das edificagbes em uso, gravidade e urgéncia, e relatdrios de verificacbes periddicas sobre o seu
estado de degradacdo”.

5.1.2. Nas dependéncias do Escritério de Representacdao da SUSEP no Distrito Federal - ERSDF, que esta localizado
no 132 andar do Edificio Seguradoras, os servicos de limpeza, asseio e conservacdo das areas internas e das
esquadrias externas sao realizados por empresa terceirizada especializada, contratada por meio do Processo SEI n2
15414.603029/2019-71, razdo pela qual entende-se que a supramencionada manutenc3o rotineira ja esta sendo
executada, ndo devendo compreender o objeto da contratagcdo em estudo, que, por sua vez, abrangera apenas as
manutencdes corretiva e preventiva.

5.2. Descri¢ao dos Servigos

5.2.1. Servicos gerais e especificos de manutenc¢do corretiva e preventiva nas instalagées prediais do tipo civil,
elétrica, hidraulica, mecanica, hidrossanitaria, légica e sistema fixo de combate a incéndio.

5.2.2. No inicio, durante o primeiro més de contrato, devera ser realizada, pela CONTRATADA, uma vistoria
completa em todas as dependéncias do ERSDF, com a consequente emissdo de laudos técnicos e relatdrios de
todas as instalagdes (civis, elétricas, hidraulicas, mecanica, de incéndio e panico e outras) - Plano de Manutencdo
Predial -, assinado pelo engenheiro responsavel, informando todos os problemas encontrados e as necessidades de
corregoes.

5.2.2.1. A empresa contratada deverd apresentar cronograma para execug¢do das corregdes necessarias, em prazo
ndo superior a seis meses. A vistoria completa devera se repetir no sétimo més de contrato, com o objetivo de
identificar se o cronograma inicial foi cumprido e planejar a execuc¢do contratual pelos proximos meses. Ainda, a
manutencao preventiva devera informar, neste laudo e sempre que detectado, outros servicos de manutengao que
devam ser realizados nos imdveis visando salvaguardar ativos, bens e pessoas.

5.2.3. As manutencgdes preventivas e corretivas serdo executadas em todas as instalacdes abrangidas pelos servicos
contratados.

5.2.4. As manutengOes corretivas das instalacbes da SUSEP serdo executadas conforme necessario, quando
verificada a necessidade pela CONTRATADA ou quando solicitado pela CONTRATANTE.

5.2.5. A empresa contratada devera fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT para os servigos.

5.3. Especificagdes dos Servicos e Material
5.3.1. Os servigos contratados serdo divididos em Manutengao Preventiva e Manuteng¢do Corretiva.

5.3.2. A manutencdo preventiva consistird em visitas da CONTRATADA as dependéncias do ERSDF, no minimo: 1)
durante os primeiros 30 (trinta) dias do contrato, na qual devera ser realizado o levantamento das necessidades e o
planejamento dos seis meses iniciais de execuc¢do; 2) no sétimo més da execugdo contratual, para analisar as
atividades executadas e o planejamento dos seis meses seguintes; 3) sempre que for necessaria como preparac¢ao
para a manutencdo corretiva e 4) sempre que solicitada pela fiscalizagdo do contrato.

5.3.3. A manutencgdo preventiva devera testar e assegurar o funcionamento de todos os equipamentos e sistemas
(elétrico, hidraulico, telefonia, légica, gas, acustico, mobilidrio e estrutura) e devera ser efetuada, visando a gerar,
guando necessario, demanda para a manutencdo corretiva, com a finalidade de garantir que os servigos corretivos
sejam programados evitando transtornos no bom funcionamento das atividades do ERSDF.

5.3.4. A manutencgdo corretiva ocorrerd com o objetivo de efetuar reparos, consertos e trocas de equipamentos,
sempre que a sua necessidade for apontada pelos levantamentos realizados durante a manutenc¢do preventiva.

5.3.5. A manutencdo corretiva se dara com a prestacdo de servigos especializados, sob demanda, nos sistemas
integrados as instalagbes prediais e civis, dispositivos hidrossanitarios, pluviais, instalacdes e dispositivos elétricos,
forro de gesso, etc. A referida manutencdo compreende: conserto, instalacdo, montagem, desmontagem,
remanejamento, conservac¢do, repara¢do, adaptacdo, manutencdo, transporte (inclusive de mobilidrio, portas e
divisdrias de vidro), nos seguintes sistemas:

5.3.5.1. Sistema de redes e instalagdes hidraulicas, gas (inclusive troca da mangueira), elétricas, logicas e
telefonicas, existentes ou que venham a ser instalados;



5.3.5.2. Sistemas manuteniveis, tais como: instalagdo e remanejamento de circuitos elétricos, légicos e telefonicos,
instalacdo e substituicdo de disjuntores, refazimento de quadros elétricos, instalacdo e substituicdo de luminarias e
seus componentes, substituicdo de lampadas, de fechaduras e de equipamentos hidrossanitdrios, tampas dos
vasos sanitarios, cortes e corre¢des no forro de gesso para instalacdo de equipamentos de ar condicionado e/ou
passagem de cabos elétricos, substituicdo de vidros externos, bem como reconstituicdo de instalages hidraulicas e
de partes civis afetadas de alvenaria, madeira, pvc, gesso ou outros materiais sintéticos (paredes, batentes, portas,
pisos, azulejos, forros, vidros, etc.), instalacdo, remanejamento e retirada de biombos e divisdrias, atenuacgdo de
niveis de ruido (veda¢do de esquadrias externas, instalacdo e correcdo de isolamento acustico, etc.) e demais
servicos afins.

5.3.6. Serdo caracterizados e computados como manutenc¢des corretivas os servicos emergenciais/urgentes, que
também serdo realizados apds a verificagdo do estado de emergéncia/urgéncia, pelo preposto do contrato, em
acordo com a fiscaliza¢cdo do contrato.

5.3.7. A manutencdo corretiva serd executada sempre que houver a necessidade de consertos e reparos para
restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos sistemas/instalacdes, ou quando requerida pela
fiscalizacgdo do contrato, compreendendo inclusive a substituicdo de material, pecgas, ajustes, reparos e
restauracoes de acordo com as normas técnicas especificas para cada instalagdo/sistemas, recomendacGes dos
fabricantes dos equipamentos/instala¢Ges e a boa pratica de mercado.

5.3.8. Em cada processo de manutencdo corretiva, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagdao do contrato, a
Ordem de Servico adequadamente preenchida, inclusive com a indicacdo criteriosa das pecas e materiais
substituidos/utilizados, servicos efetivamente executados, eventuais ocorréncias e com a assinatura da fiscalizacdo.

5.3.9. Os instrumentos, equipamentos e ferramentas necessdrios a execucdo do contrato deverdo ser de posse da
CONTRATADA, que devera, de imediato e as suas expensas, disponibilizar todas as ferramentas e equipamentos
necessarios a realizacdo dos servicos objeto da contratacdo, inclusive, se necessario, fornecer veiculos e maquinas
especificas para realizacdo de desentupimentos de redes hidraulicas e fluviais, bem como para a limpeza de fossas
sépticas;

5.3.10. A critério da Contratante os servigos necessdrios ndo constantes na planilha de referéncia poderdao ser
solicitados a Contratada mediante prévia analise e aprovacdo da fiscalizagdo.

5.3.11. Os precos or¢ados dos servicos deverao ser, prioritariamente, aqueles constantes das tabelas de precos de
insumos do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg3o Civil divulgadas pela Caixa
Econdémica Federal ou sistema similar, acrescidos do percentual de BDI previamente acordado, o qual ndo podera
ser superior a 22,12% em conformidade com as orientagbes e os percentuais médios definidos no Acérdao
2.622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da Unido — TCU para obras de construcdo de edificios.

5.3.12. Todos os materiais estardo englobados nos precos de referéncia dos servicos e deverao ser fornecidos pela
Contratada, sendo medidos e pagos pelos quantitativos efetivamente utilizados ao final de cada empreitada.

5.3.13. Os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de primeiro uso, devem
atender rigorosamente aos padrbes especificados e as normas da ABNT, os critérios de sustentabilidade
estabelecidos na se¢do 4.5 deste documento e possuir garantia de prazo estabelecido pelo fabricante.

5.3.14. Poderdao ser utilizados materiais similares aos existentes nas instalacgdes do ERSDF, desde que tal
similaridade seja em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de matérias-primas de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia.

5.3.15. Os materiais para limpeza da manutencao, bem como produtos de consumo necessarios aos servicos, tais
como, dlcool, dgua destilada, dleos lubrificantes, detergentes, sabdes, estopas, panos, palhas de ago, graxas e
desengraxantes, produtos antiferrugem, desengripantes, limpadores e/ou anticorrosivos em circuitos elétricos,
solventes, fitas isolantes, fitas teflon, veda-roscas, colas e adesivos para tubos de PVC, colas superadesivas
parafusos de uso comum, buchas de nylon, etc., ndo serdo pagos por medicdo de quantitativos gastos devendo
seus respectivos custos estarem considerados no valor da hora/servico.

5.3.16. Se julgar necessario, a fiscalizagdo podera solicitar a Contratada a apresentacdo de informacgao, por escrito,
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade
dos materiais empregados na instalacdo dos equipamentos ou na realizacdo dos servicos.

5.3.17. A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais em tempo hdbil para a execucdo dos servigos
de acordo com o cronograma dos servigos emergenciais e das demandas da Contratante, sob pena de incorrer em



multa caso o material ndo seja disponibilizado a tempo, sendo que a fiscalizacdo ndo aceitara a alegacdo de atraso
dos servicos devido ao ndo fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

5.4. Requisitos a serem atendidos pela contratada

5.4.1. A CONTRATADA devera apresentar declaracdo de que possui ou instalara escritorio no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigéncia do contrato, em razdo da
urgéncia de atendimento de alguns servigos previstos neste Termo de Referéncia.

5.4.2. A CONTRATADA devera apresentar:

5.4.2.1. 01 (uma) certiddo de registro da empresa junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
ou ao CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo — com validade para o ano em exercicio, em que conste a
outorga para as atividades de Engenharia Civil ou Arquitetura;

5.4.2.2. 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado de
execucao de servico de caracteristicas semelhantes ao descrito no objeto, com a respectiva Certidao de Acervo
Técnico junto ao CREA ou ao CAU;

5.4.3. Para a perfeita execu¢do dos servicos de manutencgdo preventiva/corretiva propostos, a CONTRATADA devera
dispor de 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, tendo como atribui¢do, dentre outras, a de Gerente / Preposto do
Contrato;.

5.4.4. Devera haver, no quadro da contratada, ou por alguma outra forma de vinculo, outros profissionais com
especialidades de engenharia elétrica, de instalacGes de prevencdo de incéndio e mecéanicas habilitados para
intervir e solucionar problemas, quando necessario.

5.4.5. As atribuicbes, em linhas gerais, do preposto responsavel serdo:

5.4.5.1. Responder por e supervisionar todos os servicos das equipes que prestam servicos a locada na
CONTRATANTE, manter contato permanente com o fiscal do contrato, ser responsavel por manter o padrdo de
gualidade na prestacdo dos servicos e atestar a boa realizacdo destes..

5.4.5.2. Ter experiéncia em supervisdo e/ou coordenagio de equipe de manutencdo de sistemas prediais.

5.4.5.3. Realizar, pelo menos, uma vistoria mensal e/ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE, para verificacdo
e acompanhamento dos servigos e apresentar no relatério mensal, um resumo dos servicos realizados e do estado
de conservacdo das instalacdes e das medidas corretivas e preventivas que foram e/ou serdo tomadas e possiveis
melhorias.

5.4.6. Quando solicitado, a CONTRATADA devera apresentar um relatério técnico com fotografias, sobre as
condi¢cOes e o estado atual das instalagdes, bem como a possibilidade de surgimento de danos fisicos ao imdvel e
desatendimento as normas de seguranca.

5.4.7. No referido relatdrio, deve ser analisada e informada a gravidade de cada um dos pontos vulnerdveis do
conjunto, caso existam, todas as acGes preventivas que ja foram tomadas; as que estdo sendo tomadas (com
apresentacdo de cronograma de execuc¢do) e todas as acOes corretivas que serdo futuramente tomadas pela
empresa, para sanar todos os problemas existentes, devendo o sistema estar funcionando de acordo com as
normas vigentes de seguranca e instalagdes.

5.4.8. Independentemente da entrega do relatdrio e dos laudos, todas as a¢des corretivas urgentes e necessarias a
seguranca do imdvel e das pessoas que |3 trabalham deverdo ser iniciadas de imediato, sendo da responsabilidade
da CONTRATADA a verificagdo e hierarquizagdo das prioridades e a imediata intervencgao.

5.5. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das
condicOes necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebracdo do contrato.

5.6. A quantidade estimada de deslocamentos é de 50 visitas anuais. Ndo ha a necessidade de hospedagem.

5.7. As obriga¢des da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. O art. 12, VII, da Lei 8.666/93 estabelece que "Nos projetos bdsicos e projetos executivos de obras e servicos
serdo considerados principalmente os sequintes requisitos: (...) VIl - impacto ambiental".



6.2. Outrossim, o art. 22 do Decreto 7.746/12 dispGe que “A administragdo publica federal direta, autdrquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes poderdo adquirir bens e contratar servigos e obras considerando
critérios e prdticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatdrio (...)", e os arts. 42 a 62
da mesma norma assim determinam:

"Art. 42 Para os fins do disposto no art. 22, sdo considerados critérios e prdticas sustentdveis, entre outras:
I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

Il — preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Il — maior eficiéncia na utiliza¢@o de recursos naturais como dgua e energia;

IV —maior geragdo de empregos, preferencialmente com mdo de obra local;

V — maior vida util e menor custo de manuten¢éo do bem e da obra;

VI - uso de inovagbes que reduzam a press@o sobre recursos naturais;

VII - origem sustentdvel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

VIl - utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros origindrios de manejo florestal sustentdvel ou
de reflorestamento.

Art. 52 A administragdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e as empresas estatais dependentes
poderdo exigir no instrumento convocatdrio para a aquisicdo de bens que estes sejam constituidos por material
renovdvel, reciclado, atoxico ou biodegraddvel, entre outros critérios de sustentabilidade.

Art. 62 As especificagées e demais exigéncias do projeto bdsico ou executivo para contratagdo de obras e servigos
de engenharia devem ser elaboradas, nos termos do art. 12 da Lei n2 8.666, de 1993, de modo a proporcionar a
economia da manutengdo e operacionaliza¢d@o da edificagdo e a redugdo do consumo de energia e dgua, por meio
de tecnologias, prdticas e materiais que reduzam o impacto ambiental”.

6.3. Ainda sobre o tema, o art. 42 da IN n2 01/2010 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestdo, que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou
obras pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, dentre outros, menciona o seguinte:

"Nos termos do art. 12 da Lei n? 8.666, de 1993, as especificacbes e demais exigéncias do projeto bdsico ou
executivo, para contratagdo de obras e servicos de engenharia, devem ser elaborados visando a economia da
manutengdo e operacionalizacdo da edificacdo, a redugdo do consumo de energia e dgua, bem como a utiliza¢éGo
de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

| — uso de equipamentos de climatiza¢do mecdnica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem
energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensdvel;

Il — automagdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminagdo ambiental, iluminagdo
tarefa, uso de sensores de presencga;

Il — uso exclusivo de ldmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de lumindrias eficientes;
IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de dgua;

V —sistema de medigdo individualizado de consumo de dgua e energia;

VI — sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;

VIl — aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico elementos que possibilitem a captagdo,
transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIl — utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegraddveis, e que reduzam a necessidade de
manuteng¢do; e

IX — comprovacgdo da origem da madeira a ser utilizada na execug¢do da obra ou servigo".

6.4. Ante o exposto e considerando as disposi¢des constantes do Guia Nacional de licitagdes sustentaveis da AGU -
Abril/2020 - (http://www.novaleilicitacao.com.br/wp-
content/uploads/2020/04/guia_nacional_de_contratacoes_sustentaveis - 3__edicao_abr_2020.pdf), conclui-se
gue, na presente contratagdo, os critérios de sustentabilidade deverdo ser considerados em aspectos técnicos
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constantes do termo de referéncia, com aplicacdo da legislacio e normas sobre o assunto, podendo ser
mencionadas, a titulo exemplificativo, além daquelas supracitadas, as seguintes determinacdes: a) observancia das
normas do Instituto de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n2 14.000 da
Organizagao Internacional para a Padronizagao (International Organization for Standardization), relativas a sistemas
de gestdao ambiental; b) adoc¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens inserviveis para o
processo de reutilizacao.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 09 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail
ersdf.df@susep.gov.br.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacao da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue “pen-drive” ou outra
forma compativel de reproducdo, contendo as informacgGes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa
tenha condicbes de bem elaborar sua proposta.

7.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalac¢des,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢es locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A Contratada, apds a assinatura do contrato, serd responsdvel por executar um plano de manutencao
preventiva contendo um cronograma dos servigos a serem realizados, de acordo com o constante no Anexo |.

8.1.1. Antes do inicio da execugdo do cronograma, este devera ser aprovado pela Contratante.

8.2. O cronograma das atividades programadas de manutencdo preventiva terd periodicidade semestral e utilizara,
preferencialmente, 90 horas cada.

8.2.1. No cronograma constara a discriminagdo dos servicos a serem executados més a més, a quantidade de horas
para execuc¢ao de cada empreitada, a relagdo dos materiais a serem utilizados incluindo suas quantidades, marca e
outros detalhes qualitativos, a quantidade de profissionais designados para execucdo da atividade com seus
respectivos nomes, e as datas e horarios de inicio e término de execuc¢do, de acordo com as necessidades de cada
servigo.

8.2.2. Como as horas previstas para as manuteng¢des preventivas constituem-se em meras estimativas, eventuais
horas ndo utilizadas ndo poderdo ser faturadas e o valor correspondente as horas a menos constituirdo sobras
orcamentarias.

8.2.3. Para a comprovacdo da efetividade dos servicos de manutencdo preventiva, independentemente do
acompanhamento dos trabalhos por um fiscal designado para o contrato pertencente ao quadro do ERSDF, a
Contratada devera elaborar e entregar um relatério contendo os itens apresentados nas relagdes do Anexo |
dispondo sobre as condi¢des dos ambientes, sistemas, estruturas e componentes verificados, e sintetizando de
forma clara as a¢des tomadas para evitar ou minimizar a causa de problemas futuros em potencial, ou sugerindo as
acdes corretivas que forem necessarias no caso de constatacdo de problemas ja instalados.

8.2.4. O relatério de que trata o item anterior é parte insepardvel dos servicos de manutencgdo preventiva, e devera
ser feito e entregue sem nenhum 6nus adicional, isto é, o valor do item 1 da licitacdo ja estara contemplando os
custos para sua elaboragao, incluindo o trabalho intelectual e o tempo despendido que ndo podera ser somado
para efeito do cOmputo das 90 horas reservadas para esses servigos.



8.2.5. A Contratante poderd solicitar a Contratada, a cada doze meses, um Laudo de Avaliagdo Mercadoldgica do
Imével que, deverd ser elaborado por Engenheiro Civil ou Arquiteto. Nesse caso, as horas utilizadas pelo
profissional para a elaboracdo deste laudo, poderdo ser computadas no ambito das horas de manutencao
preventiva.

8.3. A Contratada devera proceder a manutencdo preventiva de acordo com as atividades programadas no Anexo |
e devidamente acompanhadas pelo fiscal do contrato.

8.4. As manutencgdes corretivas serdo realizadas sempre que necessario, ou quando solicitadas pela Contratante,
sem limite determinado de intervengoes, porém, utilizando no maximo 150 (cento e cinquenta) horas ao ano.

8.4.1. Desde que justificado pela equipe de fiscalizacdo do contrato, as horas da manutencdo preventiva poderao
ser remanejadas para manutencao corretiva e vice-versa, desde que respeitado o limite total de horas estimadas
para a contratagao.

8.5. Antes de iniciar cada manutencgdo corretiva, a Contratada devera emitir um documento denominado Ordem de
Servico no qual constarao: a discriminacao dos servicos a serem executados, a quantidade de horas para execugao
de cada empreitada, a relacdo dos materiais a serem utilizados incluindo suas quantidades, marca e outros
detalhes qualitativos, a quantidade de profissionais designados para execug¢ao da atividade com seus respectivos
nomes, e as datas e hordrios de inicio e término de execucdo.

8.6. A Contratada sé podera iniciar os trabalhos apés a devida aprovacao da Ordem de Servicos pela Contratante.

8.7. A Contratada deverd disponibilizar a Contratante, de acordo com as necessidades desta, profissionais
(eletricista, pedreiro, servente, encanador, gesseiro, pintor, marceneiro, técnico em eletrénica, engenheiro civil ou
arquiteto, etc.), com capacitacdo técnica em instalacbes hidrossanitarias, pluviais, construgcdo civil,
impermeabilizacdo, pintura de superficies externas e internas, instalacdes elétricas prediais e equipamentos
elétricos, montagem e desmontagem de moveis, colocacdo de gesso, troca de vidros, checagem de equipamentos
eletronicos de redes de voz e dados e outros para execucdo de servicos sob a responsabilidade técnica de
profissionais designados pelo ERSDF.

8.7.1. A capacidade técnica dos profissionais, exceto do engenheiro civil ou do arquiteto, devera ser comprovada
mediante a apresentacdo de certificado de curso basico de qualificacdo profissional, ministrado por escolas
especializadas reconhecidas pelo MEC ou por secretarias de educacdo estaduais ou por experiéncia profissional
minima de 01 (um) ano, registrada em carteira de trabalho ou contratos de prestac¢do de servico.

8.7.2. No caso de engenheiro civil ou arquiteto, a capacidade técnica deverd ser comprovada através de
apresentacdo de documento do registro no conselho de classe respectivo.

8.8. Deverd haver, no quadro da Contratada, ou por alguma outra forma de vinculo, outros profissionais com
especialidades de engenharia elétrica, de instalacGes de prevencdo de incéndio e mecanicas, habilitados para
intervir e solucionar problemas, quando necessario.

8.9. Sempre que a empreitada necessitar de RRT ou ART a Contratada deverd providenciar o referido documento,
as suas custas, devendo ser expedido (a) por profissional devidamente qualificado e registrado em seu respectivo
Conselho. O profissional também devera fazer o acompanhamento dos servigos, sempre que necessario.

8.10. Os empregados designados pela Contratada para execuc¢do dos servicos deverdo apresentar-se no local de
trabalho trajando uniformes completos e limpos, crachds de identificacdao e portando todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI’s) necessarios a execucdo dos servigos, os quais deverdo ser fornecidos pela Contratada
nos termos da Norma Regulamentadora n2 4 e Portaria n? 3.124 do Ministério do Trabalho.

8.11. Os servicos deverdao ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita
concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes, de modo a garantir o perfeito e ininterrupto
funcionamento das instalagdes prediais do ERSDF.

8.12. A execuc¢do dos servicos deverd ser realizada, ainda, de acordo com os projetos hidraulicos, elétricos e
arquitetdnicos do imadvel.

8.13. A Contratada deverd refazer, as suas custas, os servicos reprovados pela Contratante, seja pela baixa
qualidade dos materiais aplicados, seja pela impericia, imprudéncia e/ou incompeténcia de seus empregados,
arcando com o custo tanto de todos os materiais necessarios quanto das horas gastas para o refazimento.

8.14. A Contratada devera zelar para nao danificar os pisos, as paredes, os forros, os moéveis, etc., tomando todas
as precaucdes necessarias para ndo riscar efou impregna-los com sujeiras, adotando as agbes cabiveis para
entregar os locais dos servicos em perfeito estado.



8.15. A Contratada devera exigir de seus empregados que mantenham limpos os lugares onde estiverem
trabalhando, livres e desobstruidos, visando minimizar o impacto dos servicos nos ambientes. Apds a conclusdo
dos servicos, efetuar a limpeza completa do local, antes de comunicar a Contratante o encerramento dos trabalhos
para fins de vistoria e aceite pela Contratante.

8.16. A Contratada devera providenciar a retirada do entulho dos servicos executados, sem 6nus adicional para a
Contratante, dentro do prazo de 12 horas, apds o término dos servigos.

8.17. A Contratada deverd providenciar, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, os reparos ou
indenizagGes de avarias em equipamentos, instalagdes e bens, causadas por seus empregados na execug¢ao dos
servigos ou por impericia, imprudéncia ou vandalismo, inclusive a servidores e terceiros, sem 6nus adicional para a
Contratante.

8.18. A manutengdo preventiva consistira de a¢des periddicas definidas no cronograma semestral previamente
definido e sempre acompanhadas, ao final dos trabalhos, de relatdrio circunstanciado conforme disposto no item
8.2.4.

8.19. A manutencdo corretiva serd executada sempre que houver a necessidade de consertos e reparos para
restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos sistemas e instalagdes, ou quando requerida pela
Contratante, compreendendo inclusive a substituicdo de material, pegas, ajustes, reparos e restauragoes.

8.20. Os servicos emergenciais, definidos como aqueles que paralisam o desempenho das atividades, deverao ser
iniciados dentro de 04 (quatro) horas apds a aprovacao da Ordem de Servigos respectiva, mesmo que por meio de
solucdo paliativa. Independente do uso ou ndo de solugdo paliativa, a solugdo definitiva devera ser aplicada em até
03 (trés) dias uteis, contados do inicio dos servigos.

8.21. Os servicos recomendados pela Contratante deverdo ser iniciados dentro de 24 horas corridas apds a
aprovacgao da Ordem de Servigos respectiva.

8.22. Os servigos previstos no cronograma deverao ser efetuados nas datas programadas, devendo também ter
suas Ordens de Servigo aprovadas com antecedéncia, onde constarao os horarios de entrada no ERSDF e de saida
dela demonstrando o periodo efetivo de prestagdo dos servigos.

8.23. Os servicos que ndo obstruam a execugdo das atividades desenvolvidas pelo ERSDF poderdo ser realizados
em dias Uteis no hordrio comercial das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira.

8.24. Os servicos que, devido a logistica, bloqueiem as atividades do ERSDF, ou causem transtorno aos demais
conddminos do Ed. Seguradoras, deverao ser feitos em periodo que se inicie apds as 17h30 ou, opcionalmente, aos
sabados, casos em que serdo autorizados através de comunicac¢do explicita a Administracdo do Condominio do Ed.
Seguradoras e acompanhados por servidor indicado do Escritério de Representacdo da SUSEP no DF (ERSDF).

8.25. A Contratada sera cientificada sobre horarios de restricdo de entrada de materiais e devera cumpri-los, a fim
de ndo causar transtornos a circulagdo dos usudrios do Edificio Seguradoras, de acordo com as normas
estabelecidas pela administracdo do Condominio do prédio.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades estimadas na planilha anexa a este
Termo de Referéncia, promovendo sua substituicdo quando necessario.

9.2. A quantidade de materiais € meramente estimativa, podendo haver variacdes no quantitativo a ser consumido,
porém, em qualquer hipdtese, o gasto total anual ndo podera ser superior ao contratado.

9.3. Todos os materiais serdo medidos e pagos pelos quantitativos efetivamente utilizados ao final de cada
empreitada.

9.4. Os materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser comprovadamente de primeiro uso, devem
atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT e possuir garantia de prazo estabelecido
pelo fabricante e em concordancia com o preco praticado no mercado.

9.5. A critério da Contratante os materiais necessarios aos servicos ndo constantes na planilha de materiais deste
Termo de Referéncia poderdo ser solicitados a Contratada mediante prévia analise e aprovacao da fiscalizagdo.

9.6. Os precos orcados dos materiais deverdo ser, prioritariamente, aqueles constantes das tabelas de precos de
insumos do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Constru¢do Civil divulgadas pela Caixa



Econdmica Federal, acrescidos do percentual de BDI previamente acordado, o qual ndo podera ser superior a 23%
em conformidade com o Acérd3o 2.622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da Unido — TCU.

9.7. Materiais que ndo constem das referidas tabelas do SINAPI poderdo ser cotadas pela Contratada, tendo a
Contratante a prerrogativa de poder recusar da Contratada o orcamento de materiais cujo valor estiver acima dos
valores de mercado e de obter orcamento especifico por sua prépria iniciativa para efeito de comparativo.

9.8. Se julgar necessario, a fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacao de informacao, por escrito, dos
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos
materiais empregados na instalacdo dos equipamentos ou na realizagdo dos servigos.

9.9 A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais em tempo habil para a execucdo dos servicos de
acordo com o cronograma dos servicos emergenciais e das demandas da Contratante, sob pena de incorrer em
multa caso o material ndo seja disponibilizado a tempo, sendo que a fiscalizacdo ndo aceitara a alegagao de atraso
dos servicos devido ao ndo fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

9.10. Poderao ser utilizados materiais similares aos existentes nas instalacdes do ERSDF, desde que tal similaridade
seja em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de matérias-primas de fabricacdo, de funcionalidade e
de ergonomia.

9.11. Serdo consideradas marcas de padrdo de referéncia, para efeito de similaridade: Tigre e Amanco (materiais
hidrdulicos); Deca e Celite (lougas e acessdrios sanitarios); Coral e Sherwin Williams (tintas, vernizes, seladoras,
massa a base de PVA e complemento acrilico).

9.12. No caso de ndo haver indicagdo de marca como padrao de referéncia, deverdo ser observadas as marcas e os
modelos padronizados dos materiais instalados nas edificacdes da Contratante, ou, em ndo havendo mais no
mercado (retirada de linha de fabrica¢cdo ou outro motivo justificavel), sua substituicdo por similar ou superior em
gualidade.

9.13. Os materiais para limpeza da manutengao, bem como produtos de consumo necessarios aos servigos, tais
como, dlcool, dgua destilada, dleos lubrificantes, detergentes, sabdes, estopas, panos, palhas de ago, graxas e
desengraxantes, produtos antiferrugem, desengripantes, limpadores e/ou anticorrosivos em circuitos elétricos,
solventes, fitas isolantes, fitas teflon, veda-roscas, colas e adesivos para tubos de PVC, colas superadesivas tipo
Araldite, Super Bonder e Durepoxi, parafusos, pilhas para lanternas, buchas de nylon, etc., ndo serdo pagos por
medicdo de quantitativos gastos devendo seus respectivos custos estarem considerados no valor da hora/servigo.

9.14. O Anexo Il deste Termo de Referéncia, possui uma planilha a ser preenchida pelos licitantes, onde constam os
materiais estimados para possiveis manutencdes preventivas e corretivas, sem prejuizo de outros materiais
necessarios desde que seja devidamente justificada sua necessidade e, a soma de seus valores ndo extrapole o
maximo orgado e estabelecido em contrato. Em decorréncia disso, e em conjunto com as determinagGes dos
itens 9.5 e 9.7, qualquer material ndo constante da planilha do Anexo Il, s6 podera ser orcado e incluso no objeto
contratado, se houver sobra de material ndo utilizado desta mesma planilha, de tal forma que os valores orcados
para os materiais extras possam ser compensados com os valores ndo utilizados dos materiais previstos.

9.15. A planilha do Anexo Il servird de base para compor o preco global estimado, sendo um dos itens a serem
licitados em conjunto com os servicos de manutencao preventiva e de manutencao corretiva.

9.16. Os precgos definidos na planilha do Anexo Il serdo o referencial de pregos unitdrios maximos admissiveis,
tendo como base os valores definidos nas tabelas do SINAPI, acrescidos de um percentual de BDI maximo de 23%
(vinte e trés por cento). Os licitantes deverdo preencher referida planilha com suas propostas de precos,
admitindo-se tanto a redugdo dos pregos unitarios ora fixados com a aplicagao de um desconto fixo linear para
todos os itens, como a redugdao do percentual de BDI, a fim de permitir maior competitividade entre os
interessados em participar da licitacao.

9.17. Para efeito de pagamento dos materiais efetivamente utilizados, sera considerado o preco mais atualizado
correspondente ao cédigo definido no Anexo Il deste Termo de Referéncia, e com o desconto no mesmo percentual
ofertado na proposta de pregos do licitante contratado, caso tal proposta tenha contemplado uma reducdo de
preco conforme permissivo estabelecido no item 7.16 precedente.

9.17.1. Fica estabelecido que, para o pagamento de quaisquer materiais necessarios para a efetivacdo das
manutencdes, havera a limitacdo de valor, o qual ndo poderd ultrapassar em hipdtese alguma o total pactuado
(anexo II-C).



10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cées, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servi¢o, conforme cronograma;

10.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade
com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

10.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contrata¢do previr o atendimento direto,
tais como nos servicos de recep¢ao e apoio ao usuario;

10.6.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdao a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou entidade
responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;
10.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o érgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas cabiveis
guando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspeg¢es técnicas apds o recebimento do servico e
notificacGes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
10.11.2. comprovacgao das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.11.4. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 39, § 59, da Lei n? 8.666, de 1993.

10.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condicdes
adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os



materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execug¢do ou
dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execuc¢do dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou fung¢do de confianca no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condicdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do
empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacgGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicGes de
seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudang¢as nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do Plano de Manutengdo Preventiva Programada.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢Oes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;



11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
guantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da
Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes
e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacao produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execu¢do do contrato, quando se tratar da subcontratagao prevista
no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.24.1. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extincdo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucgao total, notificando o 6rgao
ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade
da substituicao, hipdtese em que ficara responsavel pela execuc¢do da parcela originalmente subcontratada.

11.24.2. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratacao.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao
para a execugdo do servico;

11.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.29. Atender as solicitagcdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucao
do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

11.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

11.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo;

11.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacao de servico para representa-la na
execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

11.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

11.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicacao.



11.35. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anota¢bes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

11.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

11.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

11.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo
natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

11.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentac¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.39.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.39.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa
IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

11.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria.

11.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado
gue possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementac¢do ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

11.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao drgdo competente, conforme o caso;

11.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil origindrios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.40.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagdes): deverdao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporadrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

11.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

11.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.



11.40.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’adgua, lotes vagos e dareas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas;

11.40.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.41.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

11.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados,
na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os
custos correspondentes;

11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

11.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

11.44. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacao na licitacdo ou
a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegacGes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificaces, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratagido parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:

12.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacio

12.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

12.2.1. A eventual subcontratada devera apresentar os documentos exigidos no certame, atestando qualificagdo
juridica, técnica, fiscal, econdmica e trabalhista.

12.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacgao.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA



13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorpora¢do da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

14.1. A fiscaliza¢do do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execuc¢do do servico, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.3. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art.
67 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaces e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejard a
aplicagdo de sang¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que,
no exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndao comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.6. A fiscalizag¢do técnica dos contratos avaliard constantemente a execu¢do do objeto.

14.7. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracgdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

14.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

14.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.10. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatoério.

14.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

14.13. As disposi¢des previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

14.14. A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n?
8.666, de 1993.

15. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGCAO PARA FATURAMENTO



15.1. A avaliagdo da execugdo do objeto, no caso da manutencdo preventiva, utilizara o Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), conforme Anexo IV, devendo haver o redimensionamento no pagamento e/ou abertura de
processo de apuracao de penalidade, com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

15.1.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacao dos servigos.

15.2. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:
15.2.1. unidade de medida para faturamento e mensuragao do resultado;

15.2.2. produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execug¢do contratual;

15.2.3. indicadores minimos de desempenho para aceitacao do servico ou eventual glosa.

15.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera indicada a
retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso
se constate que a Contratada:

15.3.1. ndo produziu os resultados acordados;
15.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

15.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utilizou-os com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

16. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execuc¢do prevista no cronograma fisico-
financeiro deve ser precedida do recebimento provisdrio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

16.1.1. Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memoaria de
calculo detalhada.

16.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

16.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug¢do contratual, quando for o caso.

16.2. O recebimento provisdrio serd realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apés a
entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizara inspecdao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisGes finais que se fizerem
necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

16.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.



16.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos executados.

16.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigoes,
e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. quando a fiscalizagcdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

16.2.2.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato
deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execu¢do dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentacbes apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicOes legais em vigor.

16.5. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo
de Referéncia.

17.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota
fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

17.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

17.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdao mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.1. o prazo de validade;



17.5.2. a data da emissdo;

17.5.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

17.5.4 o periodo de prestacdo dos servicos;

17.5.5. o valor a pagar; e

17.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situa¢do, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢do das
condicGes de habilitagdo exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

17.10.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

17.11. Nao havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

17.13.1. Serd rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualguer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do
item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
qguadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgcamentdrias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438

I =(TX) | =
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%




18. REAJUSTE

18.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento a que a proposta se referir.

18.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI (SICRO) do més
01/2022.

18.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados poderdo
sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, pelo valor atualizado
correspondente as tabelas do SINAPI, ou de pesquisas de mercado quando tais materiais ndo constem das citadas
tabelas e desde que se possa comprovar os precos compativeis com os de mercado, sendo certo que tais precos
poderdo oscilar tanto para cima, com majoragao, como para baixo, com reducdo em relagdo a tabela anterior;

18.2.1. O reajuste ocorrerd exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-12) /¢, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

2 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitagao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

18.2.2. Tanto no caso de reajuste de precos praticados refletidos nas tabelas do SINAPI, como no de precos médios
definidos por pesquisas de mercado, devera ser aplicado um desconto percentual idéntico ao da proposta original
do licitante contratado, caso este tenha ofertado pregos com desconto;

18.2.3. Fica estabelecido que ndo serd assegurada manutencdo do preco original, caso a variacdo ocorrida nas
tabelas do SINAPI para um item em particular seja para menor.

18.2.4. O valor da hora tanto para os servicos de manutengao preventiva, como corretiva, poderdo ser reajustados
com relagdo aos valores de mao de obra, de acordo com os cédigos correspondentes aos profissionais definidos no
Anexo Il deste Termo de Referéncia, tomando-se por base o valor informado na mais atualizada tabela divulgada do
SINAPI para o Distrito Federal, e com o devido desconto idéntico ao da proposta original de precos da Contratada,
quando for o caso.

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a
importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5. Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3do possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8. O reajuste praticado apds a ocorréncia da anualidade, tem o mero carater de restabelecer o equilibrio
econOmico-financeiro do contrato, tendo por base os custos de mdo de obra oficiais definidos pelo Sistema
Nacional de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, estando sujeito & preclusio, isto &, & renUncia tacita de
reajustamento caso o Contratado ndo apresente solicitacdo formal para a aplicacdo do reajuste até o fim da
vigéncia contratual.

18.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUGCAO



19.1. A Contratada apresentard, no prazo mdaximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdao de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancdria, em valor correspondente a 5 %
(cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execug¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagcao de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n.
8.666 de 1993.

19.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

19.2.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢do do contrato;
19.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

19.2.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

19.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica
Federal, com correcdo monetaria.

19.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

19.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

19.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

19.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

19.9. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
19.10. Sera considerada extinta a garantia:

19.10.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

19.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e
no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada
que:



20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢Ges assumidas em decorréncia da contratagao;
20.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

20.1.3. fraudar na execuc¢do do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

20.1.5. cometer fraude fiscal;

20.1.6. ndo mantiver a proposta.

20.2. Pela inexecuc¢do total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo
assumida, conforme previsto no IMR (anexo 1V);

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo
total da obrigacdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresenta¢do da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgao, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

20.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

20.3. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “20.2.4” também é aplicavel em
quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa neste Termo de Referéncia.

20.4. As sancgOes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.5. Para efeito de aplicagcdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato




3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias 05
letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizacdo, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacgao formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds 03
reincidéncia formalmente notificada pelo drgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

20.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:

20.6.1. tenha sofrido condenac¢do definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

20.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

20.6.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.7. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

20.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

20.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido
ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.




20.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

20.12. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu
rito normal na unidade administrativa.

20.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

20.14.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.15. A adjudicataria/contratante estara sujeita, ainda, as regras da Portaria CGFOP n? 20/2021.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

21.3.1. Certidao de registro de pessoa juridica em nome do licitante, dentro do prazo de validade, expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da Regido a
gue esta vinculada sua sede. No caso de apresentar sede fora da jurisdicdo do Distrito Federal, devera apresentar
registro ou visto no CREA-DF ou no CAU-DF, em que conste o registro da empresa nas atividades de Engenharia
Civil ou Arquitetura, na hipdtese de sagrar-se vencedora da licitacdo;

21.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo.

21.3.3. Comprovacgdo de que a empresa licitante possui em seu quadro (ou em seu quadro permanente, ou por
contrato de prestacdo de servicos, ou por declaragdo de contratacdo futura no caso de vencer a licitacdo), na data
de entrega da documentacdo de habilitagdo, profissional de nivel superior, com formagao em Engenharia Civil ou
Arquitetura, para exercer a funcdo de gerente/preposto do contrato, devendo o mesmo ser detentor de
Certiddao(Ges) de Acervo Técnico, expedidas pelo CREA ou CAU, que comprove (em) a capacidade de supervisdo dos
servigos;

21.3.4. A empresa devera apresentar declara¢do indicando possuir aparelhamento, ferramental e pessoal técnico
capacitado, adequado e suficiente para a realizagdao dos servigos especificados neste Termo, além de declara¢do de
gue tem conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos servicos e demais informacbes necessarias
para a execucao do objeto da licitacdo responsabilizando-se pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissao na verifica¢do dos locais de instalagdo.

21.3.5. A licitante devera apresentar declaracdo de que possui ou instalard escritério no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigéncia do contrato, em razdo da
urgéncia de atendimento de alguns servicos previstos neste Termo de Referéncia.

21.3.6. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderado ser substituidos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue a substituicao seja aprovada pela Administracao.

21.3.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacées necessdarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras ou servigos de engenharia.



21.4. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

21.4.5. O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condic¢des locais para execugao do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condigGes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
gue ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante.

21.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
21.5.1. Valor Global: RS 98.069,08 (noventa e oito mil sessenta e nove reais e oito centavos.

21.6. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitdrios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
respectivos.

21.7. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

21.8. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 98.069,08 (noventa e oito mil sessenta e nove reais e oito centavos).

23. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

23.1. PTRES: 171912
Programa de Trabalho: 04122003220000001
Fonte de Recursos: 0280173039
Plano Interno: SUSEPAD2000

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | - Plano de Manutencdo Preventiva
e Anexo Il — Planilha com EspecificagGes Técnicas, Estimativa de Custos e Formacgdo de Precos
e Anexo lll - Modelo de Proposta

e Anexo IV - Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR)

—
eil Documento assinado eletronicamente por NATALIA GIMENEZ SOARES MARTINS (MATRICULA
S s lily 1511402), Chefe de Segdo Substituto, em 27/09/2022, as 10:50, conforme horario oficial de Brasilia,

assinaiura

| eletrdnica com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543/2020.

—
eil Documento assinado eletronicamente por DANIEL LIMA CARVALHO (MATRiCULA 1820678), Analista
el lily Técnico da SUSEP, em 27/09/2022, as 10:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento

assinatura

| eletrbnica no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543/2020.

— =
eil Documento assinado eletronicamente por LUIZ EDUARDO ADEMI TEIXEIRA (MATRICULA 1349889),
- . lily Analista Técnico da SUSEP, em 27/09/2022, as 12:09, conforme horario oficial de Brasilia, com

assnatura

| eletrdnica fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.susep.gov.br/sei/controlador externo.php?



I:".- [w] acao=documento conferir&acao origem=documento conferir&id orgao acesso externo=0
=1 informando o cédigo verificador 1460863 € o codigo CRC 9E63454A.

Referéncia: Processo n2 15414.652199/2021-02 SEI n2 1460863



