
ANEXO I  - PESQUISA DE PREÇOS

APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT + INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO CATMAT QTD. PREGÃO
VALOR UNITÁRIO 

EQUIP.

Pregão Nº 90018/2024 R$ 4.550,00

Pregão Nº 90070/2024 R$ 4.749,00

Pregão Nº 90033/2024 R$ 4.758,81
 TOTAL 

ESTIMADO
R$ 4.685,94 R$ 18.743,76

DESCRIÇÃO CATMAT QTD. PREGÃO VALOR UNITÁRIO 

Pregão Nº 90011/2024 R$ 5.098,13 DESCRIÇÃO QTD. VALOR UNITÁRIO MÉDIO VALOR TOTAL 

Pregão Nº 90008/2024 R$ 5.100,00
APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT "HIGH WALL" 
18.000 BTUS + INSTALAÇÃO 4

5.798,62R$                             23.194,48R$                       

Pregão Nº 90022/2024 R$ 5.148,00
TOTAL 

ESTIMADO
APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT "HIGH WALL" 
24.000 BTUS + INSTALAÇÃO 26

6.228,06R$                             161.929,56R$                    

MÉDIA R$ 5.115,38
R$ 132.999,88

APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT "HIGH WALL" 
30.000 BTUS + INSTALAÇÃO 6

8.112,68R$                             48.676,08R$                       

Total estimado da contratação: 36 233.800,12R$                    
DESCRIÇÃO CATMAT QTD. PREGÃO VALOR UNITÁRIO 

Pregão Nº 90110/2024 R$ 6.500,00

Pregão Nº 90110/2024 R$ 7.000,00

Pregão Nº 90110/2024 R$ 7.500,00
TOTAL 

ESTIMADO
MÉDIA R$ 7.000,00 R$ 42.000,00

CATMAT QTD. PREGÃO VALOR UNITÁRIO 
DESCRIÇÃO Pregão Nº 90005/2024 R$ 1.112,68

Dispensa de Licitação Nº 
90001/2024

R$ 1.112,68

Pregão Nº 0098/2023 R$ 1.112,68
TOTAL 

ESTIMADO
MÉDIA R$ 1.112,68 R$ 40.056,48

36

APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT "HIGH WALL" 18.000 
BTUS + INSTALAÇÃO

618527 4

APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT "HIGH WALL" 24.000 
BTUS

440747 26

APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT "HIGH WALL" 30.000 
BTUS

618526 6

INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO 
(MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMOÇÃO)

355745
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