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MEF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ

Estudo Técnico Preliminar 55/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 15414.665033/2025-71

2. Descricao da necessidade

2.1.A presente contratacdo visa atender a demanda da Coordenacdo de Desenvolvimento de Pessoas (CODEN),
garantindo infraestrutura adequada para a realizagdo de treinamentos presenciais, conforme diretrizes institucionais
de capacitacdo e desenvolvimento. Atualmente, a sala destinada a essas atividades nao dispde de mobiliario modular
e ergondmico que possibilite diferentes configuracdes, como disposi¢cdo em “U”, agrupamentos ou mesas individuais,
0 que compromete a flexibilidade pedagogica e a eficiéncia dos treinamentos.

2.2. A adequacao proposta € indispensavel para assegurar conforto, acessibilidade e conformidade com normas
técnicas e regulamentares, em especial:

* NR-17 — estabelece parametros ergonémicos para mobiliario e condi¢des de trabalho, visando a prevengao de
riscos a saude ocupacional,

* NBR 13962:2018 — define requisitos para cadeiras de escritorio, garantindo resisténcia, estabilidade e
ergonomia;

* NBR 13966:2008 — especifica padrdes para mesas corporativas, assegurando funcionalidade e durabilidade;

e ABNT NBR 9050:2020 — dispde sobre critérios de acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida, garantindo incluséo e seguranca.

2.3.A inexisténcia de mobiliario adequado impacta diretamente a qualidade das ac6es de capacitacao, podendo gerar
desconforto, fadiga e restricbes de acessibilidade, além de ndo atender as exigéncias legais. A contratacéo, portanto,
€ necessaria para:

* Proporcionar ambiente funcional e seguro, alinhado as boas préaticas de ergonomia e acessibilidade;

* Permitir diferentes layouts, otimizando a interacdo entre participantes e instrutores;

* Atender aos principios da Lei n® 14.133/2021, assegurando legalidade, eficiéncia, economicidade e
transparéncia na gestéo dos recursos publicos.

2.4. Além disso, a aquisi¢cado por meio de registro de precos possibilitara maior flexibilidade para futuras adequacdes,
garantindo planejamento estratégico e racionalidade na aplicagdo orgamentéria.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

CODEN Alessandra Ribeiro Conceicao
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4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1.0s requisitos da contratagcdo tém por objetivo assegurar a selecao da proposta mais vantajosa, garantindo que os
materiais e servigos contratados sejam seguros, eficientes e adequados a finalidade proposta. Para isso, sdo
definidos padrdes minimos de qualidade e desempenho, de modo a atender as necessidades da SUSEP/RJ com
conformidade técnica e legal.

4.2. Os itens possuem natureza de bens comuns, conforme art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal n° 14.133/2021,
uma vez que seus padroes de qualidade e desempenho podem ser objetivamente definidos no edital, por
meio de especificacGes usuais de mercado.

4.3. Qualidade, Proposta, Prazos e Condi¢cdes de Entrega

4.3.1. Os mobiliarios e demais itens deverdo atender as especifica¢cdes técnicas e quantitativos descritos no
item 7 e no Memorial Descritivo — Anexo | deste documento.

4.3.2. A qualidade dos produtos devera ser comprovada por meio de certificados de conformidade com normas
da ABNT, considerando seguranca, resisténcia, durabilidade, ergonomia e demais requisitos técnicos
aplicaveis, especialmente:

* NR-17 (ergonomia);

NBR 13962:2018 (cadeiras);

NBR 13966:2008 (mesas);

ABNT NBR 9050:2020 (acessibilidade).

4.3.3. A Contratada entregard, montara e instalard no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da
emissdo da Ordem de Fornecimento pela Contratante, a qual sera emitida **apds** a manifestacéo expressa da
necessidade de entrega.

4.3.3.1. A solicitagao ocorrera apés verificagdo da conformidade dos itens com as especificagdes do
Termo de Referéncia e mediante aceitacdo formal por termo circunstanciado.

4.3.3.2. O prazo de 15 dias Uteis sera contado somente apés manifestacdo expressa da SUSEP quanto a
necessidade de entrega, conforme planejamento interno e disponibilidade de espaco fisico.

4.3.3.3. Itens complementares que ndo exigem montagem (ex.: quadros brancos e flip chart) deverdo ser
entregues e instalados no mesmo prazo, garantindo funcionamento e seguranca.

4.3.4. Todos os custos de entrega, montagem e/ou instalacdo deverao estar inclusos no preco dos produtos.

4.3.5. Os bens deverdo ser fornecidos com todos os acessoérios necessarios ao pleno funcionamento,
acompanhados de documentacgao técnica completa (manuais, guias de instalacao, etc.).

4.3.6. Os bens deverdo ser novos, em embalagens originais e lacradas, em fase normal de producdo, ndo
sendo aceitos produtos descontinuados ou fora de linha.

4.3.7. Produtos em desacordo com as especificacdes poder@o ser rejeitados e deverdo ser substituidos as
expensas da Contratada, no prazo de até 15 dias corridos, prorrogaveis mediante solicitagédo formal.

4.3.8. A Contratada sera responsavel pela substituicdo de materiais defeituosos ou danificados, por produtos
com especificagBes iguais ou superiores, sem 6nus adicional.

4.3.9. A Contratada devera comunicar formalmente a SUSEP, com antecedéncia minima de 48 horas, qualquer
impossibilidade de cumprimento do prazo, devidamente justificada.
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4.3.10. A entrega dos bens devera ocorrer no endereco informado pela Contratante, conforme segue:

* Rio de Janeiro (CRSRJ): Prédio do Banco Central (BACEN), Avenida Presidente Vargas, 730, 10° andar —
Centro — Rio de Janeiro/RJ — CEP 20071-900.
* Entrada de servigcos: Rua Tedfilo Otoni, s/n° — fundos do prédio do Banco Central.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Foram realizados levantamentos de mercado em contrata¢des similares feitas pela Administracdo para identificar
as diferentes solugdes existentes.

5.2. A partir das pesquisas realizadas e considerando a natureza da demanda, constatou-se que a adog¢ao do Sistema
de Registro de Precos (SRP) constitui alternativa adequada e vantajosa, por conciliar eficiéncia administrativa,
economicidade e flexibilidade contratual, conforme previsto no Decreto n° 11.462/2023.

5.3. O SRP, enquanto procedimento auxiliar de licitagdo, permite o registro formal de pregos para futuras
contratacdes, sem a necessidade de instauracdo de novo certame a cada demanda. Tal modalidade mostra-se
especialmente indicada nas seguintes situagoes:

5.3.1. Quando ha necessidade de contratacdes frequentes ou continuas, como no caso de mobiliario e
equipamentos que podem ser adquiridos em momentos distintos, conforme a evolugdo das necessidades da
Susep;

5.3.2. Quando ha previsao de entregas parceladas, possibilitando melhor controle orcamentério e logistico;

5.3.3. Quando ha dificuldade em definir previamente o quantitativo exato a ser demandado, o0 que é recorrente
em processos de modernizacao e readequacdo de ambientes administrativos;

5.3.4. Quando se busca atender a diferentes setores ou unidades da Autarquia, favorecendo a padronizagédo, a
racionalizacdo de processos e a economia de escala.

5.5. Ademais, o0 uso do SRP est4 alinhado as diretrizes da Nova Lei de Licitagdes (Lei n® 14.133/2021), que reforca a
importancia do planejamento, da eficiéncia e da racionalizacdo nas contratagBes publicas. O sistema estimula a
competitividade entre fornecedores, promove a redugéo de precos e simplifica os tramites administrativos.

5.6. Assim, a escolha pelo SRP configura decisdo estratégica da Susep, orientada a otimizacdo dos recursos

publicos, a agilidade na execucdo das aquisicdes e a observancia dos principios da legalidade, eficiéncia e
economicidade que regem a Administracdo Publica

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A presente solucdo tem por finalidade atender as necessidades de infraestrutura e funcionalidade da sala de
treinamento da SUSEP/RJ, por meio da aquisicdo e instalacdo de mobiliario modular e itens complementares. A
proposta contempla a melhoria das condicfes fisicas do espaco, promovendo ergonomia, conforto, acessibilidade e
flexibilidade de layout, garantindo um ambiente adequado para capacitacédo e desenvolvimento de pessoas.

6.2. O mobiliario sera selecionado com base em critérios técnicos que assegurem:

* Ergonomia, conforme normas aplicaveis;

¢ Durabilidade e qualidade dos materiais;

* Modularidade, permitindo diferentes configuragdes (em “U”, agrupamentos ou mesas individuais);

* Conformidade com normas técnicas vigentes, garantindo um espaco organizado, seguro e produtivo.
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6.3. A aquisicdo sera realizada em GRUPO UNICO, reunindo todos os itens do objeto (mobiliario modular e itens

complementares), com critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL DO GRUPO. Essa estratégia assegura:

* Padronizagéo técnica;
®* Economicidade;
® Racionalizacdo do processo.

6.4.0 grupo seréa adjudicado integralmente ao fornecedor que apresentar o menor preco global, garantindo

especializacado e eficiéncia na execucao, incluindo logistica de entrega, montagem e instalagao.

6.5.Para assegurar o atendimento pleno as necessidades da SUSEP, a empresa contratada devera observar
rigorosamente os requisitos constantes deste Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referéncia, incluindo:

¢ Conformidade com as normas NR-17, NBR 13962:2018, NBR 13966:2008 e ABNT NBR 9050:2020;
* Garantia minima de qualidade e durabilidade dos produtos;

* Incluséo, no preco final, de todos os custos de entrega, montagem e instalacao;
* Fornecimento de produtos novos, em embalagens originais, acompanhados de documentagéo técnica completa.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.2. Serd aceita qualquer marca ou modelo equivalente, desde que atenda integralmente as especificacdes técnicas
minimas exigidas, conforme previsto no 85° do art. 7° da Lei n° 14.133/2021, garantindo ampla competitividade e
isonomia entre os licitantes.

7.3.0 registro de precos compreendera itens, referentes a aquisicao e instalacao de mobiliario modular e itens
complementares, destinados a adequacao de sala de treinamento, visando atender as necessidades da
Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP, localizada no Edificio Carlos Langoni, Avenida Presidente

Vargas, n° 730, Centro, Rio de Janeiro/RJ — CEP 20071-900.

Os itens séo os seguintes:

* Mesas de treinamento com tampo dobréavel (flip)

* Poltronas fixas retrateis com prancheta escamoteavel
® Quadros brancos (em diferentes dimensfes)

* Flip chart tela branca

7.4. A seguir, tabela detalhando os itens, suas especifica¢fes e quantidades estimadas:

Itens

Unidade

Descricao

QTD

Valor
Unitario
Mediana

(R$)

Valor
Total Estimado
(R$)

SUSEP RJ

MESA TREINAMENTO TAMPO
DOBRAVEL FLIP

Tampo em MDP 18mm de espessura e
revestimento

melaminico BP em ambas as faces.
Estrutura metalica,

travessa superior e laterais em tubo de
aco, rodizios de nyloncom trava. Sistema
basculante.

Medidas:L1300 x H750 x P600 - Cor do
tampo: Carvalho Prata -Cor da estrutura:
Grafite Fosco.

12

R$ 670,00

R$ 8.040,00
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Polt. Fixa 16006 Z Retratil, c/ Braco, R$
Z Prancheta Escamoteavel Melaminico, 38 2.074,99 R$ 78.849,43
Rod. 50 PU, Enc. Tela Preta
Revestimento: Poliéster ou Vinil
3 Quadro branco 1,50 x 1,00 2 R$ 198,31 R$ 396,62
Quadro branco 2,00 x 1,00 1 R$ 344,00 R$ 344,00
5 Flip Chart tela branca 1 R$ 649,93 R$ 649,93
Total Geral Estimado R$ 88.279,98

7.4. Caberd a empresa contratada a responsabilidade pela entrega, montagem e instalacdo dos mobiliarios e itens
complementares, bem como por quaisquer providéncias necessarias a execucao dos servigos, garantindo a
integridade dos bens e o cumprimento integral do objeto.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 88.279,98

8.1. O valor global estimado para a presente contratacdo € de R$ 88.279,98 (oitenta e oito mil duzentos e setenta e
nove reais e noventa e oito centavos), conforme pesquisa de precos realizada com base em contratacfes similares
efetuadas pela Administragdo Publica no periodo de até um ano, nos termos do art. 5°, inciso Il, da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 65/2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A presente contratacdo tem por objeto a aquisicdo e instalagdo de mobiliario modular e itens complementares
(mesas de treinamento com tampo dobravel, poltronas com prancheta escamoteavel, quadros brancos e flip chart),
destinados a adequacédo da sala de treinamento da SUSEP/RJ, garantindo infraestrutura adequada para acdes de
capacitacdo, conforme especificacdes técnicas e normas aplicaveis (NR-17, NBR 13962:2018, NBR 13966:2008 e
ABNT NBR 9050:2020)

9.2. Os itens listados possuem natureza semelhante, integrando o mesmo segmento de fornecimento (mobiliario e
acessorios), além de apresentarem caracteristicas técnicas e logisticas compativeis. Todos visam atender a uma
Unica finalidade: a adequacgéo do ambiente de treinamento, assegurando ergonomia, funcionalidade e acessibilidade.

9.3. N&o se verifica a necessidade de parcelamento da solugdo em grupos, considerando:

¢ Unidade do objeto: Os itens séo complementares e atendem a uma Unica finalidade.

* Similaridade técnica: A fabricacao, fornecimento e instalacdo ndo exigem competéncias distintas que
justifiguem divisao.

¢ Eficiéncia administrativa: A contratagcdo em um Unico processo simplifica a gestao, reduz custos e facilita
controle de prazos e garantias.

* Competitividade preservada: A estruturacdo por grupo Unico assegura ampla participagdo, mantendo
especificagdes técnicas minimas.

9.4. A adocdo de GRUPO UNICO permite adjudicacao integral ao fornecedor com menor preco global, garantindo
padronizacao estética e funcional, eficiéncia logistica e garantia unificada, evitando fragmentacao do objeto e riscos
de incompatibilidade entre itens

9.5. A contratacdo sera realizada em um Gnico processo licitatorio, estruturado em GRUPO UNICO, com julgamento
pelo menor preco global do grupo, conforme previsto neste Termo de Referéncia. O registro de pregcos contemplara
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todos os itens do objeto, garantindo eficiéncia, economicidade e conformidade com as melhores préaticas de gestéo
publica.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Ndo ha, no momento, contratacdes correlatas ou interdependentes previstas relacionadas a presente
contratacdo. No entanto, conforme a evolucdo das necessidades da Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP
/RJ e a disponibilidade orcamentaria, poderdo ser demandadas futuras aquisi¢cdes de equipamentos ou mobilidrios
complementares, visando a plena funcionalidade e adequacédo dos espacos reformados.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A necessidade de um planejamento adequado nas contratagdes publicas é fundamental para assegurar a
eficiéncia, a transparéncia e a legalidade no processo de aquisicdo de bens e servigos pelos 6rgédos publicos. Um
planejamento bem estruturado é essencial para evitar falhas, minimizar riscos nas contratacdes e possibilitar um
melhor aproveitamento dos recursos publicos.

11.2 E amplamente reconhecido que o planejamento foi elevado a condigdo de principio na Nova Lei de Licitagdes e
Contratos (NLL) n° 14.133/21, sendo inclusive destacado como um elemento caracterizador da fase preparatoria do
processo licitatorio, conforme disposto no caput do art. 18 dessa legislacdo. Nesse contexto, foi introduzido o Plano
Anual de Contratagbes. Embora a lei mencione a possibilidade, e ndo a obrigatoriedade, de sua elaboracéo por parte
dos entes federativos, existem diversos indicios que indicam que a criagdo desse instrumento de planejamento é
imperativa, em resposta ao anseio por uma Administracdo Publica mais eficiente.

11.3 Ademais, é imprescindivel a divulgagdo e manutencdo do Plano de Contratacdes Anual (PCA) em um sitio
eletrénico oficial, de acordo com o art. 12, § 1°, bem como sua disponibilizacdo no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), conforme estabelecido no art. 174, § 2°, I.

11.4 A instituicdo do PCA esta em conformidade com a Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, sendo
um instrumento de governanca elaborado anualmente pelos Orgdos e entidades, que contempla todas as
contratagc6es que se pretende realizar ou prorrogar no exercicio subsequente.

11.5 Em face dessas normativas que preveem e planejam as contratacdes publicas, toda a base de planejamento
para a contratacdo pretendida esta alinhada com o Plano de Gestao da SUSEP e com as diretrizes de expansao
institucional previstas para o exercicio de 2025 e seguintes, conforme a convocacdo de novos servidores. Esta
também em conformidade com o Plano de Contratagdes Anual (PCA), conforme exigido pelo art. 11 da Lei n® 14.133
/2021.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A contratacdo proposta esta alinhada ao Principio Constitucional da Eficiéncia (art. 37 da CF, conforme EC n° 19
/1998), que orienta a Administracdo Publica a buscar solucdes eficazes, econdmicas e sustentaveis. A aquisicao e
instalacdo de mobiliario modular e itens complementares contribuem diretamente para a melhoria das condi¢des de
trabalho, promovendo ambientes mais ergondmicos, funcionais e adequados as atividades institucionais.

12.2. A realizacdo do procedimento licitatério visa garantir a obtencdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, conforme o Principio Constitucional da Isonomia, assegurando igualdade de condi¢ces entre os
concorrentes e transparéncia no processo de contratacao.
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12.3. A adequacgédo da sala de treinamento atende ao disposto no art. 116 da Lei n® 8.112/93, que imp8e ao agente
publico o dever de zelar pela conservacado do patriménio. Além disso, evita a deterioracdo de bens publicos, conforme
previsto no art. 163 do Cddigo Penal, e reforca o compromisso institucional com a manutencao adequada dos
espacos fisicos.

12.4. A instalagdo de mobilidrio modular contribui para a criagdo de espacos mais acessiveis, organizados e
confortaveis, promovendo bem-estar e produtividade, além de facilitar a manutengéo continua.

12.5. A melhoria da infraestrutura fisica reduz riscos relacionados a inadequacgao do espago, como acidentes por falta
de ergonomia, e contribui para a seguranca dos servidores e visitantes. Essa medida também refor¢a o controle sobre
0s ativos patrimoniais, conforme o paragrafo Unico do art. 70 da Constituicao Federal, que trata da responsabilidade
na gestdo de recursos publicos.

12.6. A contratacdo inclui a entrega, montagem e instalagéo dos itens, respeitando normas ambientais e promovendo
praticas sustentaveis, como o descarte adequado de embalagens. Isso demonstra responsabilidade socioambiental e
reforca a imagem da SUSEP como instituicdo moderna e comprometida com a preservacédo do meio ambiente.

12.7. A aquisicao e instalagdo de mobiliario modular e itens complementares para adequacao da sala de treinamento
na sede da SUSEP/RJ é parte integrante das acdes estratégicas da Autarquia para aprimorar sua infraestrutura,
fortalecer sua imagem institucional e garantir exceléncia na prestacao de servi¢os publicos.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. O objeto da presente contratacdo ndo apresenta peculiaridades que justifiquem a necessidade de capacitagédo
especifica para os servidores que atuardo na fiscalizagéo.

13.2. N&o serdo necessérias providéncias adicionais por parte desta equipe de planejamento no que concerne a
adequacdo do ambiente da organizacéo para que as aquisi¢cdes pretendidas surtam seus efeitos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1.A Contratada devera contribuir para a promoc¢édo do desenvolvimento nacional sustentavel, observando diretrizes
e critérios de sustentabilidade ambiental, conforme o art. 225 da Constituicdo Federal, o art. 5° da Lei n°® 14.133/2021
e o art. 6° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010.

14.2. Deverao ser observadas, no que couber, as préaticas descritas no Guia Nacional de Licitagfes Sustentaveis da
Advocacia-Geral da Unido, priorizando solu¢des que reduzam impactos ambientais e promovam eficiéncia no uso de
recursos.

14.3. Embora ndo haja impactos ambientais significativos que exijam licenciamento, existem impactos indiretos
relacionados ao ciclo de vida dos produtos. Para mitiga-los, recomenda-se a adocdo dos seguintes critérios
sustentaveis:

¢ Certificagdo FSC ou equivalente para madeira utilizada nos mdveis, garantindo origem de manejo florestal
responsavel.

* Baixo teor de Compostos Organicos Volateis (COV) em tintas, adesivos e revestimentos, para reduzir emissées
nocivas ao meio ambiente e a salde.

* | ogistica reversa para embalagens e, quando aplicavel, para mobiliario ao final da vida util, conforme a Politica
Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n® 12.305/2010).

* Materiais reciclaveis ou reciclados na composicao dos produtos, sempre que possivel.

* Eficiéncia no transporte e montagem, com planejamento para reduzir deslocamentos e consumo de
combustiveis.
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14.4. A Contratada devera apresentar, quando solicitado, documentagcdo comprobatdria das praticas adotadas, como
certificados ambientais, declara¢gdes de conformidade e planos de descarte adequado.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1. As analises de mercado, levantamento de quantitativos e justificativas apresentadas demonstram a plena
adequacéo da aquisicdo as necessidades institucionais.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT

Agente de contratagdo

b
&'f Assinou eletronicamente em 21/01/2026 as 18:15:11.

FATIMA NEVES NUNES DE MELLO

Agente de contratagdo
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