



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA EXECUTIVA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 390004 - COORD.GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

PREGÃO 20/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviços de empresa especializada na execução de serviços de remoção, instalação e fornecimento pisos, persianas e películas, que será contratado por grupos e subdivido em itens, sendo: (Grupo 1) pisos, (Grupo 2) persianas e (Grupo 3) películas para atender as necessidades dos Edifícios Sede, Anexos e SGON I e II no âmbito do Ministério dos Transportes (MT), localizado em Brasília - DF, por meio de Sistema de Registro de Preços SRP		
Entrega de propostas:	De 19/12/2023 às 09:00 até 08/01/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2024 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/01/2024 às 10:02:18	Bom dia senhores licitantes, estamos aguardando a abertura para disputa de nosso pregão 20/2023. Lembrando que cada empresa licitante é responsável pelo valor ofertado.
Sistema	08/01/2024 às 10:03:49	Conforme item 6.19 de nosso Edital : Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
Sistema	08/01/2024 às 11:19:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/01/2024 às 11:26:15	Senhores licitantes, encerrada a fase de lances, entraremos em contato com as empresas arrematantes para negociação.
Sistema	08/01/2024 às 15:30:16	Senhores licitantes , recebemos em tempo as propostas comerciais das empresas arrematantes de cada grupo e enviamos para análise e manifestação da área demandante.
Sistema	08/01/2024 às 15:31:19	Vamos suspender nosso pregão e reabriremos dia 12/01/2024 às 14 horas. Obrigado. Bom trabalho a todos.
Sistema	12/01/2024 às 14:03:20	Boa tarde senhores licitantes, estamos retomando nosso pregão nº 20/23. Bom trabalho a todos.
Sistema	12/01/2024 às 14:04:10	Estamos aguardando a posição da área demandante sobre as propostas e as amostras, assim que a tivermos, entrarei em contato com cada empresa arrematante.
Sistema	12/01/2024 às 16:35:13	Senhores licitantes , como nao recebemos a resposta da área demandante, iremos suspender nosso pregão e deixar marcado a sua reabertura para o dia 15/01 às 15 horas. Obrigado. Bom trabalho a todos.
Sistema	15/01/2024 às 15:05:56	Boa tarde senhores licitantes, voltamos com nosso pregão nº 20/23. Estamos aguardando a manifestação da área demandante quanto às propostas e às amostras do certame.
Sistema	15/01/2024 às 15:46:30	Recebemos a manifestação do área demandante e falaremos com cada empresa arrematante. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/01/2024 às 16:24:38	Senhores licitantes, vamos suspender nosso pregão e já agendamos para reabrir dia 16/01 às 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/01/2024 às 16:24:38	horas. O prazo de entrega será suspenso também e reaberto amanhã.
Sistema	16/01/2024 às 09:01:28	Bom dia senhores licitantes, estamos de volta com nosso pregão nº 20/23. Recebemos a declaração de justificativa da empresa do Grupo 1, também a habilitação do Grupo 3. Ambas serão enviadas às áreas pertinentes para análise e manifestação.
Sistema	16/01/2024 às 09:57:15	Senhores licitantes, encaminhamos à área técnica a documentação recebida, diligência e habilitação, para análise e manifestação. Vamos suspender nosso pregão e reabriremos hoje mesmo às 16 horas. Bom trabalho a todos.
Sistema	16/01/2024 às 16:15:06	Boa tarde senhores licitantes, estamos no aguardo da resposta da área técnica sobre o material que encaminhamos. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/01/2024 às 17:08:45	Boa tarde senhores licitantes, vamos suspender nosso pregão até amanhã , dia 17/01, às 9 horas. Bom trabalho a todos.
Sistema	17/01/2024 às 09:05:16	Bom dia senhores licitantes. Recebemos a manifestação da área técnica e vamos contatar cada empresa arrematante. Bom trabalho a todos.
Sistema	17/01/2024 às 16:54:08	Senhores licitantes, quanto aos Grupos 2 e 3 , mandamos a documentação para análise e manifestação, e por conta de apresentação de amostra, vamos suspender nosso pregão e reabriremos dia 24/01/24 às 14 horas. Bom trabalho a todos.
Sistema	17/01/2024 às 16:54:48	Em relação ao Grupo 1 ,aguardaremos posição sobre o item 2.
Sistema	24/01/2024 às 14:01:43	Boa tarde senhores licitantes, estamos de volta com nosso pregão nº 20/23. Recebemos manifestação da área técnica quanto aos grupos 2 e 3. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/01/2024 às 14:14:14	Quanto ao Grupo 1 ,não tivemos resposta a consulta da área técnica, assim que recebermos contataremos a empresa. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/01/2024 às 15:11:12	A empresa do grupo 2 esta com problema em comunicar pelo sistema, diante disso, suspenderemos nossa comunicação até as 16 horas, prazo que a empresa resolva sua situação.
Sistema	24/01/2024 às 16:14:23	Senhores licitantes considerando que a empresa do grupo 2 não esta conseguindo se comunicar, vamos suspender nosso pregão e reabrir amanha as 14 horas. Bom trabalho a todos.
Sistema	25/01/2024 às 14:00:06	Boa tarde senhores licitantes, voltamos com o nosso pregão nº 20/23. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2024 às 16:34:39	e o mesmo do anterior, como o prazo venceu nao deve colocar
Sistema	25/01/2024 às 16:34:59	esta com a nova proposta em mãos ?
Sistema	25/01/2024 às 16:36:13	o senhor esta aí ? esta conectado ?
Sistema	25/01/2024 às 16:37:54	vou convocar novamente, a senhora tera 5 minutos para anexar a nova proposta,
Sistema	25/01/2024 às 16:47:54	Recebemos a proposta comercial da empresa, vamos encaminhar para a área tecnica para analise e manifestação, considerando que esse grupo 2 tem apresentação de amostra, solicitamos que sua empresa agende entregas das amostras.
Sistema	25/01/2024 às 17:02:26	Senhores licitantes, vamos suspender nosso pregão e reabriremos dia 01/02/2024 às 14 horas. Bom trabalho a todos.
Sistema	01/02/2024 às 14:15:43	Boa tarde senhores licitantes, voltamos com nosso pregão 20/2023
Sistema	01/02/2024 às 14:17:02	Quanto ao grupo 3 estamos no prazo de contrarrazões, vencendo no dia de hoje , daremos continuidade ao recurso com julgamento.
Sistema	01/02/2024 às 14:19:05	Quanto ao grupo 2 - Persianas, a empresa pediu dilação do prazo da entrega das amostras, aceita pela área técnica, sendo que as mostras foram entregues na data de ontem, corre agora o prazo da área técnica para análise e manifestação da proposta bem como das amostras.
Sistema	01/02/2024 às 14:30:01	Quanto ao Grupo 1 - Pisos, a administração pública por constatar que a especificação de piso contida nos autos está fora de linha, dessa forma manifestou-se pelo cancelamento do certame, revogando o processo quanto ao Grupo 1 .
Sistema	01/02/2024 às 14:38:56	Suspenderemos nosso pregão e ja deixaremos marcado a data de reabertura para o dia 05/02/2024 às 10 horas.
Sistema	05/02/2024 às 10:03:18	Bom dia senhores licitantes, estamos de volta com nosso pregão nº 20/23. Estamos aguardando

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2024 às 10:03:18	posição da área demandante quanto ao Grupo 2 - Persianas. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2024 às 15:58:46	Boa tarde senhores licitantes, como não recebemos resposta da área técnica quanto ao Grupo 2 - Persianas, nós vamos suspender nosso pregão e abrir amanhã às 15 horas. Bom trabalho a todos.
Sistema	06/02/2024 às 15:12:23	Senhor licitante, poderia responder o chat ?
Sistema	06/02/2024 às 15:32:19	Essas informações constam dos Anexos do Termo de Referência que foram juntos com o Edital, mais precisamente o ANEXOII Especificações Técnicas e Quantidades Estimadas
Sistema	06/02/2024 às 15:33:47	Senhor licitante o senhor terá dois dias úteis de prazo para agendar com a área técnica a entrega de novas amostras.
Sistema	06/02/2024 às 15:36:38	Senhores licitantes, conforme acompanhado, foi aberto diligencia com a empresa arrematante de Persianas, e ela terá dois dias úteis a partir da data de hoje para entrega novas amostras condizentes ao que determina o edital e seus anexos.
Sistema	06/02/2024 às 15:41:05	Dessa forma vamos suspender nosso pregão nº 20/23 e vamos marcar a reabertura para o dia 16/02/24. Bom trabalho a todos.
Sistema	16/02/2024 às 09:53:21	Bom dia senhores licitantes, estamos de volta com nosso pregão nº 20/23.
Sistema	16/02/2024 às 09:54:00	Já temos a manifestação da área técnica sobre o Grupo 2. Falaremos diretamente com a empresa.
Sistema	16/02/2024 às 13:45:40	Boa tarde senhores licitantes, conforme acompanhado recebemos a proposta da empresa e vamos encaminhá-la à área técnica para análise e manifestação.
Sistema	16/02/2024 às 13:49:54	Senhores licitantes, como o Grupo 2 requer apresentação de amostras, vamos suspender nosso pregão e voltaremos dia 23/02/24 às 14 horas. Bom trabalho a todos.
Sistema	23/02/2024 às 14:10:42	Boa tarde senhores licitantes , voltamos com o nosso pregão nº 20/2023. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 14:13:56	Estamos aguardando posicionamento da área técnica quanto ao Grupo 2 e demais itens.
Sistema	23/02/2024 às 15:56:58	Senhores licitantes, a área técnica pediu mais tempo para poder se manifestar, por essa razão vamos suspender o pregão e somente abrir dia 26/02 às 14 horas. Bom trabalho a todos.
Sistema	26/02/2024 às 14:04:58	Boa tarde senhores licitantes, estamos de volta com nosso pregão nº 20/2023. Mantenham-se conectados
Sistema	26/02/2024 às 17:03:56	Senhores licitantes, como não recebemos a manifestação da área licitante, iremos suspender o pregão e reabri-lo amanhã dia 27 às 10 horas. Bom trabalho a todos.
Sistema	27/02/2024 às 10:12:20	Bom dia senhores licitantes, estamos de volta com nosso pregão nº 20/23. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2024 às 10:12:52	Recebemos a resposta da área técnica e trataremos diretamente com os Grupos 2 e 3.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/01/2024 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
08/01/2024 às 11:19:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 3

Valor estimado: R\$ 911.975,0000  
Situação: Revogado

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.037.\*\*\*5 - SAMUEL PETRICCIONI VIZOTTO para MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06, melhor lance: R\$ 413.000,0000

Propostas do Grupo G3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.699.866/0001-06 - MASTER ALTERNATIVAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 413.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 911.975,0000      Valor negociado: Não informado		
40.480.094/0001-68 - CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 614.250,0000	-
Valor proposta: R\$ 911.975,0000      Valor negociado: Não informado		
14.400.908/0001-05 - ADRIANA DA SILVA VIANA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 672.247,5000	-
Valor proposta: R\$ 911.975,0000      Valor negociado: Não informado		
41.481.191/0001-38 - JCG SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.225.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.225.000,0000      Valor negociado: Não informado		
02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 911.967,5000	-
Valor proposta: R\$ 911.967,5000      Valor negociado: Não informado		
40.647.053/0001-13 - 40.647.053 FABRICIO DOS SANTOS COELHO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 645.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 905.750,0000      Valor negociado: Não informado		
37.885.641/0001-80 - CCN SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 698.750,0000	-
Valor proposta: R\$ 905.750,0000      Valor negociado: Não informado		
22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 889.250,0000	-
Valor proposta: R\$ 889.250,0000      Valor negociado: Não informado		
27.577.662/0001-85 - HCONTROLFILM PELICULAS E DECORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 424.375,0000	-
Valor proposta: R\$ 911.975,0000      Valor negociado: Não informado		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.325.873/0001-90 - WT PELICULAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 911.975,0000	-
Valor proposta: R\$ 911.975,0000Valor negociado: Não informado		
52.214.062/0001-08 - 52.214.062 VICTOR DE CASTRO SANTA ROSA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 763.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 911.975,0000Valor negociado: Não informado		
01.237.977/0001-90 - SAN DECORACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 819.400,0000	-
Valor proposta: R\$ 911.975,0000Valor negociado: Não informado		
10.909.603/0001-64 - A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 688.675,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.075.000,0000Valor negociado: Não informado		
11.545.051/0001-15 - ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 868.425,0000	-
Valor proposta: R\$ 911.975,0000Valor negociado: Não informado		
22.566.110/0001-58 - METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.459.160,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.459.160,0000Valor negociado: Não informado		
17.380.732/0001-57 - JCN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 734.250,0000	-
Valor proposta: R\$ 911.975,0000Valor negociado: Não informado		
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 560.750,0000	-
Valor proposta: R\$ 911.975,0000Valor negociado: Não informado		
22.522.475/0001-80 - THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 831.172,5000	-
Valor proposta: R\$ 911.975,0000Valor negociado: Não informado		
51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 889.892,5000	-
Valor proposta: R\$ 911.975,0000Valor negociado: Não informado		
27.537.089/0001-86 - CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 688.750,0000	-
Valor proposta: R\$ 899.825,0000Valor negociado: Não informado		

Mensagens do chat do Grupo G3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2024 10:00:08	A abertura do item G3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2024 10:05:08	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/01/2024 10:36:38	O item G3 está encerrado.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	08/01/2024 11:31:05	Bom dia senhor licitante, na condição de arrematante do Grupo 3 de nosso pregão nº 20/2023, gostaria de saber se podemos negociar o valor ofertado.
pelo participante 18.699.866/0001-06	08/01/2024 11:33:31	Bom dia Sr. Pregoeiro! Já estamos em nosso limite de preço.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	08/01/2024 11:36:54	Obrigado pela mensagem, Dessa forma convocamos a vossa empresa a apresentar a sua proposta comercial adequada ao seu último valor ofertado, de acordo determina nosso Edital bem como o Termo de Referência. O senhor terá até as 14h30 , já considerando nosso intervalo de almoço.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	08/01/2024 11:41:09	Sr. Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item G3. Prazo para encerrar o envio: 14:39:00 do dia 08/01/2024. Justificativa: Aguardando proposta comercial da arrematante do Grupo 3..
pelo participante 18.699.866/0001-06	08/01/2024 12:33:26	O item G3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:33:26 de 08/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	15/01/2024 15:49:21	Boa tarde senhor licitante, a área técnica manifestou pela aceitabilidade da proposta comercial . Dessa forma pedimos que nos envie a documentação de habilitação de sua empresa para análise manifestação. A empresa terá o prazo de 17 horas para enviar.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	15/01/2024 15:49:57	Sr. Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item G3. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/01/2024. Justificativa: Aguardando documentação de habilitação..
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	15/01/2024 15:51:39	O item G3 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:51:39 de 15/01/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	15/01/2024 15:51:39	O item G3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 16:01:39.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	15/01/2024 16:08:22	Sr. Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item G3. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/01/2024. Justificativa: Aguardando envio documentos de habilitação.
pelo participante 18.699.866/0001-06	15/01/2024 16:24:33	O item G3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:33 de 15/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 09:07:12	Bom dia senhor licitante, para darmos continuidade ao seu processo pedimos que nos enviem a relação de documentos aqui citados, sua habilitação depende deles, pedimos que observe o edital bem como o Termo de Referência, e separe a documentação e nos mande.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 09:10:01	A área técnica manifestou-se quanto aos seus documentos e pediu diligência. Favor anotar :item 8.26 do TR; item 8.28.1.1.2 do TR;8.28 do TR;8.28.1.1.2 do TR, observar incisos; 8.28.1.2.1 do TR e item 8.28.4 do TR.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 09:10:43	Sua empresa terá o prazo de 2 horas para envio dos documentos. Vencendo às 11 horas.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 09:11:44	Sr. Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item G3. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 17/01/2024. Justificativa: Solicitação de documentação em sede de diligência..
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 09:13:56	Em complementação, enviar o documento exigido como atestado técnico item 8.28.1.2.1 do Edital/Termo de Referência.
pelo participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 10:58:50	O item G3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:50 de 17/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 11:13:36	E o resto da documentação ? A área técnica pediu 7 documentos e o senhor mandou só dois ! O senhor tem ate as 12 horas para o envio, caso contrário será desclassificado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 11:14:04	Sr. Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item G3. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 17/01/2024. Justificativa: Falta enviar documentos habilitação..
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 12:00:00	O item G3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 17/01/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06.
pelo participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 12:00:56	Bom dia Sr. Pregoeiro, os itens do Grupo 03, tratam se de prestação de serviços comuns e não sendo considerado um serviço especial de engenharia. Tais como podemos comprovar em outros serviços similares de instalação de películas, que foram homologados por órgãos do governo com comprovação de documentos e que não exigiu se registro junto ao Crea.
pelo participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 12:05:51	Sobre item 8.2.8.4, A empresa presta serviços e tem uma longa parceria com a empresa, sem contratos dos serviços prestados citados no atestado. Mas com as notas fiscais desses serviços prestados.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 12:36:47	Manda as notas fiscais
pelo participante 18.699.866/0001-06	17/01/2024 12:38:02	Sim, foi enviado.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	24/01/2024 14:12:22	Boa tarde senhor licitante, estamos somente conferindo os índices apresentados em seu balanço de 22 e 21 para fecharmos o entendimento, quanto a análise dos atestados técnicos exigidos no Termo de Referência, a área técnica foi pela aceitabilidade deles.
Sistema para o participante 18.699.866/0001-06	24/01/2024 15:24:54	Senhor licitante, conferimos alguns índices e vamos registrar em sistema pela habilitação de sua empresa.
Sistema	24/01/2024 15:27:40	O item G3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 15:37:40.
Sistema	24/01/2024 15:44:08	A fase de recurso do item G3 está aberta até 29/01/2024.
Sistema	30/01/2024 00:00:02	A fase de recurso do item G3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 01/02/2024.
Sistema	02/02/2024 00:00:00	A fase de contrarrazão do item G3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	27/02/2024 11:01:52	O item G3 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: De acordo Despacho 49 a " área técnica sugere a correção do texto e uma melhor redação do Termo de Referência em especifico o que trata o item 8.28 e demais, para que seja sanado os vícios que corrompe o entendimento quanto as exigências de comprovação técnicas do certame".
Sistema	27/02/2024 11:02:16	A fase de recurso do item G3 está aberta até 01/03/2024.

Eventos do Grupo G3

Data/Hora	Descrição
08/01/2024 10:05:08	Item aberto para lances.
08/01/2024 10:36:36	Item com etapa aberta encerrada.
08/01/2024 10:36:38	Item encerrado para lances.
08/01/2024 11:41:09	Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2024 14:39:00. Motivo: Aguardando proposta comercial da arrematante do Grupo 3..
08/01/2024 12:33:26	Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 15:49:57	Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2024 17:00:00. Motivo: Aguardando documentação de habilitação..

Data/Hora	Descrição
15/01/2024 15:51:39	Convocação do fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 para envio de anexos cancelada automaticamente.
15/01/2024 15:51:39	Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 413.000,0000. Motivo: Esta área técnica entende que a proposta comercial da empresa MASTER ALTERNATIVAS LTDA (7926677) está condizente com o Edital. .
15/01/2024 16:08:22	Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2024 17:00:00. Motivo: Aguardando envio documentos de habilitação.
15/01/2024 16:24:32	Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 finalizou o envio de anexo.
17/01/2024 09:11:44	Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2024 11:00:00. Motivo: Solicitação de documentação em sede de diligência..
17/01/2024 10:58:50	Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 finalizou o envio de anexo.
17/01/2024 11:14:04	Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2024 12:00:00. Motivo: Falta enviar documentos habilitação..
24/01/2024 15:27:40	Fornecedor MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06 foi habilitado.
24/01/2024 15:31:35	Fornecedor SAN DECORACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 01.237.977/0001-90 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
24/01/2024 15:44:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
27/02/2024 10:42:42	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Da análise Antes de adentrarmos à detalhada análise das razões e contrarrazões recursais, é importante esclarecer que, no âmbito do Ministério dos Transportes - MT, a aceitabilidade de proposta comercial e a definição dos critérios de habilitação técnica, bem como o julgamento desses quesitos nas licitações da espécie são de competência da Divisão de Engenharia - DIENG, vinculada à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - COGRL desta Pasta. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem o artigo 5 e o inciso II do artigo 92, da Lei nº 14.133/2021, in verbis: Art. 5ª Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da mor
27/02/2024 11:02:16	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

Item 8 do Grupo G3 - Instalação de Película de Proteção

Serviço de fornecimento e instalação de Película para proteção solar espelhada 5%.

Valor estimado:	R\$ 88,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5000	Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO
Situação:	Revogado		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.037.\*\*\*-5 - SAMUEL PETRICCIONI VIZOTTO para MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06, melhor lance: R\$ 39,0000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.909.603/0001-64 - A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,5000	-
Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5000		
22.522.475/0001-80 - THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 79,5800	-
Valor proposta: R\$ 88,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5000		
37.885.641/0001-80 - CCN SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-
Valor proposta: R\$ 88,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5000		
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 50,0000	-
Valor proposta: R\$ 88,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5000		
17.380.732/0001-57 - JCN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,0000	-
Valor proposta: R\$ 88,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5000		
52.214.062/0001-08 - 52.214.062 VICTOR DE CASTRO SANTA ROSA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 71,0000	-
Valor proposta: R\$ 88,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5000		
27.537.089/0001-86 - CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,0000	-
Valor proposta: R\$ 88,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5000		
18.699.866/0001-06 - MASTER ALTERNATIVAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 88,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5000		
27.577.662/0001-85 - HCONTROLFILM PELICULAS E DECORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,0000	-
Valor proposta: R\$ 88,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.545.051/0001-15 - ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 84,1000	-
Valor proposta: R\$ 88,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
01.237.977/0001-90 - SAN DECORACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 82,0000	-
Valor proposta: R\$ 88,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
14.400.908/0001-05 - ADRIANA DA SILVA VIANA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,0000	-
Valor proposta: R\$ 88,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
40.480.094/0001-68 - CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Valor proposta: R\$ 88,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 85,9900	-
Valor proposta: R\$ 88,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
40.647.053/0001-13 - 40.647.053 FABRICIO DOS SANTOS COELHO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Valor proposta: R\$ 88,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 87,0000	-
Valor proposta: R\$ 87,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
22.566.110/0001-58 - METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 141,1200	-
Valor proposta: R\$ 141,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
41.481.191/0001-38 - JCG SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 300,0000	-
Valor proposta: R\$ 300,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 88,2100	-
Valor proposta: R\$ 88,2100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
11.325.873/0001-90 - WT PELICULAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 88,2000	-
Valor proposta: R\$ 88,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
08/01/2024 10:05:11	22.522.475/0001-80	R\$ 85,7900
08/01/2024 10:05:29	52.214.062/0001-08	R\$ 84,0000
08/01/2024 10:05:55	37.885.641/0001-80	R\$ 82,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/01/2024 10:05:57	22.522.475/0001-80	R\$ 84,3600
08/01/2024 10:06:06	27.577.662/0001-85	R\$ 81,0000
08/01/2024 10:06:09	22.522.475/0001-80	R\$ 82,7300
08/01/2024 10:06:21	22.522.475/0001-80	R\$ 82,3100
08/01/2024 10:06:36	22.522.475/0001-80	R\$ 81,3300
08/01/2024 10:06:48	22.522.475/0001-80	R\$ 80,5900
08/01/2024 10:06:49	37.885.641/0001-80	R\$ 79,0000
08/01/2024 10:06:58	27.577.662/0001-85	R\$ 78,0000
08/01/2024 10:08:19	17.380.732/0001-57	R\$ 74,0000
08/01/2024 10:08:25	22.522.475/0001-80	R\$ 80,1800
08/01/2024 10:08:58	27.577.662/0001-85	R\$ 73,0000
08/01/2024 10:09:02	52.214.062/0001-08	R\$ 75,0000
08/01/2024 10:09:17	52.214.062/0001-08	R\$ 71,0000
08/01/2024 10:09:31	37.885.641/0001-80	R\$ 65,0000
08/01/2024 10:09:44	40.647.053/0001-13	R\$ 70,0000
08/01/2024 10:09:54	11.545.051/0001-15	R\$ 84,1000
08/01/2024 10:11:04	27.577.662/0001-85	R\$ 64,0000
08/01/2024 10:13:56	40.647.053/0001-13	R\$ 65,0000
08/01/2024 10:13:57	18.699.866/0001-06	R\$ 63,0000
08/01/2024 10:13:57	10.909.603/0001-64	R\$ 73,0000
08/01/2024 10:14:21	14.400.908/0001-05	R\$ 80,1700
08/01/2024 10:14:37	40.480.094/0001-68	R\$ 62,5000
08/01/2024 10:14:44	17.380.732/0001-57	R\$ 72,0000
08/01/2024 10:14:44	27.577.662/0001-85	R\$ 61,5000
08/01/2024 10:15:05	18.699.866/0001-06	R\$ 61,0000
08/01/2024 10:15:08	04.768.702/0001-70	R\$ 60,0000
08/01/2024 10:15:18	51.097.157/0001-18	R\$ 85,9900
08/01/2024 10:15:27	27.577.662/0001-85	R\$ 59,5000
08/01/2024 10:15:31	17.380.732/0001-57	R\$ 70,0000
08/01/2024 10:15:31	40.647.053/0001-13	R\$ 60,0000
08/01/2024 10:15:50	18.699.866/0001-06	R\$ 59,0000
08/01/2024 10:15:53	17.380.732/0001-57	R\$ 69,0000
08/01/2024 10:16:01	27.577.662/0001-85	R\$ 58,5000
08/01/2024 10:16:36	40.480.094/0001-68	R\$ 59,0000
08/01/2024 10:16:36	14.400.908/0001-05	R\$ 68,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/01/2024 10:17:29	18.699.866/0001-06	R\$ 58,0000
08/01/2024 10:17:51	27.577.662/0001-85	R\$ 57,5000
08/01/2024 10:18:23	14.400.908/0001-05	R\$ 64,9900
08/01/2024 10:18:29	18.699.866/0001-06	R\$ 57,0000
08/01/2024 10:19:05	01.237.977/0001-90	R\$ 82,0000
08/01/2024 10:19:13	27.577.662/0001-85	R\$ 56,5000
08/01/2024 10:19:18	18.699.866/0001-06	R\$ 56,0000
08/01/2024 10:20:05	22.522.475/0001-80	R\$ 79,5800
08/01/2024 10:20:15	27.577.662/0001-85	R\$ 55,5000
08/01/2024 10:20:22	18.699.866/0001-06	R\$ 55,0000
08/01/2024 10:20:37	27.577.662/0001-85	R\$ 54,5000
08/01/2024 10:20:49	18.699.866/0001-06	R\$ 54,0000
08/01/2024 10:21:02	27.577.662/0001-85	R\$ 53,5000
08/01/2024 10:21:16	18.699.866/0001-06	R\$ 52,5000
08/01/2024 10:21:22	27.577.662/0001-85	R\$ 52,0000
08/01/2024 10:21:35	18.699.866/0001-06	R\$ 51,5000
08/01/2024 10:21:45	27.577.662/0001-85	R\$ 51,0000
08/01/2024 10:21:49	27.537.089/0001-86	R\$ 75,0000
08/01/2024 10:21:55	18.699.866/0001-06	R\$ 50,0000
08/01/2024 10:22:18	27.577.662/0001-85	R\$ 49,0000
08/01/2024 10:22:58	04.768.702/0001-70	R\$ 55,0000
08/01/2024 10:23:16	40.480.094/0001-68	R\$ 55,0000
08/01/2024 10:24:06	18.699.866/0001-06	R\$ 48,5000
08/01/2024 10:24:21	27.577.662/0001-85	R\$ 48,0000
08/01/2024 10:24:40	14.400.908/0001-05	R\$ 63,0000
08/01/2024 10:25:00	18.699.866/0001-06	R\$ 47,0000
08/01/2024 10:25:06	27.577.662/0001-85	R\$ 46,0000
08/01/2024 10:25:34	18.699.866/0001-06	R\$ 45,5000
08/01/2024 10:25:46	27.577.662/0001-85	R\$ 45,0000
08/01/2024 10:26:10	18.699.866/0001-06	R\$ 44,0000
08/01/2024 10:26:28	27.577.662/0001-85	R\$ 43,5000
08/01/2024 10:26:52	04.768.702/0001-70	R\$ 50,0000
08/01/2024 10:27:34	18.699.866/0001-06	R\$ 43,0000
08/01/2024 10:27:46	27.577.662/0001-85	R\$ 42,5000
08/01/2024 10:28:00	18.699.866/0001-06	R\$ 42,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/01/2024 10:28:09	27.577.662/0001-85	R\$ 41,5000
08/01/2024 10:28:28	18.699.866/0001-06	R\$ 41,0000
08/01/2024 10:28:36	27.577.662/0001-85	R\$ 40,0000
08/01/2024 10:28:46	18.699.866/0001-06	R\$ 39,5000
08/01/2024 10:30:05	10.909.603/0001-64	R\$ 68,5000
08/01/2024 10:30:15	18.699.866/0001-06	R\$ 39,0000
08/01/2024 10:32:53	10.909.603/0001-64	R\$ 64,5000

Item 9 do Grupo G3 - Instalação de Película de Proteção

Serviço de fornecimento e instalação de Película para proteção solar black 5%.

Valor estimado:	R\$ 81,9500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5500	Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO
Situação:	Revogado		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.037.\*\*\*-5 - SAMUEL PETRICCIONI VIZOTTO para MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06, melhor lance: R\$ 38,0000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.214.062/0001-08 - 52.214.062 VICTOR DE CASTRO SANTA ROSA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 71,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5500
51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 79,9900	-
Valor proposta: R\$ 81,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5500
40.647.053/0001-13 - 40.647.053 FABRICIO DOS SANTOS COELHO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5500
14.400.908/0001-05 - ADRIANA DA SILVA VIANA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 62,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5500
37.885.641/0001-80 - CCN SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.885.641/0001-80 - CCN SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
10.909.603/0001-64 - A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,8500	-
Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 54,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,9500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
17.380.732/0001-57 - JCN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 68,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,9500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
40.480.094/0001-68 - CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,9500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
01.237.977/0001-90 - SAN DECORACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 70,8000	-
Valor proposta: R\$ 81,9500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
11.545.051/0001-15 - ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 77,9000	-
Valor proposta: R\$ 81,9500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
22.522.475/0001-80 - THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,1600	-
Valor proposta: R\$ 81,9500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
27.537.089/0001-86 - CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Valor proposta: R\$ 80,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
27.577.662/0001-85 - HCONTROLFILM PELICULAS E DECORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,9500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
18.699.866/0001-06 - MASTER ALTERNATIVAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 81,9500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 81,9400	-
Valor proposta: R\$ 81,9400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		
11.325.873/0001-90 - WT PELICULAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 81,9500	-
Valor proposta: R\$ 81,9500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 5500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.481.191/0001-38 - JCG SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 300,0000	-
Valor proposta: R\$ 300,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5500
22.566.110/0001-58 - METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 131,1200	-
Valor proposta: R\$ 131,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5500
22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 79,0000	-
Valor proposta: R\$ 79,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5500

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
08/01/2024 10:05:11	22.522.475/0001-80	R\$ 80,0200
08/01/2024 10:05:57	22.522.475/0001-80	R\$ 78,6000
08/01/2024 10:05:59	37.885.641/0001-80	R\$ 78,0000
08/01/2024 10:06:09	22.522.475/0001-80	R\$ 77,3800
08/01/2024 10:06:36	27.577.662/0001-85	R\$ 76,8000
08/01/2024 10:06:36	22.522.475/0001-80	R\$ 76,4100
08/01/2024 10:06:51	22.522.475/0001-80	R\$ 76,0200
08/01/2024 10:06:54	37.885.641/0001-80	R\$ 74,0000
08/01/2024 10:07:03	27.577.662/0001-85	R\$ 73,0000
08/01/2024 10:08:29	17.380.732/0001-57	R\$ 71,0000
08/01/2024 10:09:03	27.577.662/0001-85	R\$ 70,0000
08/01/2024 10:09:04	52.214.062/0001-08	R\$ 75,0000
08/01/2024 10:09:14	52.214.062/0001-08	R\$ 71,0000
08/01/2024 10:09:40	37.885.641/0001-80	R\$ 65,0000
08/01/2024 10:10:01	11.545.051/0001-15	R\$ 77,9000
08/01/2024 10:10:04	40.647.053/0001-13	R\$ 70,0000
08/01/2024 10:11:09	27.577.662/0001-85	R\$ 64,0000
08/01/2024 10:13:52	40.647.053/0001-13	R\$ 65,0000
08/01/2024 10:14:02	18.699.866/0001-06	R\$ 63,0000
08/01/2024 10:14:08	10.909.603/0001-64	R\$ 73,0000
08/01/2024 10:14:39	40.647.053/0001-13	R\$ 64,0000
08/01/2024 10:14:43	40.480.094/0001-68	R\$ 62,5000
08/01/2024 10:14:43	14.400.908/0001-05	R\$ 70,9900
08/01/2024 10:14:49	17.380.732/0001-57	R\$ 70,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/01/2024 10:14:50	27.577.662/0001-85	R\$ 61,5000
08/01/2024 10:15:05	18.699.866/0001-06	R\$ 61,0000
08/01/2024 10:15:06	51.097.157/0001-18	R\$ 79,9900
08/01/2024 10:15:18	04.768.702/0001-70	R\$ 60,0000
08/01/2024 10:15:20	27.577.662/0001-85	R\$ 59,5000
08/01/2024 10:15:24	40.647.053/0001-13	R\$ 60,0000
08/01/2024 10:15:40	17.380.732/0001-57	R\$ 69,0000
08/01/2024 10:15:48	18.699.866/0001-06	R\$ 59,0000
08/01/2024 10:15:55	27.577.662/0001-85	R\$ 58,5000
08/01/2024 10:15:57	17.380.732/0001-57	R\$ 68,0000
08/01/2024 10:16:43	40.480.094/0001-68	R\$ 59,0000
08/01/2024 10:17:26	14.400.908/0001-05	R\$ 67,9900
08/01/2024 10:17:30	18.699.866/0001-06	R\$ 58,0000
08/01/2024 10:17:56	27.577.662/0001-85	R\$ 57,5000
08/01/2024 10:18:28	18.699.866/0001-06	R\$ 57,0000
08/01/2024 10:19:10	27.577.662/0001-85	R\$ 56,5000
08/01/2024 10:19:19	18.699.866/0001-06	R\$ 56,0000
08/01/2024 10:19:59	01.237.977/0001-90	R\$ 72,9000
08/01/2024 10:20:02	14.400.908/0001-05	R\$ 64,9900
08/01/2024 10:20:05	22.522.475/0001-80	R\$ 75,1600
08/01/2024 10:20:13	27.577.662/0001-85	R\$ 55,5000
08/01/2024 10:20:21	18.699.866/0001-06	R\$ 55,0000
08/01/2024 10:20:31	27.577.662/0001-85	R\$ 54,5000
08/01/2024 10:20:50	18.699.866/0001-06	R\$ 54,0000
08/01/2024 10:21:05	27.577.662/0001-85	R\$ 53,5000
08/01/2024 10:21:14	18.699.866/0001-06	R\$ 52,5000
08/01/2024 10:21:26	27.577.662/0001-85	R\$ 52,0000
08/01/2024 10:21:34	18.699.866/0001-06	R\$ 51,5000
08/01/2024 10:21:54	27.537.089/0001-86	R\$ 65,0000
08/01/2024 10:21:55	27.577.662/0001-85	R\$ 41,0000
08/01/2024 10:21:57	18.699.866/0001-06	R\$ 50,0000
08/01/2024 10:22:11	27.537.089/0001-86	R\$ 55,0000
08/01/2024 10:23:14	04.768.702/0001-70	R\$ 54,0000
08/01/2024 10:24:22	18.699.866/0001-06	R\$ 40,5000
08/01/2024 10:24:36	27.577.662/0001-85	R\$ 40,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/01/2024 10:25:09	18.699.866/0001-06	R\$ 39,5000
08/01/2024 10:25:33	27.577.662/0001-85	R\$ 39,0000
08/01/2024 10:25:59	18.699.866/0001-06	R\$ 38,5000
08/01/2024 10:27:52	01.237.977/0001-90	R\$ 70,8000
08/01/2024 10:30:06	18.699.866/0001-06	R\$ 38,0000
08/01/2024 10:30:45	10.909.603/0001-64	R\$ 67,5000
08/01/2024 10:33:22	10.909.603/0001-64	R\$ 64,9000
08/01/2024 10:34:06	10.909.603/0001-64	R\$ 63,8500
08/01/2024 10:34:35	14.400.908/0001-05	R\$ 62,0000

Item 10 do Grupo G3 - Instalação de Película de Proteção

Serviço de fornecimento e instalação de Película Vinil Jateada.

Valor estimado:	R\$ 81,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	250	Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO
Situação:	Revogado		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.037.\*\*\*-5 - SAMUEL PETRICCIONI VIZOTTO para MASTER ALTERNATIVAS LTDA, CNPJ 18.699.866/0001-06, melhor lance: R\$ 36,0000

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.545.051/0001-15 - ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 77,9000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250
18.699.866/0001-06 - MASTER ALTERNATIVAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 81,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 55,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250
27.577.662/0001-85 - HCONTROLFILM PELICULAS E DECORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,5000	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.577.662/0001-85 - HCONTROLFILM PELICULAS E DECORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,5000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 79,9900	-
Valor proposta: R\$ 81,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
14.400.908/0001-05 - ADRIANA DA SILVA VIANA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,9900	-
Valor proposta: R\$ 81,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
22.522.475/0001-80 - THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 79,5700	-
Valor proposta: R\$ 81,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
01.237.977/0001-90 - SAN DECORACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 80,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
52.214.062/0001-08 - 52.214.062 VICTOR DE CASTRO SANTA ROSA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 70,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
40.647.053/0001-13 - 40.647.053 FABRICIO DOS SANTOS COELHO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
10.909.603/0001-64 - A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
17.380.732/0001-57 - JCN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
40.480.094/0001-68 - CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
27.537.089/0001-86 - CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	-
Valor proposta: R\$ 79,3000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
37.885.641/0001-80 - CCN SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	
22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 79,0000	-
Valor proposta: R\$ 79,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.566.110/0001-58 - METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 129,6000	-
Valor proposta: R\$ 129,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250
11.325.873/0001-90 - WT PELICULAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 81,0000	-
Valor proposta: R\$ 81,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250
02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 80,9900	-
Valor proposta: R\$ 80,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250
41.481.191/0001-38 - JCG SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 300,0000	-
Valor proposta: R\$ 300,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
08/01/2024 10:05:11	22.522.475/0001-80	R\$ 80,5600
08/01/2024 10:06:00	22.522.475/0001-80	R\$ 80,1500
08/01/2024 10:06:09	37.885.641/0001-80	R\$ 74,0000
08/01/2024 10:06:43	27.577.662/0001-85	R\$ 73,0000
08/01/2024 10:06:59	37.885.641/0001-80	R\$ 71,0000
08/01/2024 10:07:09	27.577.662/0001-85	R\$ 70,0000
08/01/2024 10:08:34	17.380.732/0001-57	R\$ 69,0000
08/01/2024 10:09:06	52.214.062/0001-08	R\$ 70,0000
08/01/2024 10:09:09	27.577.662/0001-85	R\$ 68,0000
08/01/2024 10:09:44	37.885.641/0001-80	R\$ 65,0000
08/01/2024 10:09:58	40.647.053/0001-13	R\$ 70,0000
08/01/2024 10:10:11	11.545.051/0001-15	R\$ 77,9000
08/01/2024 10:11:14	27.577.662/0001-85	R\$ 64,0000
08/01/2024 10:13:17	10.909.603/0001-64	R\$ 70,0000
08/01/2024 10:13:51	40.647.053/0001-13	R\$ 65,0000
08/01/2024 10:14:07	18.699.866/0001-06	R\$ 63,0000
08/01/2024 10:14:20	40.647.053/0001-13	R\$ 64,0000
08/01/2024 10:14:50	40.480.094/0001-68	R\$ 62,5000
08/01/2024 10:14:53	17.380.732/0001-57	R\$ 62,0000
08/01/2024 10:14:56	27.577.662/0001-85	R\$ 61,5000
08/01/2024 10:14:56	51.097.157/0001-18	R\$ 79,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/01/2024 10:15:03	18.699.866/0001-06	R\$ 61,0000
08/01/2024 10:15:14	27.577.662/0001-85	R\$ 59,0000
08/01/2024 10:15:22	04.768.702/0001-70	R\$ 60,0000
08/01/2024 10:15:39	40.647.053/0001-13	R\$ 60,0000
08/01/2024 10:15:40	14.400.908/0001-05	R\$ 69,9900
08/01/2024 10:15:51	17.380.732/0001-57	R\$ 61,0000
08/01/2024 10:16:00	18.699.866/0001-06	R\$ 58,5000
08/01/2024 10:16:16	27.577.662/0001-85	R\$ 58,0000
08/01/2024 10:16:50	40.480.094/0001-68	R\$ 59,0000
08/01/2024 10:17:31	18.699.866/0001-06	R\$ 57,5000
08/01/2024 10:18:04	27.577.662/0001-85	R\$ 57,0000
08/01/2024 10:18:27	18.699.866/0001-06	R\$ 56,5000
08/01/2024 10:19:06	27.577.662/0001-85	R\$ 56,0000
08/01/2024 10:19:20	18.699.866/0001-06	R\$ 55,5000
08/01/2024 10:20:05	22.522.475/0001-80	R\$ 79,5700
08/01/2024 10:20:11	27.577.662/0001-85	R\$ 55,0000
08/01/2024 10:20:19	18.699.866/0001-06	R\$ 54,5000
08/01/2024 10:20:25	14.400.908/0001-05	R\$ 64,9900
08/01/2024 10:20:26	27.577.662/0001-85	R\$ 54,0000
08/01/2024 10:20:51	18.699.866/0001-06	R\$ 53,5000
08/01/2024 10:21:10	27.577.662/0001-85	R\$ 53,0000
08/01/2024 10:21:14	18.699.866/0001-06	R\$ 52,0000
08/01/2024 10:21:32	27.577.662/0001-85	R\$ 51,5000
08/01/2024 10:21:33	18.699.866/0001-06	R\$ 51,0000
08/01/2024 10:21:58	27.537.089/0001-86	R\$ 45,0000
08/01/2024 10:21:59	18.699.866/0001-06	R\$ 49,0000
08/01/2024 10:22:13	27.577.662/0001-85	R\$ 44,0000
08/01/2024 10:23:33	04.768.702/0001-70	R\$ 55,0000
08/01/2024 10:24:00	18.699.866/0001-06	R\$ 43,5000
08/01/2024 10:24:26	27.577.662/0001-85	R\$ 43,0000
08/01/2024 10:25:17	18.699.866/0001-06	R\$ 42,5000
08/01/2024 10:25:41	27.577.662/0001-85	R\$ 42,0000
08/01/2024 10:26:02	18.699.866/0001-06	R\$ 41,0000
08/01/2024 10:26:37	27.577.662/0001-85	R\$ 40,5000
08/01/2024 10:27:46	18.699.866/0001-06	R\$ 40,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/01/2024 10:28:02	27.577.662/0001-85	R\$ 39,5000
08/01/2024 10:28:19	18.699.866/0001-06	R\$ 39,0000
08/01/2024 10:28:24	01.237.977/0001-90	R\$ 80,0000
08/01/2024 10:29:53	18.699.866/0001-06	R\$ 38,0000
08/01/2024 10:30:56	10.909.603/0001-64	R\$ 60,0000
08/01/2024 10:31:10	18.699.866/0001-06	R\$ 37,0000
08/01/2024 10:33:12	18.699.866/0001-06	R\$ 36,0000