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. Niumero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo continuado com 50000.008494/2024-
C s . ~ 22/2025
dedicacdo exclusiva de mao de obra 24

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
(Processo Administrativo n°® 50000.008494/2024-24)

TERMO DE REFERENCIA

1.1. Contratagdo de servigos continuos de engenharia de manutengdo predial preventiva, preditiva, corretiva e reparos das instalagdes fisicas, a serem
executados com regime de dedicacdo exclusiva de médo de obra, bem como adaptaces dos ambientes nos edificios administrados pelo Ministério dos
Transportes, em Brasilia/DF. Os servigos abrangem as diversas areas das instalagdes, como sistemas elétricos, hidrossanitarios, prevengdo e combate a
incéndio, cabeamento estruturado, no-breaks, bancos de bateria, grupos geradores, Sistema de Protecdo de Descargas Atmosféricas (SPDA), dguas
pluviais, alarmes, circuito fechado de televisao digital, entre outros. E ainda, inclui a prestacdo de servigos eventuais, sob demanda, para instalagGes e
remanejamentos desses sistemas, com o fornecimento de materiais, pecas e componentes de reposicdo necessarios, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

GRUPO UNICO
Item Descricao Catser Unidade de medida Quantidade Valor Unit. R$ Valor Total R$
01 |Servico de mdo de obra fixa 1627 Posto 01 R$ 7.640.458,00 R$ 7.640.458,00
02 |[Fornecimento de materiais 1627 unid. 01 R$ 6.255.455,43 R$ 6.255.455,43
03 |[Servicos eventuais sob demanda 1627 unid. 01 R$ 3.374.713,27 R$ 3.374.713,27
VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATACAO R$ 17.270.626,70

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo execucdo

1.3. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que sua interrupcdo comprometera o desenvolvimento das atribui¢des institucionais do
6rgdo, de maneira a causar sérios prejuizos a Administracdo, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando a metodologia de fiscalizacdo a
ser empregada, relatérios mensais sobre a qualidade do servigo.

Prazo de vigéncia
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1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato, prorrogéavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.

1.6. Registra-se que este Termo de Referéncia ndo exige a classificagdo ultrassecreta, secreta ou reservada, nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em To6pico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 37115342000167-0-000001/2025

1I) Data de publicacdo no PNCP: 18/04/2024

III) Id do item no PCA: 71

IV) Classe/Grupo: 545 - Tipos Especiais de Servigos de Construgao

V) Identificador da Futura Contratagdo: 390004-22/2025

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricado da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, outubro 2024, 7* Edigdo:

4.1.1. Item 18 do Guia Nacional - A Contratada devera providenciar o recolhimento dos frascos de aerossol originarios da contratagdo,
recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuir, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada.

a) questionamento inicial quanto a necessidade do consumo;
b) redugdo do consumo;
¢) anélise do ciclo de vida do produto (producéo, distribuicdo, uso e disposicdo) para determinar a vantajosidade econdmica da oferta;

d) estimulo para que os fornecedores assimilem a necessidade premente de oferecer ao mercado, cada vez mais, obras, produtos e servigos
sustentaveis;

e) fomento da inovacdo, tanto na criacdo de produtos com menor impacto ambiental negativo, quanto no uso racional destes produtos,
minimizando a poluic¢do e a pressdo sobre os recursos naturais;

f) fomento a solugcdes mais sustentaveis, as quais foquem na funcdo que se almeja com a contratacdo e que gerem menor custo e reducdo de
residuos;

g) fomento a contratacdo ptblica compartilhada entre érgdos, por intencdo de registro de preco (contrata¢cdes compartilhadas sustentaveis).

4.1.2. Em observancia as Instru¢des Normativas e Leis vigentes que norteiam os requisitos da contratacdo, considerarao a utilizacdo de técnicas,
materiais e equipamentos que visam reduzir o impacto ambiental, tais como:
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4.1.2.1. Resolugdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, n°448 de 18 de janeiro de 2012;

4.1.2.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n°
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, feitos pela Resolugdo CONAMA n°448 de 18/01/2012 e do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981.

4.1.2.3. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, feitos pela
Resolugdo CONAMA n°448 de 18/01/2012 o CONTRATADO devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,

4.1.2.4. Instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucao
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

4.1.2.5. Controle da emissdo de ruidos que ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

4.1.2.6. Utilizacdo de agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag&o de precos os custos correspondentes;

4.1.2.7. Fornecimento de equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios aos empregados para a execucao de servicos.
4.1.2.8. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

Indicacao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratacdo sera admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas
no item 5.21 a 5.23 do Estudo Técnico Preliminar.

Subcontratagdo
4.3. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
4.4. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da obrigacio, abaixo discriminada:
4.4.1. Servigo de mao de obra fixa; e
4.4.2. Fornecimento de materiais.
4.5. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
4.5.1. Servicos eventuais sob demanda.

4.6. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.7. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo
técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.8. A Contratada apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica da subcontratada, que seré avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.

4.9. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcédo na contratagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

4.10. Em se tratando de servigos continuos com regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra, a Contratada tera responsabilidade solidéria por atos e
omissOes da subcontratada que resultem em descumprimento da legislacdo trabalhista (art. 2°, inciso IV, do Decreto n° 12.174, de 2024).

Garantia da contratacdo

4.11. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucédo do contrato
e 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, podendo a Contratada optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratacdo.
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4.11.1. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta.

4.12. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.12.1. A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que a Contratada ndo pague o prémio nas datas convencionais.

4.12.2. Caso o adjudicatério ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de
escolha dessa modalidade de garantia.

4.12.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

4.12.4. Seré permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversério, desde que mantidas as condicdes e
coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual.

4.12.5. Caso o adjudicatdrio ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida ptiblica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizagdo.

4.13. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pela Contratada, devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdémica Federal, com corre¢do monetdria.

4.14. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.15. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.16. Na hipétese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento tnico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.16.1. O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado a Contratante juntamente com as condi¢des gerais e o niumero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.17. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:
4.17.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;
4.17.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
4.17.3. Obrigacodes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela Contratada.

4.18. Em caso de seguro-garantia, recomenda-se que a apdlice tenha, preferencialmente, cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s decisdo
definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia da Contratada, independentemente de
transito em julgado de decisao judicial.

4.19. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10
(dez) dias dteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.20. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a Contratada ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragdo.

4.21. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante, contados da data em que for notificada.

4.22. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.22.1. O emitente da garantia ofertada pela Contratada devera ser notificado pela Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

4.22.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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4.23. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaracdao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.23.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da Susep.
4.23.2. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.24. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou ap6s a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administragdo e,
quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.24.1. Em se tratando de servigos executados com dedicagdo exclusiva de mdo de obra, a garantia somente serd liberada ante a comprovagao de
que a Contratada pagou todas as verbas rescisorias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo
més ap6s o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas
repercussoes previdencidrias e relativas ao FGTS, observada a legislacdo que rege a matéria;

4.24.2. Também poderad haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade de
prestacdo de servigos, sem que ocorra a interrupgdo do contrato de trabalho;

4.24.3. Por ocasido do encerramento da prestacao dos servigos Contratados, a Administracdo Contratante poderd utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndao comprovacdo: (1) do pagamento das respectivas
verbas rescisdrias ou (2) da realocagdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servicos.

4.25. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.26. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangoes a contratada.

4.27. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.
Vistoria

4.28. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é essencial para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, no entanto é facultativa. Caso haja interesse, sera assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

4.29. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.30. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.30.1. Para solicitagdo da vistoria, devera ser encaminhado o pedido no e-mail: coinf.cogrl@transportes.gov.br.

4.30.2. A vistoria é recomendada para que as empresas tomem pleno conhecimento das dificuldades inerentes aos servigos e das caracteristicas
das instalagtes oferecidas, utilizando-se da ocasido para sanar possiveis dividas que afetardo a formulagdo das propostas de precos, ndo podendo
alegar desconhecimento durante a execucdo do contrato.

4.30.3. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitacdo.

4.31. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratagdo.

4.32. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacédo dos servigos, devendo a Contratada assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de Execucdo
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 01 (um) dia apds assinatura do contrato.

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho:
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5.1.2.1. Métodos/Tecnologia procedimentos:

a) Para os servicos de mdo de obra fixa serdo atendidos os servigos de manutencdo preventiva, preditiva e corretiva, inclusive reparos,
adequacdes e adaptagoes, seguindo os seguintes procedimentos:

a.1) Vistoria da solicitagdo;

a.2) Relatoério técnico do servigo solicitado;

a.3) Elaboracdo da planilha or¢amentaria preliminar pela Contratada;
a.4) Autorizacdo da execugdo dos servico;

a.5) Abertura de ordem de servigo;

a.6) Execugdo da ordem de servico.

a.7) A Ordem de Servigo serd emitida com os dados basicos da contratacdo, e na execugdo, o responsavel pela equipe residente
que acompanhar os servicos deverd anotar o nome dos funciondrios e/ou técnicos que participaram da execugao, a data da
realizacdo, o tempo utilizado para a execugdo, computados desde o inicio dos servigos até a comunicacao de servigos concluidos
feita pelo responsavel da equipe, observagdes que julgar relevantes e o recebimento provisério quando do término dos servicos
previstos na OS.

a.8) A Contratada devera disponibilizar a composi¢do minima necesséria da equipe de manutengdo, de forma a assegurar a
adequada execucdo dos servigos previstos nas Ordens de Servigo, observando, de maneira estrita, os prazos de atendimento
estabelecidos no item 7.12.7 do Estudo Técnico Preliminar. O atendimento devera ser realizado com presteza e eficiéncia,
buscando-se a conclusdo das atividades no menor tempo possivel e, preferencialmente, dentro de um mesmo turno de trabalho.

a.9) O Relatério Técnico e Planilha Orcamentaria Preliminar supracitados, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo da
Contratante para avaliacdo e aprovacao, de acordo com as seguintes condigoes:

a.9.1) Na eventualidade dos servicos exigirem quantidades de insumos maiores que o previsto na planilha or¢amentaria,
estas quantidades deverdo ser justificadas pela Contratada, avaliadas pela Fiscalizagdo e aprovadas pela mesma,
procedendo-se o acréscimo das quantidades e valores na Ordem de Servigo com os valores unitarios previstos para os
insumos da composicao preliminar.

b) Os Servigos Eventuais Sob Demanda consistem em atividades que, devido ao seu alto grau de complexidade e especializa¢do, ndo
podem ser realizadas pela mdo de obra prevista no contrato. Ndo se tratam de servi¢os de manutengdo propriamente ditos, pois sdao
trabalhos de pequena monta, de natureza semelhante, mas com grande diversidade, e ndo seria viavel a contratacdo de forma
individualizada e ocorrem conforme a demanda.

b.1) A Contratante, por intermédio da Fiscalizagcdo, convocarad a empresa contratada para, sempre que necessario, realizar
servigos eventuais de adaptagdo, adequagdo, recuperacdo, conserto, conservacdo e reparo, os quais ndo serdo executados
pela equipe fixa de manutengdo, salvo se autorizado expressamente pela Fiscalizacdo da Contratante.

b.1.1) Tais trabalhos serdo executados por profissionais qualificados e especializados, sob acompanhamento e
orientagdo do Engenheiro Civil Pleno (Lider) ou pelo engenheiro responséavel.

b.2) Os servigos eventuais, constantes da relacdo exemplificativa abaixo, poderdo envolver especialidades profissionais de
soldador, serralheiro, pintor, pedreiro, servente de pedreiro, gesseiro, cadista, artifice de manutencdo em marcenaria e
divisorias; esquadrilheiro, ajudantes gerais, cabista, técnico em dudio/TV a cabo, técnico em sistemas de para-raios, vidraceiro,
técnico em telefonia, técnico bombeiro hidraulico, ajudante de bombeiro, técnico eletricista, ajudante de eletricista, técnico com
especializacdo em instalacdes elétricas, técnico com especializacdo em instalagGes hidrossanitdrias, técnico em rede
estabilizada, técnico em eletrénica, técnico operador de gerador e técnico operador de sistema de supervisdo e controle predial:

servico de cabeamento e dutamento do sinal de dudio e video (TV a cabo);
servico de manutengdo em obras civis;

servico de fornecimento e instalagdo de carpete, papel de parede, pelicula jateada, pelicula decorativa e reflexiva;
servico de fornecimento e instalacdo de rodapé de madeira e placa de granito;
manutencgdo de grupo motor gerador de energia;

servico de pintura;

servico de serralheria e solda;

servico em esquadrias metélicas e vidracaria;

servico de instalag@o e recuperacdo em forro e divisdria;

servicos iniciais, instalacdes de canteiros e andaimes;

recarga, testes em extintores e testes em mangueiras para combate a incéndio;
esgotamento de caixas de gordura e esgoto;

transporte de entulho;
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servico em portas e portdes deslizantes;

servico na rede elétrica e rede elétrica estabilizada;

servico na rede ldgica;

servico na rede hidrossanitéria;

servigo na rede de hidrantes e sprinklers;

servico no sistema de manejo e controle de fumaca e alarme de incéndio;
servico em CFTV (Circuito Fechado de Televisdo);

servico em sistema de alarme;

servigo no sistema de condicionamento e refrigeracdo de ar;

servico de manuten¢do em subestacdo de energia, quadros de média e baixa tensdo;
servico de carpintaria e marcenaria.

b.3) Os servigos e/ou materiais ndo listados na Planilha de Custos e Formacdo de Pregos poderdo ser solicitados a contratada,
que apresentara proposta para andlise técnica e aprovacdo da Contratante. O indice BDI deverd estar computado explicitamente
na proposta apresentada.

b.3.1) Os valores de referéncia para os servigos e/ou materiais ndo listados na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
serdo baseados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil - SINAPI da Caixa
Economica Federal, de acordo com a localidade de Brasilia (DF).

b.3.2) Os custos que, justificadamente, ndo puderem ser obtidos por meio do SINAPI, poderdo ser obtidos na Tabela
de Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE/SE, na Tabela da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras
Publicas - SEDOP/PA, na Tabela da Companhia Paulista de Obras e Servigos - CPOS/SP, no Sistema Brasileiro de
Custos - SBC.

b.3.2.1) Caso a cotagdo seja realizada por alguma destas tabelas supracitadas, o valor a ser definido sera da data
da tabela referencial utilizada do periodo do orcamento estimado da licitacdo, conforme item 7.66 deste Termo.

b.3.2.2) A tabela de referéncia serad atualizada a cada 12 (doze) meses, observando-se os valores da tabela
vigente.

b.3.3) Ainda, caso haja necessidade de subcontratacdo de servicos ou aquisi¢do de materiais ndo previstos nas tabelas
referenciais, a Contratada devera apresentar previamente a Fiscaliza¢do, no minimo, 3 (trés) propostas vélidas de
empresas do ramo. As propostas deverdo conter, obrigatoriamente, a identificacdo da empresa (razdo social), marca,
especificagdes técnicas dos insumos, materiais e/ou servigos, valores unitarios e totais, bem como a discriminacdo dos
custos diretos e indiretos. A escolha devera recair, preferencialmente, sobre a proposta de menor preco, assegurada a
compatibilidade técnica com o objeto demandado.

b.3.4) Ainda, sobre os servigos e/ou materiais ndo listados na Planilha de Custos e Formagdo de Precgos, o percentual de
desconto obtido no certame, conforme itens 5.6.13.6 e 5.6.14.3 deste Termo, devera ser igualmente aplicado sobre os
valores obtidos nas tabelas referenciais, ndo sendo necesséria a aplicacdo do desconto nos orcamentos apresentados
pelos fornecedores.

b.3.4.1) Nesse caso, deverd ser aplicado o BDI de materiais ou BDI de Servicos Eventuais previsto na Planilha
de Custos e Formacdo Precos, a depender da caso (materiais e/ou servigos).

b.4) Sera permitida a subcontratacao do objeto desta contratagdo, referente a execucédo dos servigos eventuais, a qual devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Contratante, sem que haja qualquer aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.

b.5) Os orcamentos apresentados pela Contratada serdo objetos de aprovagdo por parte da Equipe de Fiscalizacdo, que podera
realizar pesquisa de preco e caso o valor obtido seja menor do que o apresentado pela Contratada, esta devera acatar o valor
informado pela Administragdo.

5.1.2.2. Frequéncia e Periodicidade:

ITEM PERIODICIDADE

Servicos de mdo de obra fixa

Didria.

Fornecimento de material

Sob demanda.

Servicos eventuais sob demanda

Ocasionalmente e/ou periédico.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderecos:

a) Ed. Sede - Esplanada do Ministérios, Bloco "R";

b) Ed. Anexo - Esplanada do Ministérios, Bloco "R", Via N2;
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c) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 01, lotes 180, 190, 200 e 210; e
d) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 02, lotes 160, 170 e 180.

5.2.1. Os servicos poderdo ser executados em outros iméveis que venham a ser ocupados pelo MT, ou, excepcionalmente e acompanhados de
servidores dos 6rgdos, em outras localidades informadas previamente, em Brasilia- DF, mediante celebracdo prévia de termo aditivo e desde que
atendidos os requisitos legais das alteragdes contratuais, a serem analisados em cada caso concreto.

5.2.2. O local de referéncia da mao de obra residente sera nas edificagdes do bloco R. Quando necessario, a contratada devera realizar o traslado
da equipe residente para os Setores de Garagens sem onus para a Contratante.

5.2.3. Nos termos da Portaria n° 1510/2009, do Ministério do Trabalho e Emprego, que disciplina o registro eletronico de ponto e a utilizacdo do
Sistema de Registro Eletronico de Ponto — SREP, a Contratada devera instalar e manter, durante a vigéncia e execu¢do do Contrato, no minimo,
1 (um) equipamento eletronico, capaz de registrar o efetivo horario de entrada, intervalos e saida dos empregados a serem contratados. O
equipamento deverd ter capacidade de reconhecimento biométrico dos colaboradores, de forma a garantir a seguranca dos dados e registros. O
registro eletrénico dos pontos devem ficar a disposi¢do imediata dos colaboradores, para facilitagdo do controle de horas.

5.2.4. A Contratada devera instalar e manter durante a vigéncia do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias ap6s assinatura do contrato, sem 6nus
a Contratante, equipamentos digitais por meio biométrico e/ou programa/aplicativo para registrar o efetivo horério de entrada, intervalos e saida
do empregado.

5.2.4.1. Se optar por ponto eletronico devera ser instalado 1 (um) equipamento biométrico no Edificio Sede e 1 (um) no Edificio
Anexo, conforme enderecos citados no subitem 5.2;

5.2.4.2. O equipamento é de propriedade da Contratada, que se responsabiliza pela sua manutencao, substituigdo e retirada ao término da
vigéncia contratual, assim como pela correta orientacdo de seus prestadores de servigos para o manuseio do equipamento;

5.2.4.3. Os equipamentos deverdo ter capacidade de reconhecimento biométrico dos colaboradores ou facial, de forma a garantir a
seguranca dos dados e registros. Se facial, os registros s6 devem ocorrer nas dependéncias das edificagoes citadas; e

5.2.4.4. O comprovante do registro eletronico dos pontos devem ficar a disposi¢do imediata dos colaboradores, para facilitagdo do
controle de horas.

5.3. Os servigos serdo prestados nos seguintes horérios:

5.3.1. Para o cargo de Jardineiro, a jornada de trabalho serd de 40 (quarenta) horas semanais, conforme dispde na Instrucdao Normativa SEGES
/MGI n° 190, de 5 de dezembro de 2024, no horario compreendido entre 7h e 21h59m, com o devido intervalo para alimentacdo, conforme
normas trabalhistas e Convencdo Coletiva da Categoria, em jornadas didrias de 08h de segunda a sexta feira e, excepcionalmente e a critério da
Contratante, nos sabados, domingos e feriados, observada a legislacdo e normas trabalhistas que regem o assunto.

5.3.2. Para os demais cargos a jornada serd de 44 (quarenta e quatro) horas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 21h59, intercalando-se o
intervalo de refeicdo e descanso de, no minimo, 1 (uma) hora e, no maximo, 2 (duas) horas, e, excepcionalmente e a critério da Contratante, nos
sabados, domingos e feriados, observada a legislagdo e normas trabalhistas que regem o assunto.

5.3.3. A jornada de servicos dos plantonistas serd 12 x 36 horas - Diurno, no horério de 07h as 19h e 12x 36 horas - Noturno, no horério de 19h
as 7h. Ambos os turnos sdo de segunda a domingo, inclusive em feriados, em regime de plantdo permanente.

5.3.4. Em casos excepcionais, poderdo ser solicitadas demandas que necessitem ser executadas aos sdbados, domingos e feriados, e periodo
noturno. Servigos em gabinetes, na maioria das vezes, serdo realizados em horarios ndo comerciais.

5.3.4.1. Eventuais atividades fora do hordrio comercial deverdo ser requisitadas com antecedéncia de 2 (dois) dias tteis e acordado junto
a fiscalizacdo.

5.3.4.2. Podera ser autorizada a execugdo em hordrios alternativos, noturnos, finais de semana ou feriados e recessos, mediante prévia
comunicagdo. Neste caso, a jornada extraordindria ndo gerard quaisquer 6nus extras ao contratante, devendo a proposta da licitante
considerar eventuais custos adicionais para o camprimento dos prazos prescritos.

5.3.4.3. Nos casos de demandas que possam causar interrup¢des no funcionamento dos sistemas ou causar problemas ao normal
funcionamento das dreas, a fiscalizagdo programard junto a empresa a execucao dos servigos em outros horérios e dias, sendo sempre
com prévia autorizagdo.

5.3.5. Os registros de frequéncia deverdo ser apresentados mensalmente e devidamente atestados pelos colaboradores a Contratante para efeitos
de faturamento e acompanhamento.

5.3.6. Nao havera a pratica de horas extras.

5.3.7. Podera haver compensacdo de jornada, desde que atendidos os requisitos e procedimentos previstos na Instru¢cdo Normativa SEGES/MGI
n. 81, de 12 de setembro de 2024.
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Rotinas a serem cumpridas
5.4. A execugdo contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1. A execucao contratual observara as rotinas que sera apresentada pela Contratada a Contratante, juntamente com o Plano de Manutengao,
Anexo do Estudo Técnico Preliminar, indicando equipamentos, materiais, dias e horarios em que serdo executadas.

5.4.1.1. Para garantir a execucao adequada dos servigos, a Contratante apresentara o Plano de Manutengdo Predial, e torna-se essencial
que a Contratada realize a vistoria para apresentar um Plano de Manutenc¢do completo e definitivo.

5.4.1.2. Tal exigéncia se justifica pelo fato de que a contratada possui expertise técnica especifica, bem como conhecimento detalhado
das condicGes reais das edificacdes, o que possibilita a complementacdo e aprimoramento do plano previamente elaborado pela
Administracao.

5.4.1.3. Essa andlise deve abranger aspectos técnicos e operacionais, e ser entregue no inicio da execugdo do contrato, conforme
estabelecido nos anexos deste Termo.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessério:

5.5.1. Planilha de relacdo de Materiais, (estoque minimo a ser mantido pela Contratada), visando atender a demanda necessaria para garantir a
continuidade dos servicos, constardo em Anexo do Estudo Técnico Preliminar.

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. A andlise da exequibilidade da proposta de pregos nos servigos continuados com dedicagdo exclusiva de mao de obra devera ser realizada
com o auxilio da planilha de custos e formagdo de precos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta final, e que se tornara parte
integrante desta, observados os pregos unitarios maximos indicados em Edital e anexos além do preco global;

5.6.2. A proposta de precos devera ser em papel timbrado da proponente, constando o seu endereco, razdo social, CNPJ, niimero de telefone,
endereco eletronico, mencionando o niimero e o objeto da licitagdo;

5.6.3. As planilhas de custos das licitantes devem ser formuladas e apresentadas, para cada categoria profissional, de acordo com formato de
planilha disponibilizado pela Administracdo, em versao de arquivo editavel de forma a permitir sua andlise e verificabilidade;

5.6.4. A licitante devera declarar em sua proposta se a Contribuicdo Previdenciaria incidira sobre a Receita Bruta — CPRB, nos termos da Lei n°
12.546/2011. Considerando que o periodo inicial de vigéncia da futura contratacdo (um ano) engloba 2 (dois) periodos distintos de que trata a
Lei n.° 14.973/2024, a proposta de precos devera ser apresentada em conformidade com a situacdo da empresa, que estabelece a
reoneracdo gradual da folha de pagamento. Para tanto, a empresa devera submeter 2 (duas) planilhas de pregos, contemplando os seguintes
cenarios:

a) Planilha 1 — Valores com a carga tributdria vigente no presente exercicio (2025), considerando apenas o més de dezembro de 2025;
b) Planilha 2 — Valores de precos considerando os efeitos da reoneragdo gradual no exercicio de 2026, atendendo o periodo de janeiro de 2026 a
novembro de 2026.

c) Desta forma, somados os periodos da "Planilha 1" e "Planilha 2", resultara no prazo de 12 (doze) meses previstos para esta contratagao.

5.6.5. Os servigos a serem prestados nas Unidades do MT serdo contratados com base em postos de servicos, estabelecendo-se o custo por posto,
observadas as peculiaridades de cada posto de servigo em consonancia com Anexo V, item 2.6, alineas "d" e "d.1" da IN 05/2017;

5.6.6. Os beneficios mensais e didrios, vale transporte e vale alimentacdo, para fins de célculo da proposta, foram considerados a média de dias
Uteis mensais, sendo 21 (vinte e um) dias;

5.6.7. Conforme entendimento consolidado no Acérddo n°® 1207/2024-TCU-Plenério, somente serdo aceitas propostas de empresas que adotarem
na planilha de custos e formacédo de precos (PCFP) valor igual ou superior ao orcado pela Administracdo para a soma dos itens de salario e
auxilio-alimentagdo;

5.6.8. As empresas deverdo ainda entregar junto com a sua proposta de pregos:

a) Declaragdo informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econémica preponderante e a justificativa para adocao do
instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta;

b) Cépia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razdo das regras do enquadramento sindical
previsto na CLT ou por forca de decisdo judicial.
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5.6.9. A responsabilidade da empresa licitante nas situagcdes de ocorréncia de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilizacao de
instrumento coletivo incompativel com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa nao tenha sido representada por érgdo de
classe de sua categoria, que dai tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada as sanc¢oes
previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei 14.133/2021;

5.6.10. Sera de responsabilidade exclusiva da empresa contratada pelo cometimento de erro ou fraude no enquadramento sindical e pelo eventual
onus financeiro decorrente, por repactuacdo ou por forca de decisdo judicial, em razdo da necessidade de se proceder ao pagamento de
diferencas salariais e de outras vantagens, ou ainda por intercorréncias na execugdo dos servigos contratados, resultante da adocdo de
instrumento coletivo do trabalho inadequado;

5.6.11. A aderéncia a convencdo coletiva do trabalho a qual a proposta da empresa esteja vinculada para fins de atendimento a eventual
necessidade de repactuagdo dos valores decorrentes da mao de obra, consignados na planilha de custos e formagdo de precos do contrato, devera
estar em conformidade ao disposto no inc. II do art. 135 da Lei 14.133/2021.

5.6.12. Para a formacdo dos precos dos postos de servicos foram utilizados as seguintes Convencdes Coletivas de Trabalho:
a) CCT 2023/2025-DF000498/2023 - Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal.

b) CCT 2025/2026-DF000042/2025 - Sindiservigos/DF.

c) CCT 2024/2025-DF000334/2024 - Sindicato dos Engenheiros do Distrito Federal.

d) CCT 2024/2025-DF000250/2024 - Sindicato dos Técnicos Industriais de Nivel Médio do Distrito Federal.

5.6.12.1. A Planilha de Custos e Formacdo de Pregos constard como anexo deste Termo de Referéncia, contendo o detalhamento
completo dos postos de servigos previstos para a presente contratagdo. Esse documento servird como base para a elaboragdo das
propostas pelas licitantes, de modo a assegurar transparéncia, padronizacao e igualdade de condig¢des na formulacdo dos lances.

5.6.12.2. Vale esclarecer que, para alguns postos, foi previsto adicional de periculosidade e insalubridade em sua composicdo da
remuneracao. Segue relacdo dos postos com essa previsdo e o percentual adicionado:

POSTOS INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE

Arquiteto - -

Almoxarife - _

Ajudante Geral de Manutencgéo e Reparos - 30%
Bombeiro Hidraulico 40% -

Eletricista Predial - 30%

Encarregado Geral - -

Engenheiro Civil Pleno - -

Engenheiro Civil - -

Engenheiro Eletricista - -

Engenheiro Mecanico - -

Jardineiro 20% -

Marceneiro 20% -
Pedreiro 20% -
Pintor - 30%
Serralheiro/Soldador - 30%
Técnico em Edificacdes - -

Técnico de Rede e Telefonia - 30%

Plantonista: Oficial de Manutenc&o - Diurno - 30%

Plantonista: Oficial de Manutenc&o - Noturno - 30%

5.6.12.3. Ainda, para o posto de Plantonista: Oficial de Manutencdo Noturno foi previsto o "adicional noturno" (11,67%) e o "adicional
de hora noturna reduzida" (10%).

5.6.13. Do fornecimento de materiais:

5.6.13.1. Os materiais fornecidos pela Contratada para a execucdo dos servicos deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e fornecidos de acordo com as especificagdes, submetendo-se a aprovacdo da fiscalizacdo, bem como possuir garantia pelo
prazo estabelecido pelo fabricante, conforme as obrigacdes previstas na Lei n° 8.078, de 11/09/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor.
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5.6.13.2. Os valores de referéncia para os materiais serdo baseados na proposta da empresa contratada.

5.6.13.3. Nessa pesquisa foi feita a andlise critica da planilha de material do contrato vigente, excluindo itens que ndo foram utilizados
durante a vigéncia do contrato atual e acrescendo outros considerados pertinentes.

5.6.13.4. A planilha de Custos e Formacgdo de Precos constard como anexo deste Termo de Referéncia, para as empresas realizarem a
cotacdo dos materiais previstos, sendo utilizado como critério de julgamento, menor preco.

5.6.13.5. Para assegurar a adequada compreensao desta etapa da proposta, fica vedado a empresa apresentar valor superior ao estimado
pela Administracdo, de modo a evitar praticas como o chamado “jogo de planilha”.

5.6.13.6. Apo6s a apresentacdo dos lances pelas licitantes, sera calculado o percentual de desconto do item 2 (planilha de materiais),
obtido a partir da diferenca entre o valor total estimado para o item, pela Administracdo, e o valor total ofertado para o item pela
licitante. Esse percentual serd aplicado como desconto nas condicGes estabelecidas no item 5.1.2.1.b.3.4 deste Termo.

5.6.13.7. A férmula do percentual de desconto a ser aplicado sera a seguinte:

_VE-VO

FD = 100

Onde:

® PD = Percentual de Desconto
® VE = Valor Total Estimado pela Administracdo
® VO = Valor Total Ofertado pela Licitante

5.6.14. Do servicos eventuais sob demanda:

5.6.14.1. Para definicdo do valor estimado no que tange aos servicos eventuais sob demanda, foi elaborada planilha de custos e
formacdo de precos que constard como Anexo deste Termo de Referéncia, para as empresas realizarem a cotacdo dos servicos previstos,
sendo utilizado como critério de julgamento, o menor preco.

5.6.14.2. Para assegurar a adequada compreensdo desta etapa da proposta, fica vedado a empresa apresentar valor superior ao estimado
pela Administragdo, de modo a evitar praticas como o chamado “jogo de planilha”.

5.6.14.3. Ap6s a apresentacdo dos lances pelas licitantes, sera calculado o percentual de desconto do item 3 (planilha de servicos
eventuais sob demanda), obtido a partir da diferenca entre o valer total estimado para o item, pela Administracdo, e o valor total
ofertado para o item pela licitante. Esse percentual serd aplicado como desconto nas condigoes estabelecidas no item 5.1.2.1.b.3.4
deste Termo.

5.6.14.4. A férmula do percentual de desconto a ser aplicado serd a mesma prevista no item 5.6.13.7 deste Termo.

Especificacdo da garantia do servico

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor).

Uniformes

5.8. Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgéo
Contratante, compreendendo pecas para todas as estacdes climéticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto
nos itens seguintes:

5.8.1. O uniforme deverd compreender as seguintes pecas do vestudrio previsto na aba "EPI" que se encontra dentro do Anexo> Planilha de
Custos e Formagdo de Precos, anexo deste Termo.

5.8.2. A empresa deverd disponibilizar ao empregado na data de inicio da execucdo do contrato 01 (um) conjunto completo ao
empregado, conforme especificado na tabela acima, devendo ser substituido esse conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a
qualquer época, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apés comunicagao escrita do contratante, sempre que ndo atendam as condigdes
minimas de apresentacao.

5.8.3 As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os parametros minimos:

5.8.3.1. Ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, compativel com o clima de Brasilia e com o posto de servico, duravel e que ndo
desbote nem amasse facilmente.

5.8.3.2. Todos os sapatos deverdo oferecer conforto aos funcionarios e dificultar a proliferacdo de bactérias pelo suor.
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5.8.3.3. Os uniformes, de todas as categorias, deverdo conter o emblema da empresa, de forma visivel, preferencialmente, na prépria
blusa/camisa.

5.8.3.4. E vedado a empresa utilizar modelos de uniformes que causem constrangimento aos empregados.
5.8.4. No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagdo, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

5.8.5. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cépia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser
enviada ao servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

5.9. Nao serdo necessérios procedimentos de transigdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancgOes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o Preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manuten¢do do Preposto da empresa, hipotese em que a Contratada
designard outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 117, caput).

Fiscalizacdao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual.
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6.16. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacao, por forga da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.18. Para a compensacdo da jornada prevista no Decreto 12.174, de 2024, e na Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024, na
hipédtese de os trabalhadores prestarem servigos para unidades distintas, caberd ao fiscal técnico fazer a interlocucdo com os responsaveis pelas unidades
de execucdo onde o trabalhador presta os servicos, para o fim da avaliagdo sobre a compensagdo pretendida. Em ndo havendo designagdo de fiscal
setorial, a competéncia recaira no fiscal técnico.

6.19. O controle das horas compensadas sera feito por meio de registros decorrentes do ponto eletronico da contratada ou outros meios admitidos pela
legislacgdo trabalhista.

6.20. O fiscal técnico devera incluir no relatério mensal ou no termo de recebimento provisério a informacdo consolidada sobre compensacao de jornada
pelos trabalhadores alocados no contrato.

6.21. Caso o periodo de auséncia corresponda a um dia de trabalho, o fiscal observara se foi efetuado o desconto do pagamento do vale transporte na
fatura apresentada pela contratada, exceto quando a compensagao recair em um dia no qual o trabalhador ndo exerceria suas atividades.

6.22. O desconto do valor referente ao vale-alimentagdo sé devera ser realizado se as horas de auséncia ndo venham a ser compensadas posteriormente e
a convencao coletiva ou o acordo coletivo aplicavel estabelecer que o beneficio esta vinculado ao dia trabalhado.

6.23. Caso a auséncia seja parcialmente compensada, o desconto do valor do vale alimentacdo sera proporcional ao periodo ndo compensado.

6.24. Na hip6tese de diminuicdo excepcional e temporaria dos servicos, inclusive em razdo de recesso de final de ano, o fiscal do contrato, apoiado na
decisdo do gestor de realizar escalas de revezamento dos trabalhadores, conferira se a escala apresentada atende as necessidades de manutencdo dos
servicos de cada unidade, dando ciéncia ao gestor do contrato.

6.25. O total de horas calculadas para o recesso devera ser compensado a partir da fixacdo da escala de revezamento, com cumprimento integral até o
meés subsequente ao do recesso.

6.26. O fiscal técnico devera elaborar o termo de recebimento provisério, com as seguintes informacgoes:
6.26.1. se o saldo de horas se encontra positivo, caso ainda nao usufruido o recesso;
6.26.2. se o recesso foi parcialmente compensado, caso o recesso tenha sido usufruido, mas a compensacao ndo tenha sido concluida;
6.26.3. se o recesso foi integralmente compensado, caso a compensacdo tenha sido concluida; ou

6.26.4. se ha saldo em aberto, com sugestdo de glosa no pagamento da fatura, caso a compensagdo ndo tenha sido concluida até o més
imediatamente subsequente ao recesso.

6.27. Quando o trabalhador manifestar interesse na compensagdo de jornada por necessidade de auséncia eventual, devera informar previamente ao
responsavel pela unidade de execugdo onde desempenha suas atividades. Em havendo concordancia, este informara ao fiscal do contrato, que avisara o
preposto da empresa sobre a compensagao pretendida e a previsdo da data de auséncia do trabalhador.

6.28. Neste caso, o fiscal do contrato podera efetuar o recebimento provisério, informando o saldo de horas a compensar para fins de controle, sem
indicacdo de glosa.

6.29. O fiscal técnico devera elaborar o termo de recebimento provisério com as seguintes informacoes:
6.29.1. se o saldo de horas objeto do recebimento anterior foi integralmente compensado, caso a compensagdo tenha sido concluida; ou
6.29.2. se o saldo de horas ndo foi integralmente compensado, com a sugestdo de glosa no pagamento da fatura.

Fiscalizacao Administrativa

6.30. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (
Art. 23, 1 e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.31. Caso ocorra descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.32. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideracdo falhas que impactem o contrato
como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.
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6.33. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais exigir-se-4, dentre outras, as seguintes comprovagoes:

6.33.1. No caso de empresas regidas pela Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT):

6.33.1.1. No primeiro més da prestagdo dos servicos, a contratada devera apresentar a seguinte documentacao:

6.33.1.1.1. Relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcdo, horario do posto de trabalho, nimeros da
carteira de identidade (RG) e da inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicagdo dos responsaveis técnicos pela
execucao dos servigos, quando for o caso;

6.33.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responséaveis técnicos pela
execucdo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.33.1.1.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servicos; e

6.33.1.2. Entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato dos
seguintes documentos, quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

6.33.1.2.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributérios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);

6.33.1.2.2. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede
do contratado;

6.33.1.2.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e

6.33.1.2.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.33.1.3. Entrega, quando solicitado pela Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.33.1.3.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragdo contratante;

6.33.1.3.2. Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servicos, em que conste como tomador a
parte contratante;

6.33.1.3.3. Copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos ou, ainda, quando
necessario, copia de recibos de depdsitos bancérios;

6.33.1.3.4. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagdo, entre outros), a que estiver
obrigada por forca de lei ou de Convengédo ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacdo dos servicos
e de qualquer empregado; e

6.33.1.3.5. Comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo
contrato.

6.33.1.3.6. Documentos comprobatérios de que o capital social integralizado da empresa é compativel com o niimero de
empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n° 6.019/1974.

6.33.1.4. Entrega de cépia da documentacdo abaixo relacionada, quando da extincdo ou rescisdo do contrato, apés o dltimo més de
prestagdo dos servicos, no prazo definido no contrato:

6.33.1.4.1. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico, devidamente homologados,
quando exigivel pelo sindicato da categoria;

6.33.1.4.2. Guias de recolhimento da contribuicéo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;
6.33.1.4.3. Extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

6.33.1.4.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.34. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no item 6.33.1.1 acima deverao ser apresentados.

6.35. A Administracdo devera analisar a documentagdo solicitada no item 6.33.1 acima no prazo de 30 (trinta) dias ap6s o recebimento dos documentos,
prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

6.36. A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada deverd encaminhar termo de quitacdo anual das obrigacdes
trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adocdo de providéncias voltadas a sua obtengdo, relativamente aos empregados alocados,
em dedicacdo exclusiva, na prestacdo de servigos contratados.
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6.37. O termo de quitagdo anual efetivado deverd ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerd ao disposto no art. 507-B,
paragrafo tinico, da CLT.

6.38. Para fins de comprovacao da adogdo das providéncias a que se refere o presente item, serd aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de
convocacdo, declaracdo de negativa de negociacdo, ata de negociacdo, dentre outros.

6.39. Nao havera pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razdo do cumprimento das obrigacdes previstas neste item.

6.40. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizagoes Sociais Civis de Interesse Publico (Oscip’s) e as Organizagdes Sociais, sera exigida a
comprovagdo de atendimento a eventuais obrigacdes decorrentes da legislacdo que rege as respectivas organizagoes.

6.41. Os documentos necessarios a comprovagdo do cumprimento das obrigacdes sociais trabalhistas poderdo ser apresentados em original ou por
qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo.

6.42. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢des previdencidrias, os fiscais ou gestores de contratos de servigos com regime
de dedicacdo exclusiva de mdo de obra deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

6.43. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribui¢do para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de
dedicacdo exclusiva de méo de obra deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

6.44. O descumprimento das obrigacOes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condigdes de habilitacdo pelo contratado podera dar ensejo a rescisao
contratual, sem prejuizo das demais sangoes.

6.45. A Administracdo contratante podera conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigacGes trabalhistas ou suas condi¢es de
habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando néo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

6.46. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, a
Contratante comunicaréa o fato a Contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada.

6.47. Ndo havendo quitacdo das obrigacoes por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante podera efetuar o pagamento das obrigacoes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

6.48. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado pela Contratante para acompanhar o pagamento das verbas
mencionadas.

6.49. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assunc¢do de responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes
entre a contratante e os empregados da Contratada.

6.50. O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido apés a comprovacao, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais e previdencidrias e para com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as verbas rescisérias.

6.51. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

6.52. A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento.

6.53. A fiscalizacdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instru¢cdo Normativa n° 5, de 26 de maio
de 2017, cuja incidéncia se admite por forca da Instrucdo Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.54. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios
concernentes aos saldrios e as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que serd
encaminhado ao gestor do contrato.

6.55. A fiscalizacdo administrativa verificara a possibilidade de compensacéo de jornada de trabalho, que podera ser adotada nas seguintes hipdteses:

6.55.1. diminuicdo excepcional e temporaria da demanda de trabalho na unidade de execugdo, inclusive na hipétese de recesso de final de ano,
quando houver; e

6.55.2. necessidade eventual de carater pessoal dos trabalhadores, em que ndo se mostre eficiente ou conveniente convocar trabalhadores
substitutos.

6.56. As compensacOes de jornada limitam-se:
6.56.1. a jornada didria maxima de 10 (dez) horas; e

6.56.2. ao acréscimo de 2 (duas) horas a jornada didria do trabalhador.
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6.57. A compensacdo de jornada depende do interesse manifestado pelo trabalhador e da avaliagdo do responsavel pela unidade de execugao.
Gestor do Contrato
6.58. Cabe ao gestor do contrato:

6.58.1. Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.58.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.58.3. Acompanhar a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.58.4. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pela Contratada, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

6.58.5. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.58.6. Elaborar relatério final com informages sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.58.7. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

6.58.8. Receber e dar encaminhamento imediato:

6.58.8.1. As dentincias de discriminacio, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n® 12.174
/2024,

6.58.8.2. A notificagdo formal de que a empresa contratada est4 descumprindo suas obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador,
sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Ptiblico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

6.59. Para os periodos de diminui¢do excepcional e temporaria de trabalho, inclusive em razéo de recesso de fim de ano, o gestor avaliard a conveniéncia
e oportunidade de elaboragdo de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade e os requisitos para
concessdo (artigo 11 da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024).

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto em Anexo deste Termo de
Referéncia, para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos e fornecimento de materiais.

7.2. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

7.2.1. ndo produzir os resultados acordados;
7.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servigos.
7.4. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.4.1. Os critérios de afericdo estardo devidamente explicitados em Anexo (IMR) deste Termo de Referéncia.

7.4.2. O procedimento de afericdo dos servicos devera ser realizado periodicamente pela fiscalizacdo do contrato, gerando relatérios mensais de
prestacdo de servicos executados, que serdo realizados via Sistema Eletronico de Informagdes - SEI ou outro sistema que vier a substitui-lo, por
meio de processos de fiscalizacdo e pagamento.
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Do recebimento

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246,
de 2022).

7.6. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda da Contratada com a comprovagao da
prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo mensal.
7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1. O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.11.2. O fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos saldrios e as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do tltimo.

7.13. A Contratada fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tnica
medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medic¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.15. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a anélise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucgdo do contrato, em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigacOes assumidas pela Contratada, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.18.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidacé@o e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.

7.18.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.
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7.19. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias titeis para fins de liquidagdo, na forma desta segao,
prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagées decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidac@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

1) o prazo de validade;

1) a data da emissao;

IIT) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.27. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1. verificar a manutencéo das condicdes de habilitacédo exigidas;

7.27.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo/contratagdo no ambito do érgdo ou entidade, tais como a proibigdo de
contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade da Contratada, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da Contratante.

7.29. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior,
nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice indice Nacional de Custo de Construco - INCC de correcio monetaria.
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Forma de pagamento

7.34. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.37. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresenta¢do de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Repactuacao

7.38. Os precos contratados serdo repactuados para manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, apds o interregno de um ano, mediante solicitacdo
da contratada.

7.39. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado:

7.39.1. Para os custos relativos a mdo de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a partir da data de inicio dos efeitos financeiros
do acordo, convengdo ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo
contrato;

7.39.2. Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentacdo da proposta.

7.40. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a partir da data da dltima repactuagdo correspondente a
mesma parcela objeto da nova solicitagdo.

7.40.1. Entende-se como ultima repactuacdo a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela apostilada.

7.41. A repactuacdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessérias, observado o principio da anualidade do reajuste de precos da
contratacdo, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, como os decorrentes de mao de obra e os decorrentes dos insumos necessarios a execu¢do dos servigos.

7.42. Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, a repactuacdo dos custos contratuais decorrentes da mao de obra podera ser
dividida em tantos quantos forem os acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho das respectivas categorias.

7.43. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuagdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forga
de lei, acordo, convencdo ou dissidio coletivo de trabalho.

7.44. Na repactuacao, a Contratante ndo se vincularé as disposi¢0es contidas em acordos, convencdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de
obrigacdes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administracdo Ptiblica, de matéria ndo trabalhista, de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da Contratada, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

7.45. Quando a repactuagdo solicitada se referir aos custos da mao de obra, a Contratada efetuard a comprovacdo da variagdo dos custos por meio de
Planilha de Custos e Formacédo de Pregos, acompanhada da apresentacdo do novo acordo, convencgdo ou sentenca normativa da categoria profissional
abrangida pelo contrato.

7.45.1. A repactuagdo para reajustamento do contrato em razdo de novo Acordo, Convengdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho deve repassar
integralmente o aumento de custos da mdo de obra decorrente desses instrumentos.

7.45.1.1. Para o posto de Engenheiro Civil (Lider), a repactuacdo para reajustamento seguira os parametros de beneficios e atualizacdo
financeira disponibilizadas da Convengdo Coletiva de Trabalho prevista para o posto de Engenheiro Civil.

7.45.2. Deverdo prevalecer os direitos mais beneficios ao trabalhador durante a execucdo contratual, caso o Acordo, Convengdo Coletiva ou
Dissidio Coletivo ao qual a empresa Contratada esta vinculada seja diferente do Acordo, Convengdo Coletiva ou Dissidio Coletivo utilizado pela
Administracdo como paradigma para definicdo dos custos unitarios minimos relevantes, para fins de repactuacao.

7.46. A correcdo dos valores minimos de remuneracgdo, incluindo salério base e adicionais, e dos beneficios estabelecidos, serd realizada com base nas
clausulas de reajuste percentual do Acordo, Convencdo Coletiva ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa Contratada estd vinculada, quando este for
diferente do Acordo, Convencdo Coletiva ou Dissidio Coletivo paradigma utilizado pela Administracao.

7.46.1. A repactuacdo sera realizada com base na apuracdo da diferenca percentual entre os valores previstos no Acordo, Convengdo Coletiva ou
Dissidio Coletivo anterior e o que entrou em vigor quando inexistir cldusula de previsdo de reajuste percentual no Acordo, Convengdo Coletiva
ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa Contratada esta vinculada, ressalvado o subitem seguinte.
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7.46.2. Deverdo prevalecer os valores que forem mais beneficios ao trabalhador caso o Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio
Coletivo ao qual a empresa Contratada estd vinculada venha a estabelecer valores de remuneracdo, incluindo salario base e adicionais, de auxilio-
alimentacgdo e de beneficios superiores aos valores estabelecidos na contratagdo ou superiores a aplicacdo dos percentuais previstos nos subitens
anteriores.

7.46.3. A repactuacdo dos demais custos relativos a mdo de obra, que ndo estejam discriminados como custos minimos relevantes pela
Administragdo, terd como base o acordo, convencdo ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada (ou seja, aquele
instrumento apresentado pela empresa no momento da licitagdo.

7.47. Quando a repactuagdo solicitada pela Contratada se referir aos custos decorrentes do mercado, o respectivo aumento serd apurado mediante a
aplicacdo do fndice Nacional de Custo de Construcdo - INCC, com base na seguinte férmula:

R=V (I-1I°/1I° onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes do mercado a ser reajustada;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data de apresentagdo da proposta;
I = indice relativo a0 més do reajustamento

7.48. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela dltima variagédo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo; fica a Contratada obrigado a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este 0correr.

7.49. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para a repactuacdo dos custos decorrentes do mercado ser4, obrigatoriamente, o definitivo.

7.50. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.51. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.52. Independentemente do requerimento de repactuacdo dos custos decorrentes do mercado, a Contratante verificard, a cada anualidade, se houve
deflacdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redu¢do dos valores correspondentes
da planilha contratual.

7.53. Os efeitos financeiros da repactuagdo decorrente da variagdo dos custos contratuais de mdo de obra vinculados aos acordos, as convengdes ou aos
dissidios coletivos de trabalho retroagirdao, quando for o caso, a data do inicio dos efeitos financeiros do novo acordo, convencdo ou sentenca normativa
que fundamenta a repactuagdo.

7.54. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes poderdo se iniciar em data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem
prejuizo da contagem da anualidade para concesséo das repactuacdes futuras.

7.55. Os efeitos financeiros da repactuagdo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relacdo a diferenga porventura
existente.

7.56. O pedido de repactuagdo devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogac¢do ou encerramento contratual, sob pena
de preclusdo.

7.57. Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo, convencéo ou dissidio coletivo da categoria, ou ainda nédo
tenha sido possivel a Contratante ou a Contratada proceder aos célculos devidos, devera ser inserida cldusula no termo aditivo de prorrogacdo para
resguardar o direito futuro a repactuacdo, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de precluséo.

7.58. A extingdo do contrato ndo configurara 6bice para o deferimento da repactuacéo solicitada tempestivamente, hip6tese em que sera concedida por
meio de termo indenizatdrio.

7.59. A Contratante decidira sobre o pedido de repactuacdo de precos em até 60 (sessenta) dias, contado da data do fornecimento, pela Contratada, da
documentagdo comprobatdria da variagdo dos custos a serem repactuados.

7.60. O prazo referido no subitem anterior ficard suspenso enquanto a Contratada ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacao solicitada pela
Contratante para a comprovacao da variagao dos custos.

7.61. A repactuacdo de precos serd formalizada por apostilamento.

7.62. As repactuagdes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutengdo do equilibrio econémico dos contratos com
base no disposto no art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n°® 14.133, de 2021.
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7.63. A Contratada devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporcao inicial em relagdo ao valor
contratado.

7.64. Caso a Contratada esteja sujeito ao regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a comprovacdo das aliquotas médias efetivas de
recolhimento devera ser feita no momento da prorrogacdo contratual ou da repactuagdo de precos, a fim de que sejam promovidos os ajustes necessarios
decorrentes das oscilagdes dos custos efetivos dessas contribui¢oes.

7.65. A majoracdo da tarifa de transporte ptiblico gera a possibilidade de revisdo do item relativo aos valores pagos a titulo de vale-transporte, constante
da Planilha de Custos e Formagdo de Precos do presente Contrato, desde que comprovada pela Contratada a sua efetiva repercussao sobre os precos
contratados.

7.65.1. A revisdo dos custos relativos ao vale-transporte sera formalizada por apostilamento.
Reajuste

7.66. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgcamento estimado, em 09/09/2025,
considerando as planilhas referencias: SINAPI 07/2025, ORSE 02/2025 e SBC 03/2025.

7.67. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pela
Contratante, do Indice Nacional de Custo de Construcdo - INCC e/ou fndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.68. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

7.69. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, a Contratante pagard a Contratada a importancia calculada pela tltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.70. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.71. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.72. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.73. O reajuste serd realizado por apostilamento.
Cessao de crédito

7.74. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicio financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente t6pico.

7.74.1. A eficéacia da cessdo de crédito, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.74.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condig¢des de habilitacdo por parte da
Contratada (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagcdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.74.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratada) pela execucdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicéveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administragdo.

7.74.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.75. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

Conta-Depésito Vinculada
7.76. Na presente contratacdo, a conta-depdsito vinculada é isenta de tarifas bancérias.

7.77. A futura Contratada deve autorizar a Administracdo Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribui¢des previdenciarias e do FGTS, quando nado
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.
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7.78. Quando ndo for possivel a realizagdo desses pagamentos pela prépria Administragdo (ex.: por falta da documentagdo pertinente, tais como folha de
pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de saldrios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuicdes sociais e FGTS
decorrentes.

7.79. A Contratada autorizard o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e rescisdo contratual dos trabalhadores alocados a
execucdo do contrato, bem como de suas repercussoes trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, que serdo depositados pela Contratante em conta-
depésito vinculada especifica, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para movimentacéo, e que somente serdo liberados para o pagamento
direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condigdes estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.80. O montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 serd igual ao somatério dos valores das
provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneracao, cuja movimentacdo dependera de autorizagdo do 6rgdo ou entidade promotora da
contratacdo e sera feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigacoes:

7.80.1. 13° (décimo terceiro) salario;
7.80.2. Férias e um terco constitucional de férias;
7.80.3 Multa sobre o FGTS; e
7.80.4. Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) saldrio.
7.81. Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.82. O saldo da conta-depésito sera remunerado pelo indice de correcdo da poupanga pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperacdo Técnica
firmado entre o promotor desta contratacdo e institui¢do financeira. Eventual alteracdo da forma de corregdo implicard a revisdo do Termo de
Cooperagdo Técnica.

7.83. Os valores referentes as provisdes mencionadas neste edital Termo de Referéncia que sejam retidos por meio da conta-depdsito deixardo de compor
o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que Vvier a prestar os servicos.

7.84. A Contratada poderd solicitar a autorizacdo do 6rgdo ou entidade Contratante para utilizar os valores da conta-depdsito para o pagamento dos
encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizac¢des trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagdes ocorridas durante
a vigéncia do contrato.

7.85. Na situacdo do subitem acima, a empresa deverd apresentar os documentos comprobatérios da ocorréncia das obrigagdes trabalhistas e seus
respectivos prazos de vencimento. Somente apés a confirmacdo da ocorréncia da situagcdo pela Administracdo, sera expedida a autorizagdo para a
movimentacdo dos recursos creditados na conta-depésito vinculada, que serd encaminhada a Institui¢do Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis, a contar da data da apresentacdo dos documentos comprobatérios pela empresa.

7.86. A autorizacdo de movimentagdo deverd especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual
indenizacéo trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

7.87. A Contratada devera apresentar a Contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias tteis, contados da movimentagdo, o comprovante das
transferéncias bancérias realizadas para a quitagdo das obrigagdes trabalhistas.

7.88. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depoésito serd liberado a respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na
presenca do sindicato da categoria correspondente aos servi¢os contratados, quando couber, e ap6s a comprovacdo da quitacdo de todos os encargos
trabalhistas e previdenciarios relativos ao servico contratado, conforme item 15 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos ptiblicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
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g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza; e
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “t”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 05 (cinco) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,7% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia.

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3 Compensatdria, para as infragGes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 8.1, de 0,5% a 1,5% do valor do Contrato.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 8.1, de 2,0% a 3,0% do valor do Contrato.
8.2.4..5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 8.1, a multa sera de 2,0% a 3,0% do valor do Contrato.

8.2.4.6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 8.1, a multa sera de 2,0% a 3,0% do valor do Contrato.

8.2.4.7. Para a infracdo descrita na alinea “.a” do subitem 8.1, a multa serd de 0,5% a 1,5% do valor do Contrato, ressalvadas as
seguintes infracdes;

8.2.4.7.1. Descumprimento dos itens constantes no Instrumento de Medi¢do de Resultados - IMR, apéndice deste TR ou
documento auxiliar, desde que ndo haja reincidéncia;

8.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a
Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante a Contratada, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada
pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagcdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacado das sangdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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8.9.4. os danos que dela provierem para a Contratante; e
8.9.5. a implantacgdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
prética dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacgdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos da Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que a Contratada possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao
9.2. O regime de execucdo do contrato serd de empreitada por Preco Unitério.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagdo.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o
preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para
efeito de avaliacdo de exequibilidade;

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitério o critério de aceitabilidade de precos sera:
9.4.1. Valor global: R$ 17.270.626,70
9.4.2. custos unitdrios relevantes:

® Jtem 1: R$ 7.640.458,00
® Jtem 2: R$ 6.255.455,43
® Item 3: R$ 3.374.713,27

9.5. Em se tratando de servigos continuos executados em regime de dedicacdo exclusiva de médo de obra, somente serdo aceitas, nos termos do edital,
propostas que adotem, na planilha de custos e formacdo de precos, valores iguais ou superiores aos orcados pela Administragdo para as seguintes
parcelas, conforme estimativas baseadas no Sindicatos: Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal - CCT 2023/2025-DF000498/2023, Sindiservicos
/DF - CCT 2025/2026-DF000042/2025, Sindicato dos Engenheiros do Distrito Federal - CCT 2024/2025-DF000334/2024 e Sindicato dos Técnicos
Industriais de Nivel Médio do Distrito Federal - CCT 2024/2025-DF000250/2024.

ITEM POSTOS SALARIO VALE ALIMENTACAO SINDICATO
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1 Almoxarife R$ 2.574,37 R$ 930,30 SINDISERVICOS
2 Arquiteto R$ 10.800,00 R$ 735,00 SIND. DOS ARQUIT. DF
3 Ajudante Geral de Manutencado e Reparos R$ 1.743,69 R$ 930,30 SINDISERVICOS
4 Bombeiro Hidraulico R$ 2.574,37 R$ 930,30 SINDISERVICOS
5 Eletricista R$ 2.574,37 R$ 930,30 SINDISERVICOS
6 Encarregado Geral R$ 4.220,33 R$ 930,30 SINDISERVICOS
7  ||[Engenheiro Civil Pleno (Lider) R$ 12.192,42 R$ 840,00 SENGE/SINAPI
8 Engenheiro Civil R$ 10.302,00 R$ 840,00 SENGE-DF

9 Engenheiro Eletricista R$ 10.302,00 R$ 840,00 SENGE-DF

10  [[Engenheiro Mecanico R$ 10.302,00 R$ 840,00 SENGE-DF

11  [[Jardineiro R$ 2.574,37 R$ 930,30 SINDISERVICOS
12 [[Marceneiro R$ 2.574,37 R$ 930,30 SINDISERVICOS
13 Pedreiro R$ 2.574,37 R$ 930,30 SINDISERVICOS
14  (|Pintor R$ 2.574,37 R$ 930,30 SINDISERVICOS
15 Serralheiro/Soldador R$ 2.574,37 R$ 930,30 SINDISERVICOS
16  [[Técnico em Edificacoes R$ 3.481,39 R$ 942,06 SINTEC-DF
17  ||Plantonista: Oficial de Manutenc¢do Diurno R$ 2.574,37 R$ 664,50 SINDISERVICOS
18 [[Plantonista: Oficial de Manuten¢do Noturno R$ 2.574,37 R$ 664,50 SINDISERVICOS
19 [|Técnico de Rede e Telefonia R$ 3.481,39 R$ 942,06 SINTEC-DF

9.5.1. Ndo serdo considerados custos unitdrios minimos relevantes quaisquer valores previstos em Acordo, Convencdo Coletiva de Trabalho ou
Dissidio Coletivo que ndo contemplem todos os trabalhadores representados pelo sindicato laboral;

9.5.2. Em caso de divergéncia entre os valores considerados no orcamento da Administracdo e os valores constantes da norma coletiva do
licitante, a proposta devera considerar o maior valor entre ambos;

9.5.3. Os valores orcados pela Administragdo constam na Planilha de Custos e Formag&o de Precos, Anexo deste Termo.
Exigéncias de habilitacao
9.6. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.7. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

9.8. Empresério individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficarad condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.10. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

9.12. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

9.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

9.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participacgdo na licitagcdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis do tultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes férmula:

LG = ativo circulante + realizavel a longo prazo / passivo circulante + passivo ndo circulante
SG = ativo total / passivo circulante + passivo ndo circulante
LC = ativo circulante / passivo circulante

9.25.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patrimé6nio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratagao.

9.25.2. Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratagdo, tendo por base o balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do
ultimo exercicio social; e

9.25.3. Patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, por meio da apresentagdo do balangco patrimonial e
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social.

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.28. O atendimento dos indices economicos previstos neste termo de referéncia deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da 4rea contdbil, apresentada pelo fornecedor.

9.29. Declaracdo do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos, conforme modelo constante no Anexo deste termo de referéncia de
que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da proposta nio é
superior ao patriménio liquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

9.29.1 a declaragdo deve ser acompanhada da Demonstra¢do do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao tltimo exercicio social; e

9.29.2 caso a diferenga entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor devera apresentar justificativas.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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Qualificacdo Técnica

9.31. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
contratacao.

9.31.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratagdo.

9.32. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade;

9.32.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite
de instrumento equivalente, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.33. Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servigo, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.33.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

9.33.1.1. Contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 12 (doze) meses do fornecedor na prestagdo dos servicos, em periodos
sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes;

9.33.1.2. Contrato(s) que comprove(m) a execucdo, pelo fornecedor, de servigos envolvendo o minimo de 50% (cinquenta por cento) do
nimero de postos de trabalho a serem contratados, conforme item 1 da tabela mencionado no item 1.1 deste Termo;

9.33.1.3. Comprovacdo de operacdo e manutencdo de instalagdes elétricas prediais de baixa tensdo com subestacdo e capacidade
instalada minima de 200kVA;

9.33.1.4. Comprovagdo de operacdo e manutencdo de grupo gerador de energia elétrica automadticos, com capacidade unitdria minima de
200 KV;

9.33.1.5. Comprovacao de servicos para Nobreak de no minimo 100kVA;

9.33.1.6. Comprovacdo de manutencdo e operacdo de instalacdes elétricas com a utilizacdo de solucdo por meio de barramento blindado
(bus-way), com capacidade igual ou superior a 200 A;

9.33.1.7. Comprovacao de servicos de manutengao predial civil e operacdo de instalagdes em edificagdes prediais ndo residenciais com
area construida igual ou superior a 25.489,50m?, que corresponde a 40% (quarenta por cento) da drea total estimada dos iméveis a serem
atendidos;

9.33.1.8. Comprovacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo, remanejamento e operacdo de rede elétrica de
tensdo estabilizada e aterrada para computadores e periféricos, total de capacidade néo inferior a 125 kVA e no minimo 1.000 pontos de
rede ininterrupta, aterrados e estabilizados;

9.33.1.9. Comprovacdo de operagdo e manutengdo de rede l6gica de cabeamento estruturado categoria 6 (dados, voz e imagem), com no
minimo 1.000 pontos;

9.33.1.10. Comprovacdo de operacdo e manutencdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) em edificagcdes acima
de 5 andares.

9.33.1.11. Comprovagdo de operagdo e manutengdo do sistema de rede de hidrantes e extintores portateis, em edificacdes com &rea
construida minima de 20.000m?;

9.33.1.12. Comprovacao de utilizacdo da metodologia Building Information Modeling - BIM, em conformidade com o Decreto n° 10.306
/2020 e Decreto n° 11.888/2024.

9.33.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacgdo de quantitativo minimo de servigo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacédo de capacidade técnico-operacional, a uma
Unica contratagdo.

9.33.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.33.4 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servicos, entre outros documentos.
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9.33.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.

9.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos héabeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.35. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.36. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.37. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.38. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da matriz.

9.39. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicGes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 17.270.626,70 (dezessete milhdes, duzentos e setenta mil, seiscentos e vinte e seis reais, setenta
centavos), conforme custos unitarios apostos no item 1.1 deste Termo de Referéncia.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido.
11.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestao/unidade: 390004

IT) Fonte de recursos: Ac¢do 2000

IIT) Programa de trabalho: 26.122.0032.2000.0001

1V) Elemento de despesa: 339037 e 339039;

V) Plano interno: Ndo ha

11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia nédo sdo classificadas como sigilosas [exceto o custo estimado da contratacdao, que possui
caréater sigiloso até o julgamento das propostas].

Brasilia, __ de de

Identificagdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
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13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratacoes de
pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientacao Normativa n° 84, de 17 de
maio de 2024)

1. FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO
1.1. N&o se aplica.

2. VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. Nao se aplica.

3. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1. Sdo obrigacdes da Contratante:
3.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela Contratada, de acordo com o Termo de Referéncia e de seus anexos;
3.1.2 Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecoes, imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do
objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigacoes pela Contratada;

3.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

3.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no Termo de
Referéncia;

3.1.7. Aplicar a Contratada as san¢des previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
3.1.8.1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto Contratado;
3.1.8.2. Fixar salério inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pela Contratada;
3.1.8.3. Estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario da Contratada;
3.1.8.4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;
3.1.8.5. Demandar a funcionario da Contratada a execucdo de tarefas fora do escopo do objeto da contratacdo; e
3.1.8.6. Prever exigéncias que constituam interven¢do indevida da administragdo na gestdo interna da contratada.

3.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigacdes pela Contratada;

3.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucdo contratual, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

3.1.10.1. A Administragdo terd o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada, por igual periodo.

3.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pela Contratada no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.

3.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

3.1.13. Comunicar a Contratada na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pela Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.
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3.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
3.1.15. Realizar avaliagoes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

3.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela
Contratada, das normas de seguranca e satide no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

3.1.17. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar reas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio da sua execugdo.

3.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pela
Contratada, das normas de seguranca e satude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

3.1.19. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio da sua execugdo.

3.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do objeto
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.3. Utilizar os recursos de infraestrutura do Ministério, como computadores, programas e impressoras, para realizar os servicos inerentes a execugao
contratual.

4. OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Termo de Referéncia e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

4.2. Atender as determinagOes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

4.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

4.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pela Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.5. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a Contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

4.5.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

4.5.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

4.5.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
4.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

4.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

4.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacoes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pela contratagdo, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

4.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local da execucgdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.8. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.9. Manter durante toda a vigéncia da contratagdo, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na
licitacao;

4.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

4.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizacdo contratual, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;
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4.12. Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia da execucdo do objeto;

4.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;
4.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cuamprimento das clausulas deste Termo, com habilitacdo e conhecimento adequados.
4.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos.

4.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa prética, normas e legislacdo de regéncia.

4.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Puiblicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

4.19. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

4.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a satde no trabalho;
4.21. Néo submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forgados;

4.22. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos de idade, observada a legislacao;

4.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condi¢Ges perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades
constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.24. Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

4.25. Assegurar aos trabalhadores alocados a prestacdao do servico a previsibilidade da época de gozo de suas férias, com vistas a conciliar o direito ao
descanso e a garantia do convivio familiar com as necessidades do servigos.

4.26. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na execucdo contratual.

4.26.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

4.27. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, de
dirigente da Contratante ou de agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdao do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021.

4.28. Prestar todo esclarecimento ou informagcdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugcdo do empreendimento.

4.29. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia
contratual.

4.30. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacdes em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e
bem-estar no trabalho.

4.31. Fornecer equipamentos de prote¢do individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC), quando for o caso.
4.32. Garantir o acesso da Contratante, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do contrato.

4.33. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com documentos e
especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado.

4.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

4.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas na
contratacao, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

4.36. Efetuar comunicacdo a Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para
adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.
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4.37. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente ptiblico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de
confianga no érgdo contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

4.38. Disponibilizar a Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crach4, além de prové-los com os
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), quando for o caso.

4.39. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de Referéncia, sem repassar quaisquer custos a
estes.

4.40. Apresentar relacdo mensal dos empregados que expressamente optarem por nao receber o vale-transporte.

4.41. Efetuar o pagamento dos saldrios dos empregados alocados na execucdo contratual mediante depdsito na conta bancaria de titularidade do
trabalhador, em agéncia situada na localidade ou regido metropolitana em que ocorre a prestagdo dos servicos, de modo a possibilitar a conferéncia do
pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposicdo, a Contratada devera apresentar justificativa, a fim de
que a Administragdo analise sua plausibilidade e possa verificar a realizagdo do pagamento.

4.42. Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais
verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento
tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

4.43. Nao permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servicos no turno imediatamente subsequente.

4.44. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucéo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

4.45. Instruir seus empregados, no inicio da execugdo contratual, quanto a obtencdo das informagdes de seus interesses juntos aos 6rgdos publicos,
relativas ao contrato de trabalho e obrigagdes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

4.46. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prépria, aos sistemas da Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o
objetivo de verificar se as suas contribui¢cdes previdenciarias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados no inicio da prestagcdo
dos servicos ou da admissdo do empregado.

4.47. Viabilizar a emissdo do cartdo cidaddo pela Caixa Economica Federal para todos os empregados, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados
do inicio da prestacdo dos servicos ou da admissdo do empregado.

4.48. Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtencdo de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente
por meio eletrénico, quando disponivel.

4.49. Nao se beneficiar da condicdo de optante pelo Simples Nacional, salvo quando se tratar das exceg¢Ges previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.49.1. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestacdo de servigos mediante cessdo de mao de obra, para fins de
exclusdo obrigatéria do Simples Nacional, a contar do més seguinte ao da contratacdo, conforme previsdo do art. 17, XTI, art. 30, §1°, II, e do art.
31, II, todos da Lei Complementar n° 123/2006, salvo quando se tratar das excegOes previstas § 5°-C do art. 18 do mesmo diploma legal.

4.49.2. Para efeito de comprovagdo da comunicagdo, a Contratada devera apresentar copia do oficio enviado a Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestacdo de servicos mediante cessdo de mdo de obra, até o
ultimo dia 1til do més subsequente ao da ocorréncia da situagdo da vedacao.

4.50. Nos casos em que haja um nimero minimo de vinte e cinco colaboradores alocados no contrato, destinar 8% das vagas exclusivamente para
mulheres vitimas de violéncia doméstica;

4.50.1. As vagas reservadas serdo destinadas prioritariamente para pretas e pardas, na proporcdo que essas mulheres representarem na unidade
da federagdo da prestacdo do servigo segundo o tultimo censo do IBGE, que no presente caso corresponde a 30,36% (trinta, trinta e seis por
cento).

4.50.2. Incluem-se entre as beneficidrias das vagas reservadas as mulheres trans, travestis e outras possibilidades do género feminino, conforme
definido no art. 5° da Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006.

4.50.3. Sempre que houver um desligamento, a Contratada deverd buscar atender ao percentual minimo de 8% com a nova contratagdo.
4.50.4. Se ndo houver mulheres elegiveis em nimero suficiente para preencher as vagas reservadas, a empresa podera contratar livremente.

4.50.5. Para célculo do percentual de vagas reservadas serdo considerados todos os empregados alocados no contrato, incluindo folguistas e
substitutos.

4.50.6. O percentual de mao de obra de que trata este item devera ser mantido durante toda a execucdo contratual, ressalvado o subitem 16.50.4.
4.50.7. A Contratada deve manter o sigilo da condicéo de violéncia doméstica da profissional que serd alocada para a prestagdo do servigo.
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4.51. Manter durante toda a vigéncia do contrato, capital social integralizado compativel com o niimero de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n°
6.019/1974, apresentando, quando solicitada, a respectiva documentagdo comprobatdria, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual.

4.52. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante.

4.53. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.54. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucao do servigo.
4.55. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

4.56. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacoes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas especificacoes do objeto.

4.57. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante.

4.58. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

4.59. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo previstas neste Termo de Referéncia, em plena
validade.

4.60. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel.

4.61. Disponibilizar sistema de gerenciamento das demandas de manutencdo, em até 60 (sessenta) dias, para acompanhamento por parte da fiscalizagdo.

4.62. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002,
com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.62.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo
competente, conforme o caso.

4.62.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverd providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.62.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

4.62.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

4.62.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.62.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.62.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em é&reas nao licenciadas.

4.62.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cuamprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a Contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.63. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.63.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA
n° 382, de 26/12/20086, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.63.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.
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4.64. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.

4.65. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigcos ou dos bens da Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptiblica
junto ao servico de engenharia.

4.66. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

4.67. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

4.68. Quando se fizer necessario o pagamento de algum adicional de forma distinta da prevista em edital, a empresa contratada devera apresentar laudo
pericial elaborado por profissional legalmente habilitado, atestando o grau de insalubridade ou de periculosidade (minimo, médio ou maximo) aplicavel
aos empregados, bem como indicando se a atividade esta contemplada nas rela¢des previstas na NR-15 e/ou na NR-16 do Ministério do Trabalho.

5. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

5.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente
de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

5.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art.
6° da LGPD.

5.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

5.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser
celebrados pela Contratada.

5.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada eliminé-los, com excec¢do das hipdteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

5.6. E dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

5.7. A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

5.8. A Contratada poderé realizar diligéncia para aferir o camprimento dessa clausula, devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagdo formulados.

5.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pela Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagoes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

5.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

5.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragao
nas hipéteses previstas na LGPD.

5.12. O contrato esté sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente,
em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

5.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados & autoridade nacional.
6. DA EXTINCAO CONTRATUAL

6.1. Nao se aplica.

7. DOS CASOS OMISSOS

7.1. Nao se aplica.
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8. ALTERAGOES
8.1. N&o se aplica.
9. FORO

9.1. Nao se aplica.

14. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

ANEXO II
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as disposicdes e
obrigacdes previstas no Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregdo n° /2025, bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados durante o processo de
contratacao.

Brasilia-DF, ___ de de 2025.

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA

Integrante Requisitante e Técnico Suplente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/10/2025 as 11:26:02.
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COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

Estudo Técnico Preliminar 31/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 50000.008494/2024-24

2. Objeto

2.1. Contratacdo de servicos continuos de engenharia de manutencéo predial preventiva, preditiva, corretiva e reparos das instala¢Ges fisicas, bem como
adaptacdes dos ambientes nos edificios administrados pelo Ministério dos Transportes, em Brasilia/DF. Os servigos abrangem as diversas areas das
instalacOes, como sistemas elétricos, hidrossanitarios, prevengdo e combate a incéndio, cabeamento estruturado, no-breaks, bancos de bateria, grupos
geradores, Sistema de Protecdo de Descargas Atmosféricas (SPDA), aguas pluviais, alarmes, circuito fechado de televisdo digital, entre outros. E ainda,
inclui a prestacdo de servigos eventuais, sob demanda, para instalagdes e remanejamentos desses sistemas, com o fornecimento de materiais, pecas e
componentes de reposi¢do necessarios, a serem executados com regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra.

3. Descricao da necessidade

3.1. Trata-se da necessidade da contratacdo do servico de manutencdo predial, com o objetivo de corrigir e preservar as instalagdes prediais e a
infraestrutura das edificagGes sob a responsabilidade do Ministério dos Transportes.

3.2. O Ministério dos Transportes passou a ser responsavel pela gestdo condominial dos Edificios Sede e Anexo, Bloco "R" da Esplanada dos
Ministérios, conforme estabelecido no Termo de Compartilhamento, processo n® 50000.004218/2021-44. Os érgdos clientes e ocupantes das edificagcdes
administradas pelo Ministério dos Transportes sdo: o Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), o Ministério das Comunica¢des (MCOM) e a
Secretaria de Comunicacdo Social (SECOM).

3.3. A Gestdo Condominial tem a responsabilidade da prestagdo de servigos coletivos e essenciais como: limpeza, vigilancia, brigada, recepcdo, copa,
reparos, adequacdes e adaptagdes e todas as manutencdes das edificagdes (predial, elevadores, climatizagcdo), necessdria para garantir o bom
funcionamento das edificagoes.

3.4. Destaca-se que os edificios sob administracdo desta Pasta foram construidos ha mais de 40 anos, na fundacdo de Brasilia. Devido a idade avancada
dessas estruturas e a constante necessidade de manutencdo, reparos, adequagdes e adaptagdes, a contratacdo de servigos especializados é uma alternativa
viadvel para garantir a conservagao dos iméveis histéricos e tombados, que requerem intervengoes especificas para lidar com as patologias decorrentes do
uso prolongado.

3.5. As edificacdes abrigam uma ampla gama de instalagdes, incluindo sistemas elétricos (de baixa, média e alta tensdo), mecanicos (como maquinas e
elevadores), hidréaulicos, de climatizacdo, geradores, e protecdo contra incéndio (hidrantes, extintores, sprinklers, portas corta fogo, detectores de gas e
calor com alarme). Também abrangem instalacdes de telefonia e légica, além de diversos tipos de portas (de vidro e madeira) e pisos (vinilico,
porcelanato, ceramica, "gail"), entre outros componentes.

3.6. Contudo, além da manutengdo preventiva periédica, é comum que sistemas e equipamentos precisem de intervenc¢des corretivas para reparar falhas
inesperadas. Ademais, o continuo crescimento das unidades administrativas que compdem a estrutura institucional dos érgdos ocupantes nas edificacdes
exige adaptacOes e expansdes nos sistemas para atender as necessidades dos ambientes de trabalho. Adicionalmente, muitos desses sistemas elétricos,
maquinas e equipamentos apresentam uma complexidade consideravel, exigindo conhecimentos técnicos especializados em engenharia e manutengao
predial para garantir seu funcionamento adequado.

3.7. Desta forma, a falta de manutencgdo e conservacdo predial pode comprometer os sistemas essenciais ao desempenho das atividades institucionais dos
orgdos.

3.8. Este estudo é importante para dimensionar o contingente necessario para a prestacao dos servicos de manutencdo preventiva, corretiva e preditiva
continua, além de reparos e adaptagoes, incluindo fornecimento de mdo de obra, materiais e componentes de reposi¢do necessarios para a execugdo dos
Servigos.

3.9. Essas atividades sdo essenciais para manter as instalagdes prediais em boas condigdes, corrigindo falhas e problemas de infraestrutura de modo a
garantir o funcionamento adequado em conformidade com as normas vigentes, seguranca, higiene e conforto das edificagoes.
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Legislacoes e normas legais da contratacao

3.10. A Portaria n° 443, de 27 dezembro de 2018, estabelece no inc. X e XV, do art. 1°:

“Art. 1° No ambito da Administragdo Pidblica Federal Direta, Autarquica e Fundacional, serdo preferencialmente objeto de execucdo indireta, dentre outros, os seguintes

servigos:

)

XV - manutencdo de prédios e instala¢des, incluindo montagem, desmontagem, manutengao, recuperacdo e pequenas producdes de bens moveis;

Paragrafo tnico. Outras atividades que ndo estejam contempladas na presente lista poderdo ser passiveis de execugdo indireta, desde que atendidas as vedagdes constantes no
Decreto n° 9.507, de 2018.

Normativos que disciplinam o servico

Lei n° 14.133/2021

Lein°® 12.305/2010

Lein® 12.527/2011

Lei n° 14.011/2020

Decreto n° 2.783/98

Decreto n® 7.983/2013

Decreto n° 9.983/2019

Decreto n° 10.306/2020

Resolugdo CONAMA n° 267/2000

Instrugdo Normativa n° 5/2017- SEGES/ME

Instru¢do Normativa n° 40 de 22/2020 - SEGES/ME

Sumula n° 281 - TCU

Acoérddo n° 975/2005 - TCU

Acérddo n° 10264 2018 TCU

Acérdao n° 929/2017 — TCU

Acoérddo n° 714/2021 - TCU

Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara Brasileira da Indistria da Construgao;
Resolugdo CONAMA n° 307 — Gestdo dos Residuos da Construgdo Civil, de 5 de julho de 2002;
PBPQ-H — Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do Habitat;

Lei Federal n° 9.605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998;

Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacio e operacio — NBR
15.112;

Residuos solidos da construcao civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantagdo e operacao — NBR 15.113;

Residuos sélidos da construcéo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operacio — NBR 15.114.

Normas ABNT

NBR 3600 — Tratores, maquinas agricolas e florestais, equipamentos motorizados para manutencdo de grama e jardim — Manuais do operador
— Contetdo e formato;

NBR 5674 — Manutencdo de edificagdes — Requisitos para o sistema de gestdo de manutencao;
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NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto;

NBR 6136 — Blocos de concreto simples para alvenaria estrutural;

NBR 6492 — Documentacdo técnica para projetos arquitetura e urban. - requisitos;
NBR 7199 — Projeto, aplicacdo e execucao de vidros;

NBR 7678 — Seguranca na execucdo de obras e servigos de construcdo;

NBR 9050 — Acessibilidade;

NBR 9077 — Saidas de emergéncias em edificios;

NBR 9575 — Impermeabilizacdo — selecdo e projeto;

NBR 13.752 — Pericias de engenharia na construcdo civil;

NBR 14.023 — Acessibilidade e inclusdo;

NBR 14.037 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutencdo das edificagdbes — Requisitos para elaboragdo e
apresentacao dos contetidos;

NBR 14.653 — Avaliacao de bens;
NBR 15.575 — Edificagdes habitacionais — Desempenho;

NBR 15.848 — Sistemas de condicionamento de ar e ventilagio — Procedimentos e requisitos relativos as atividades de construcgdo, reformas,
operacdo e manutencdo das instalagdes que afetam a qualidade do ar interno;

NBR 16.186 — Refrigeracdo comercial, deteccdo de vazamentos, contencéo de fluido refrigerante, manutengéo e reparos;
NBR 16.636 - Elaboracéo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos arquitetonicos e urbanisticos;

NBR 17.040 — Equipotencializacdo da infraestrutura de cabeamento para telecomunicacdes e cabeamento estruturado em edificios e outras
estruturas;

NBR 17.048 — Recebimento, armazenagem, instalacdo e manutencdo de transformadores de poténcia do tipo seco, com tensdo até 36,2 kV -
Procedimento;

NBR 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo;
NBR 5419 - Protecdo contra descargas atmosféricas;

NBR 17.151 — Equipamentos dos sistemas de protecdo individual contra quedas (SPIQ) — Requisitos gerais para instru¢des de uso,
manutencdo, inspecgdo periddica, reparo, marcacdo e embalagem;

NBR 17.170 — EdificagGes — Garantias — Prazos recomendados e diretrizes; e

NBR 19.734 - Protegdo ocular e facial — Orientagdo sobre selecdo, uso e manutencgao.

E importante destacar que as normas mencionadas anteriormente ndo eximem a responsabilidade de cumprir outras normas e legislacdes em vigor que se
apliquem ao escopo em questao.

Normas Regulatoérias

NR 4 — Servicos especializados em engenharia de seguranca e medicina do trabalho;
NR 6 — Equipamentos de protecdo individuais ou EPIs;

NR 7 — Programa de Controle Médico da Satide Ocupacional;

NR 8 — Requisitos minimos para canteiros de Obras e edificagGes;

NR 10 — Seguranca em instalacoes e servigos em eletricidade;

NR 12 — Equipamentos e Maquindrios;

NR 18 — Diretrizes administrativas;
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® NR 23 — Prevencdo contra Incéndios; e

® NR 35 - Trabalhos em Altura.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacao de Infraestrutura - COINF VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Sustentabilidade

5.1. Para a pretensa contratacdo, observar-se-a, no que couber, os critérios elencados no Guia Nacional de ContratagGes Sustentdveis, outubro 2024, 7¢
Edigdo, Revista, Atualizada e Ampliada. Edicdo aprovada pela Camara Nacional de Sustentabilidade e pela Consultoria - Geral da Unido CGU/AGU,
que especifica em seu caderno que a contratagdo publica sustentavel:

5.1.1. Item 18 - A Contratada devera providenciar o recolhimento dos frascos de aerossol originarios da contratacdo, recolhendo-os ao sistema
de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuir, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada.

a) questionamento inicial quanto a necessidade do consumo;
b) redugdo do consumo;
¢) anélise do ciclo de vida do produto (producéo, distribuicdo, uso e disposicdo) para determinar a vantajosidade econdmica da oferta;

d) estimulo para que os fornecedores assimilem a necessidade premente de oferecer ao mercado, cada vez mais, obras, produtos e
servicos sustentaveis;

e) fomento da inovagao, tanto na criacdo de produtos com menor impacto ambiental negativo, quanto no uso racional destes produtos,
minimizando a poluicdo e a pressdo sobre os recursos naturais;

f) fomento a solugdes mais sustentaveis, as quais foquem na fungdo que se almeja com a contratagdo e que gerem menor custo e reducdo
de residuos;

g) fomento a contratagdo publica compartilhada entre 6rgdos, por intencdo de registro de preco (contratagdes compartilhadas
sustentaveis).

5.1.2. Ainda, em observancia as Instru¢des Normativas e Leis vigentes que norteiam os requisitos da contratacdo, considerardo a utilizacdo de
técnicas, materiais e equipamentos que visam reduzir o impacto ambiental, tais como:

5.1.2.1. Resolugédo do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, n°448 de 18 de janeiro de 2012;

5.1.2.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n°
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, feitos pela Resolugdo CONAMA n°448 de 18/01/2012 e do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme Lei n® 6.938, de 31 de agosto de 1981.

5.1.2.3. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, feitos pela
Resolucdo CONAMA n° 448 de 18/01/2012 o CONTRATADO deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber,

5.1.2.4. Instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execucédo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

5.1.2.5. Controle da emissdo de ruidos que ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

5.1.2.6. Utilizacdo de agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes;
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5.1.2.7. Fornecimento de equipamentos de seguranca que se fizerem necessérios aos empregados para a execucdo de servigos.
5.1.2.8. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.
Modalidade de Licitacao

5.2. De acordo com o Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, item 54, alinea b, justifica-se a ado¢do da modalidade pregdo eletrénico para a
contratacdo em tela, conforme segue:

b) Em se tratando de alteragdo ndo significativa, autbnoma e independente, estar-se-d adiante de servigo de engenharia, cabivel a adogdo do pregdo;
5.3. Ainda, no Parecer supracitado, no item 58, classifica a atividade como Servigo de Engenharia:

58. Consequentemente, servigo de engenharia é a atividade destinada a garantir a frui¢do de utilidade jd existente ou a proporcionar a utilizagdo de
funcionalidade nova em coisa/bem material ja existente. Ndo se cria coisa nova. Pelo contrdrio, o servi¢o consiste no conserto, na conservagdo, operagdo,
reparagdo, adaptagdo ou manuten¢do de um bem material especifico jd construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagdo ou montagem de objeto em algo jd

existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.

5.4. Quanto a caracteristica comum do servico de engenharia, cabe mencionar o Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, elaborado pela Dra. Luisa
Ferreira Lima, que define servicos comuns de engenharia no seguinte sentido:

“(...) pode definir servico comum de engenharia como aquele que obedece a padrées de desempenho e qualidade que podem ser definidos objetivamente no edital,
estando disponivel a qualquer tempo no mercado préprio, com caracteristicas, quantidades e qualidades padronizadas, sem alta complexidade técnica, e sem

necessidade de acompanhamento e atuagdo relevante e proeminente de um engenheiro especializado.”
5.5. E ainda, de acordo com o Acérdao 727/2009-Plenario:

ENUNCIADO O servigo de manutengdo predial é considerado servico comum de engenharia, devendo ser contratado mediante a modalidade pregdo,

preferencialmente em sua forma eletrénica.
5.6. Por fim, o Art. 6°, inciso XVI da Lei 14.133, trata dos servicos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra:
XVI - servigos continuos com regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra: aqueles cujo modelo de execugdo contratual exige, entre outros requisitos, que:
a) os empregados do contratado fiquem a disposi¢do nas dependéncias do contratante para a prestagdo dos servigos;
b) o contratado ndo compartilhe os recursos humanos e materiais disponiveis de uma contratagdo para execugdo simultdnea de outros contratos;
¢) o contratado possibilite a fiscalizagdo pelo contratante quanto a distribui¢do, controle e supervisdo dos recursos humanos alocados aos seus contratos;

5.7. Portanto, a presente contratacdo sera realizada na modalidade de Pregdo Eletrénico, tendo como referéncia o modelo disponibilizado pela AGU -
Modelos de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC - Lei n° 14.133, de 2021 - atualizagdo: ABRIL/2025.

5.8. E ainda, a contratagdo de manutencdo predial classifica-se como servigos continuados, assegurando a execucdo das atividades que serdo
fundamentais para o funcionamento das edificacoes, de forma &gil e continua, ou seja, sendo essencial para evitar interrup¢es que possam comprometer
as operacdes ou gerar prejuizos financeiros e operacionais.

5.8.1. Desta forma, optou-se por um contrato continuado, pois os custos dos servicos serdo diluidos ao longo do tempo, permitindo um
planejamento financeiro mais estavel.

5.8.2 No que tange a mdo de obra, optou-se pela contratagdo de mdo de obra com dedicacdo exclusiva. Esta opcao é essencial para garantir o
pleno funcionamento das instalagdes e a continuidade dos servigos prestados pelo érgao, especialmente em servicos que exigem disponibilidade
imediata de atendimento. Problemas como vazamentos ou quedas de energia podem comprometer o desempenho das operagoes e a seguranca
dos usuadrios, exigindo a pronta atuacdo dos profissionais. A indisponibilidade de méao de obra em tempo integral pode resultar em atrasos no
atendimento de emergéncias, comprometendo o funcionamento das instala¢cdes e impactando na rotina administrativa.

Regime de execucao

5.9. A escolha do regime de execucdo serd de empreitada por preco unitario, uma vez que os quantitativos dos servicos a serem executados sdo
meramente referenciais, podendo variar conforme a necessidade real da Administragdo ao longo da execucéo do contrato.

5.9.1. Esse regime é o mais adequado para a presente contratacdo, pois permite flexibilidade na execugdo dos servicos de manutengdo predial,
garantindo que os pagamentos sejam feitos de acordo com as medicdes efetivamente realizadas pelo fiscal do contrato.

5.9.2. Além disso, considerando a natureza dos servigos, que envolvem demandas varidveis e imprevisiveis, o regime de preco unitario
possibilita melhor adaptacdo as necessidades da Administragdo, garantindo que o quantitativo final reflita a real execucdo dos servicos

contratados. Essa escolha esta alinhada aos principios da eficiéncia e da economicidade, conforme preconizado no art. 5° da Lei n° 14.133/2021.

Subcontratagao
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5.10. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, sem prejuizos das responsabilidades
contratuais legais, nas seguintes condi¢oes que assegura o Art. 122 da Lei 14.133/2021:

Art. 122. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderd subcontratar partes da obra, do

servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragdo.

§ 1° O contratado apresentard a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos

autos do processo correspondente.
§ 2° Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condi¢des para a subcontratagdo.

§ 3° Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por dafinidade, até o

terceiro grau, devendo essa proibig¢do constar expressamente do edital de licitagdo.

5.11. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo
técnica necessdrios para a execucdo do objeto.

5.12. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitagdo.

5.13. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.13.1. A manutencdo predial abrange diversas areas especializadas, como elétrica, hidraulica, entre outras. Ao permitir a subcontratacao, a
empresa contratante pode assegurar que cada drea de manutencdo sera executada por profissionais altamente qualificados, garantindo maior
competéncia e eficiéncia.

Vistoria

5.14. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é essencial para o conhecimento pleno das condigOes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, no entanto é facultativa. Caso haja interesse, sera assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

5.15. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, dentro de periodo supracitado.

5.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

5.16.1. Para solicitacdo da vistoria, devera ser encaminhado o pedido no e-mail: coinf.cogrl@transportes.gov.br.

5.16.2. A vistoria é recomendada para que as empresas tomem pleno conhecimento das dificuldades inerentes aos servigos e das caracteristicas
das instalagGes oferecidas, utilizando-se da ocasido para sanar possiveis dividas que afetardo a formulacdo das propostas de precos, ndo podendo
alegar desconhecimento durante a execugdo do contrato.

5.16.3. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cuamprimento das obrigacdes
objeto da licitagdo.

5.17. A auséncia de realizacdo da vistoria prévia, quando esta for facultativa, ndo poderd fundamentar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacOes, tampouco justificar dividas ou omissdes quanto a quaisquer detalhes dos locais de execucdo dos servigos, cabendo a licitante vencedora
assumir integralmente os 6nus decorrentes.

Titularidade do Imével

5.18. Cumpre-se informar, que os iméveis onde serdo realizados os servigos comuns de engenharia estdo devidamente registrados no Sistema de
Gerenciamento dos Imdveis de Uso Especial da Unido - SPIUnet, conforme segue:

a) Ed. Sede - Esplanada do Ministérios, Bloco "R", RIP n° 9701.21448.500-7;
b) Ed. Anexo - Esplanada do Ministérios, Bloco "R", Via N2, RIP n° 9701.21382.500-9;
c) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 01, lotes 180, 190, 200 e 210, RIP n° 9701.21381.500-3;

d) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 02, lotes 160, RIP n° 9701.21377.500-1;
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e) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 02, lotes 170, RIP n° 9701.33067.500-3;
f) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 02, lotes 180, RIP n° 9701.33069.500-4.
Catalogo Eletronico de Padronizacao

5.19. O objeto licitatério ndo possui Catalogo Eletronico de padronizacdo de compras, conforme portal de compras (https://www.gov.br/pncp/pt-br
/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados). Cumpre-se informar que os itens padronizados que constam no catdlogo sdo para agua
mineral natural sem gas, café e acticar.

Categoria de bem de qualidade comum ou de luxo

5.20. Conforme disposto no art.20 da Lei 14.133/2021 e no Decreto n° 10.818/2021, que estabelece critérios para identificar bens e servigos de luxo que
ndo podem ser adquiridos, produzidos, comercializados ou fornecidos pela Administracdo Publica Federal. De acordo com o artigo 2° do Decreto,
consideram-se bens de luxo aqueles que ndo atendem a necessidades basicas ou que ndo sdo essenciais para a Administragdo Publica, considerando-se a
utilidade, a durabilidade, a qualidade, a marca, o design, a raridade, a customizacao, a tecnologia embarcada, os materiais empregados e a origem do bem.

Indicacdao de marca ou modelo

5.21. Na contratacdo sera admitida a indicacdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas e orientagdo dos art. 41, e
incisos da lei 14.133/2021.

5.22. Por se tratar de indicacdo por parte da Contratante, é licito que os proponentes possam apresentar marcas e modelos similares a pretensa
contratacdo, contudo respeitando o art.42, e incisos da lei 14.133/2021 que dispde:

"I - comprovagdo de que o produto estd de acordo com as normas técnicas determinadas pelos érgdos oficiais competentes, pela Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;
"II - declaragdo de atendimento satisfatério emitida por outro 6rgdo ou entidade de nivel federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto."
5.23. A indicacdo da(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), se encontraram pormenorizadas no Anexo: Marcas e Modelos, deste Estudo.

Nota explicativa I - Embora a contratagdo seja de servigos comuns de engenharia, é possivel que a Administragcdo indique marcas ou modelos de eventuais
bens necessdrios a execugdo do objeto da contratagdo.

Nota explicativa II - Marca - Excepcionalmente serd permitida a indicagdo de uma ou mais marcas ou modelos, desde que justificada tecnicamente no
processo, nas hipéteses descritas no art. 41, inciso 1, alineas a, b, c e d da Lei n° 14.133, de 2021.

Nota explicativa III - Similaridade - Quando necessdria a indicagdo de marca como referéncia de qualidade ou facilitagdo da descrigdo do objeto, deve esta
ser seqguida das expressoes “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem restrigées
pela Administragdo. Permite-se mengdo a marca de referéncia no aviso, como forma ou pardmetro de qualidade para facilitar a descrigdo do objeto, caso
em que se deve necessariamente acrescentar expressoes do tipo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administragdo exigir
que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compativeis com a marca de referéncia mencionada.” Nessa

hipdtese, aplica-se o art. 42 da Lei n° 14.133, de 2021.

Deve a Administragdo, ainda, observar o principio da padronizagdo considerada a compatibilidade de especificagbes estéticas, técnicas ou de desempenho,
nos termos do art. 43 da Lei n° 14.133, de 2021, e do art. 9°, inciso I, alinea b, da IN Seges/ME n° 81, de 2022. Também deverd ser observada a Portaria
SEGES/ME n° 938, de 2022, que institui o catdlogo eletrénico de padronizagdo de compras, servigos e obras, no dmbito da Administragdo Publica federal
direta, autdrquica e fundacional.

5.23.1 A manutencao predial a ser realizada inclui a inspecao e substituicdo de componentes de sistemas e equipamentos que ja estdo instalados
nas edificacdes. A escolha de marcas especificas é fundamental devido a compatibilidade técnica com sistema j& em operagdo. Outra vantagem
quanto a especificacdo das marcas é a celeridade na execucdo dos servicos, pois os materiais a serem empregados ja estdo pré-definidos. A troca
por outras marcas pode comprometer o funcionamento adequado, resultando em falhas no sistema ou aumento nos custos de manutengao.
Portanto, a especificagdo de marcas é necessédrio para garantir que os componentes Nnovos ou substituidos integrem-se corretamente aos sistemas
existentes.

5.23.2. Além disso, na hipdtese de descontinuidade dos materiais e/ou marcas especificadas, admite-se o fornecimento de produtos equivalentes
ou superiores, conforme dispde o art. 42 da Lei n° 14.133/2021. A justificativa apresentada assegura vantajosidade, qualidade e economicidade
na contratacdo, garantindo a adequada execucdo do objeto.

Consulta ao Caderno de Logistica - Pesquisa de Precos

5.24. Conforme portal de compras (https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/cadernos-de-logistica), o mesmo estabelece orienta¢des para
realizacdo da pesquisa de precos. Para o objeto em tela, deverdo seguir as regras da IN SEGES n° 5/2017 que dispde sobre os servigos com dedicagdo de
mado de obra exclusiva, e o Decreto n° 7.983/2013 que dispde sobre obras e servicos de engenharia.

Aplicabilidade do Decreto 11.430/2023
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5.25. Nos termos do disposto no inciso XVI do caput do art. 6° da Lei n® 14.133, de 2021, a presente contratagdo devera prever o emprego de mao de
obra constituida por mulheres vitimas de violéncia doméstica, em percentual minimo de 8% (oito por cento) das vagas, uma vez que o nimero de postos
é superior a vinte e cinco colaboradores.

5.26. O percentual minimo de mdo de obra estabelecido no caput deverd ser mantido durante toda a execugdo contratual.
5.26.1. As vagas de que trata a disposigdo:
I - Incluem mulheres trans, travestis e outras possibilidades do género feminino, nos termos do disposto no art. 5° da Lei n° 11.340, de 2006;

II - Serdo destinadas prioritariamente a mulheres pretas e pardas, observada a propor¢do de pessoas pretas e pardas na unidade da federagdo onde ocorrer a

prestagdo do servigo, de acordo com o tltimo censo demogrdfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

5.27. A indisponibilidade de m&o de obra com a qualificacdo necessaria para atendimento do objeto contratual ndo caracteriza descumprimento dessas
disposicoes.

Plano Diretor de Logistica Sustentavel

5.28. A contratagdo em tela esta alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentdvel - PLS do Ministério dos Transportes, que foi divulgado no link:
https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/portal-da-estrategia/arquivos-2025/plano-de-logistica-sustentavel-pls-versao-final.pdf. Ap6s conclusédo
do Plano, constatou-se que contratacdo deverd seguir os objetivos previstos no "Eixo Temético 1 - Promocdo da Racionalizacdo e do Consumo
Consciente de Bens e Servigos."

Opcao pela Conta-Depésito Vinculada - Bloqueada para Movimentacao

5.29. O Anexo I da IN SEGES n° 5/2017, em seus incisos III e XIV, traz a definicdo dos termos Conta-Depdsito vinculada - bloqueada para
movimentagdo e pagamento pelo fato gerador:

5.29.1. IN SEGES n° 5/2017 ANEXO I IIT - Conta-Dep6sito Vinculada - Bloqueada para Movimentagdo: conta aberta pela Administracdo em
nome da empresa contratada, destinada exclusivamente ao pagamento de férias, 13° (décimo terceiro) saldrio e verbas rescisérias aos
trabalhadores da contratada, ndo se constituindo em um fundo de reserva, utilizada na contratacdo de servicos com dedicagdo exclusiva de mao
de obra.

5.29.2. XIV - Pagamento pelo Fato Gerador: situacdo de fato ou conjunto de fatos, prevista na lei ou contrato, necessaria e suficiente a sua
materializacdo, que gera obrigacdo de pagamento do contratante a contratada.

5.29.3. Apesar de nao se constituir em um fundo de reserva, a Conta-Dep6sito vinculada assegura a Contratante o provisionamento de valores
para pagamento de verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular das
obrigacGes, mitigando possiveis prejuizos causados pela inadimpléncia da empresa perante seus empregados e perante a Administragdo.

5.30. J& na opgdo de pagamento pelo fato gerador, ndo ha o provisionamento de valores e o direito de pagamento a contratada acontece apenas quando
houver ocorréncia do fato gerador.

5.31. Hé de se considerar que a ndo ocorréncia do fato gerador ndo significara, necessariamente, adimplemento da empresa com seus empregados, o que
pode contribuir para o ajuizamento de possiveis acdes trabalhistas contra o 6rgdo, fato que fragiliza a adogdo dessa op¢do na contratagdo em tela.

5.32. Em relagdo ao custo-beneficio, acredita-se que o provisionamento de valores sera mais eficaz e contribuird para a garantia de cumprimento das
obrigacdes trabalhistas dos empregados alocados no contrato.

5.33. Além do mais, a ado¢do da Conta-Depésito vinculada exigird constante andlise documental para certificacio do cumprimento de obrigacoes
trabalhistas por parte da empresa.

5.34. Portanto, optou-se pela escolha da Conta-Dep6sito vinculada.
Consulta aos Cadernos de Logistica para Sancées Administrativas

5.35. Ao consultar o sitio: https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia/manual-sancoes-22-09.pdf e //www.gov.br
/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia/caderno-de-logistica-de-sancao-2.pdf, os cadernos de logistica encontrados ndo se adequam a
formalistica dessa pretensa contratacdo, haja vista estarem voltados a Lei n° 8.666/93. Contudo, a contratagdo seguird os parametros definidos no Titulo
IV, Capitulo I da Lei n° 14.133/2021.

Margem de Preferéncia

5.36. Apos andlise da legislacdo vigente e consulta ao respectivo sitio eletronico, verificou-se a publicacdo do Decreto n° 11.890, de 22 de janeiro de
2024, que regulamenta o art. 26 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, para dispor sobre a aplicacdo da margem de preferéncia no ambito da
Administracdo Publica Federal Direta, Autdrquica e Fundacional, e institui a Comissdo Interministerial de Contratacdes Publicas para o
Desenvolvimento Sustentavel.
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5.36.1. E a Resolucdo SEGES-CICS/MGI N° 8, de 31 de margo de 2025, que altera a Resolugdo SEGES/CICS-MGI n° 4, de 18 de outubro de
2024, que especifica os produtos manufaturados nacionais que serdo objeto de margens de preferéncia normal e adicional nas licitacGes
realizadas no ambito da Administracdo Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional.

5.36.2. Entretanto, no momento da verificagdo, constatou-se que ndo ha margem de preferéncia definida para a contratacdo em questdo,
conforme estipulado nas diretrizes atuais.

Governo Digital

5.37. A equipe de planejamento esta alinhada em atender a todas as recomendacgdes expedidas pela Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia, em
especial no que tange aos direcionamentos levantados nas orientacdes e procedimentos referentes segurancga e privacidade na administracdo de dados,
como também a divulgacdo descentralizada das contratagdes publicas, no Portal Nacional de Contratagdes Ptiblicas (PNCP) garantido a transparéncia
nos editais, Atas de registro de preco e contratos, buscando tornar as aquisi¢cdes publicas mais eficientes e acessiveis.

Participacao de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas

5.38. A participacdo de Microempreendedores Individuais (MEI) na presente contratacdo é inviavel, uma vez que trata-se de modalidade de cessdo ou
locacdo de médo de obra. Conforme disposto no art. 112, caput e §§ 1° a 4° da Resolucdo CGSN n° 140/2018, o MEI esta legalmente impedido de
executar atividades dessa natureza, tornando sua participacdo incompativel com o objeto da contratacdo em tela.

5.39. Nos termos da stimula 281 do TCU, e do Termo de Conciliagdo Judicial firmado entre o Ministério Ptblico do Trabalho e a AGU, que dispdem
sobre a vedacdo de participagdo de cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente executado no mercado
em geral, houver necessidade de subordinacéo juridica entre o obreiro e o contratado, ndo serd permitida a participacdo de cooperativas.

Adocao de Consorcio

5.40. No caso da presente contratacdo, serad vedada a participacdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consércio, justificada
pela baixa complexidade dos servigos pretendidos e pela existéncia de empresas no mercado nacional, individualmente, com qualificacdo técnica e
econdmico-financeira suficientes para a execugéo de servicos dessa natureza.

5.41. A auséncia de consoércio ndo trard prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formacdo de consércios é admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes de suprir os
requisitos da habilitacdo do edital.

5.42. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na condicdo de contratante, a escolha da participacdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a
forma de consércio, com as devidas justificativas, conforme determina o artigo 15° da Lei n 14.133/21, conclui-se, pelos motivos expostos, que a
vedacdo de constituicdo de empresas em consoércio, para o caso concreto, ¢ o que melhor atende o interesse publico, por prestigiar os principios de
competitividade, economicidade e moralidade.

Transicao Contratual
5.43. Ndo havera transicdo Contratual pois ndo se aplica na pretensa contratagao.
Base Legal e Normativa

5.44. Na Lei n° 14.133/2021, hé a previsdo para execucdo indireta dos servicos de atividades acessérias, instrumentais e/ou complementares, com a
evidenciagdo do seguinte:

“Art. 48. Poderdo ser objeto de execugdo por terceiros as atividades materiais acessérias, instrumentais ou aos assuntos que constituam drea de
competéncia legal do érgdo ou da entidade, vedado a complementares Administracdo ou a seus agentes, na contratagdo do servigo terceirizado.”

5.45. Com base na Lei supracitada, a terceirizagdo é quando uma empresa contrata outra para realizar atividades ou servicos que a beneficiem. Isso
permite que a empresa contratante foque na sua atividade principal. Algumas atividades que podem ser terceirizadas no servigo ptblico sdo: Limpeza,
Seguranca, Transporte, Manutencdo Predial e de equipamentos, Recepcdo, Portaria. Visto isso, a contratacdo em tela estd em conformidade com a
legislacdo.

Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT)

5.46. Considerando que a prestagdo dos servicos em tela é de natureza técnica nas areas de engenharia e arquitetura, e tal atribuicdo é exclusiva dos
profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia — CREA’s e nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo — CAU’s
(conforme a pertinente qualificacdo técnica), ha a necessidade de que esses documentos técnicos sejam registrados nos respectivos conselhos por meio
da Anotagdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA (Lei n. 6.496/77) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica no CAU.

Qualificagdo Técnica

5.47. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da
contratagao.
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5.47.1. Essa declaragdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do interessado acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratagdo.

5.48. Registro ou inscricdo da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade;

5.48.1. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite
de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

5.49. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

5.49.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s)com as seguintes
caracteristicas minimas:

5.49.1.1. Contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 12 (doze) meses do fornecedor na prestacdo dos servicos, em periodos
sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes;

5.49.1.2. Contrato(s) que comprove(m) a execucdo, pelo fornecedor, de servicos envolvendo o minimo de 50%(cinquenta por cento) do
nimero de postos de trabalho a serem contratados;

5.49.1.3. Comprovacdo de operacdo e manutencdo de instalagdes elétricas prediais de baixa tensdo com subestacdo e capacidade
instalada minima de 200kVA;

5.49.1.4. Comprovacao de operacdo e manutencao de grupo gerador de energia elétrica autométicos, com capacidade unitaria minima de
200 KV;

5.49.1.5. Comprovacdo de servigos para Nobreak de no minimo 100kVA;

5.49.1.6. Comprovacdo de manutengdo e operacdo de instalagGes elétricas com a utilizacdo de solucdo por meio de barramento blindado
(bus-way), com capacidade igual ou superior a 200 A;

5.49.1.7. Comprovacdo de servicos de manutengdo predial civil e operacdo de instalagdes em edificacdes prediais ndo residenciais com
area construida igual ou superior a 25.489,50m?, que corresponde a 40% (quarenta por cento) da drea total estimada dos iméveis a serem
atendidos;

5.49.1.8. Comprovacdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva, instalacdo, remanejamento e operagdo de rede elétrica de
tensdo estabilizada e aterrada para computadores e periféricos, total de capacidade ndo inferior a 125 kVA e no minimo 1.000 pontos de
rede ininterrupta, aterrados e estabilizados;

5.49.1.9. Comprovacdo de operacdo e manutencdo de rede logica de cabeamento estruturado categoria 6 (dados, voz e imagem), com no
minimo 1.000 pontos;

5.49.1.10. Comprovacdo de operacdo e manutencdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) em edificagdes acima
de 5 andares.

5.49.1.11. Comprovagao de operagdo e manutencdo do sistema de rede de hidrantes e extintores portéteis, em edificacdes com &rea
construida minima de 20.000m2;

5.49.1.12. Comprovagdo de utilizando da metodologia BIM (Building Information Modeling), em conformidade com o Decreto n°
10.306/2020 e Decreto n° 11.888/2024.

5.49.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacédo de capacidade técnico-operacional, a uma
Unica contratagao.

5.49.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

5.49.4 O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servicos, entre outros documentos.

5.49.5. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.

Qualificacdo Economica Financeira

5.50. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participacao na licitacdo/contratacdo, ou de sociedade simples;
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5.51. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

5.52. Balango patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis do dltimo exercicio social, comprovando, indices
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

5.52.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratagao.

5.53. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

5.54. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contabil Digital - ECD ao Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED.

5.55. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da 4rea contébil, apresentada pelo fornecedor.

5.56. Declaracéo do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos, conforme modelo constante no Anexo do Termo de Referéncia de
que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da proposta ndo é
superior ao patriménio liquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

5.56.1. a declaracao deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

5.56.2. caso a diferenga entre a declaragéo e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverda apresentar justificativas.

5.57. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Justificativa para Qualificacdo Técnica e Qualificacdo Econémica Financeira

5.58. A exigéncia de qualificacdo técnica e econdmico-financeira na contratacdo dos servigos de manutencdo predial do Ministério dos Transportes visa
garantir a execucao adequada, segura e eficiente dos servicos.

5.59. A qualificacdo técnica assegura que a empresa possua experiéncia comprovada e conhecimento necessario para a realizacdo das atividades,
evitando riscos a integridade das instalagdes e a seguranga dos usudrios. A comprovacgdo ocorrera por meio de atestados técnicos e registro em conselho
profissional.

5.60. No que se refere a qualificacdo economico-financeira, verificou-se que a complexidade e a relevancia do objeto a ser contratado demandam
requisitos especificos de habilitacdo. A exigéncia desses critérios justifica-se pela necessidade de assegurar que a empresa contratada possua capacidade
financeira suficiente para cumprir integralmente suas obrigagdes, evitando riscos como a descontinuidade dos servigos ou a inadimpléncia contratual.
Dessa forma, busca-se garantir a estabilidade da execugdo contratual, a continuidade dos servicos e a adequada alocacao de recursos, em conformidade
com os principios da eficiéncia e da seguranca na gestdo publica.

5.61. Esses requisitos sdo fundamentais para assegurar a eficiéncia, a economicidade e a seguranca juridica da contratacdo, prevenindo falhas na
execucdo e garantindo melhor aproveitamento dos recursos publicos.

Desoneracdo da Folha de Pagamento

5.62. Recomenda-se que as empresas desoneradas, ao apresentarem suas propostas, observem o disposto na Lei n° 14.973, de 16 de setembro de 2024,
especialmente o calendario de reoneracdo gradual previsto no art. 9-A da Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011.

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

5.63. Nos termos do art. 48, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, é possivel a Administracdo Ptblica exigir que o licitante
vencedor subcontrate microempresa ou empresa de pequeno porte em percentual do objeto a ser contratado.

5.64. A presente contratacdo prevé a adogdo desse instrumento, de forma a incentivar a participacdo e o desenvolvimento sustentavel das microempresas
e empresas de pequeno porte, em consonancia com os principios da isonomia, da funcdo social da contratacdo ptiblica e da promocdo do
desenvolvimento econdmico local e regional.

5.65. Ressalte-se, contudo, que a exigéncia se limita a subcontratacdo de uma parcela do objeto e ndo a contratacdo como um todo. Assim, a licitante
vencedora serd responsavel pela execucdo integral do contrato, admitindo-se apenas a subcontratacdo para o item de servigos eventuais sob demanda, em
favor de microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme expressamente previsto na legislagdo.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. Foram realizados estudos em contratagdes relativas a manutengao predial efetuadas pelos diversos 6rgaos da Administragdo Publica, bem como em
contratagOes anteriores ja realizadas. Contudo, o Acérdao 2339/2016 do TCU, tras alguns modelos de manutencdo predial mais utilizados pela
Administracdo Ptiblica, destacam-se os seguintes:

6.1.1. MODELO 1 - Somente postos de trabalho (PT)

6.1.1.1. A Administracdo contrata a prestacdo de servicos técnicos de manutengdo predial mediante alocacdo de postos de trabalho -
mao de obra residente (empregados da contratada alocados para trabalhar de maneira continua nas dependéncias da contratante). A
execucdo dos servicos segue rotina estabelecida e supervisionada pela Administragao.

6.1.1.2. A maior vantagem desse modelo é que sempre haverd mao de obra disponivel para a execucdo dos servigos de manutencdo
predial. Assim, torna-se vantajoso quando ha muito servico a ser realizado em um grande imével, de forma que os trabalhadores ndo
ficardo ociosos.

6.1.1.3. Em contrapartida, esse modelo ndo é eficiente quando o volume de servigos a serem executados sdo pontuais e que exigem
maior especializagdo para sua execucdo (por exemplo, eletricista, serralheiro, pintor). De maneira que, para o atendimento de todas as
demandas de manutencéo predial, haveria a necessidade de diversos postos, mas muitos deles ficaram ociosos pois trabalham apenas em
algumas etapas dos servigos a serem prestados. Além disso ndo sdo inseridos gastos com materiais para a execucdo dos servigos, pois 0s
materiais sdo fornecidos pelo contratante (normalmente, a partir de um contrato especifico de fornecimento de materiais com outros
fornecedores). Nesse modelo de contrato, ndo ha pagamento por servigos eventuais.

6.1.2. MODELO 2 - Postos de trabalho com fornecimento de materiais (PT + MAT)

6.1.2.1. Esse modelo possui caracteristicas semelhantes ao modelo de contrato denominado "PT", com a diferenca de que, neste contrato
denominado "PT + MAT", os materiais empregados na execucdo dos servigcos sdo fornecidos pela contratada nas quantidades e
qualidade exigidas no instrumento contratual.

6.1.2.2. A estimativa dos materiais e das especialidades e quantitativos da mao-de-obra residente devem ser criteriosas, de maneira a
mitigar o risco de que a Administragdo pague por mais materiais ou por mais postos de trabalho do que realmente necessita, ou contrate
quantidades menores levando a execugdo de servigos sem a qualidade esperada e, eventualmente, a inexecugdo do contrato.

6.1.3. MODELO 3 - Servigos (SV)

6.1.3.1. A prestagdo de servicos técnicos de manutencdo predial mediante fornecimento de servigos sob demanda, a serem realizados
por mdo de obra ndo residente (ndo h4 alocagdo continua de empregados da contratada nas dependéncias da contratante, nem dedicacdao
exclusiva desses empregados).

6.1.3.2. A contratada é paga pelo valor total dos servicos demandados e efetivamente prestados, os quais podem incluir, além do valor
da mdo de obra, os materiais fornecidos. Nesse caso, a contratada garante tanto a execugdo dos servicos quanto o fornecimento e a
qualidade dos materiais. A médo de obra empregada é de inteira responsabilidade da contratada e, como nesse modelo de contrato ndo ha
alocacdo de mdo de obra residente, a Administracdo ndo se responsabiliza pelas obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados que a empresa contratada alocar na realizagdo dos servigos. Dessa forma, a fiscalizacdo administrativa, no geral, fica menos
onerosa para a administragdo. Por outro lado, a fiscalizagcdo dos servigos efetivamente prestados e dos materiais empregados deve ser
mais criteriosa.

6.1.4. MODELO 4 - Postos de trabalho com fornecimento de materiais e servicos (PT + MAT + SV)

6.1.4.1. Nesse modelo, a administracdo contrata a prestacdo de servigos técnicos de manutengdo predial, utilizando-se dois métodos,
primeiro mediante alocagdo de postos de trabalho, e em segundo por meio de fornecimento de servigos sob demanda (a serem realizados
por méo de obra ndo residente). Além disso, a contratada é responsavel pelo fornecimento de todos os materiais necesséarios para a
execucdo dos servicos.

6.1.4.2. Para isso a organizacdo deve avaliar quais tipos de postos de trabalho sdo utilizados por mais tempo no ambito da contratante (o
que justificaria a contratacdo do posto de trabalho, pois seria menos oneroso) e quais postos sdo utilizados apenas eventualmente, de
forma que ndo se justifica a presenca desse profissional em tempo integral (sendo que o pagamento seria apenas por aquele periodo que
o profissional esteve na organizagdo e por aquele servigo especifico).

6.2. A equipe de planejamento realizou um levantamento de mercado para analisar contratacdes semelhantes feitas por outras instituicdes, a fim de
identificar novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que atendam de forma mais adequada as necessidades da administracdo, foram elas:

6.2.1. Contratacao dos servicos de manutengdo com equipe técnica residente e ressarcimento de material e servigos eventuais por demanda;

6.2.1.1. Nesta configuracdo, os postos de trabalho sdo alocados nas edificagdes do Ministério, com a finalidade de agilizar o
atendimento das demandas, os materiais sdo fornecidos de acordo com a necessidade, onde a aquisigcdo e o controle do estoque sdo de
responsabilidade da Contratada, cabendo a Administracdo apenas o ressarcimento dos materiais utilizados.
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6.2.2. Contratacao de todos os servicos sem dedicacao de méo de obra exclusiva;

6.2.2.1. Trata-se da contratacdo de um pacote de servigos a serem fornecidos conforme a necessidade, sendo responsabilidade da
empresa cumprir dentro dos padrdes estabelecidos de tempo e qualidade. Uma das principais dificuldades desse modelo seria a definicao
dos servicos a serem incluidos no pacote, bem como a sua quantificagdo, considerando a imprevisibilidade, especialmente na
manutencdo corretiva. Além disso, haveria um desafio adicional no controle e na gestdo do contrato devido ao elevado niimero de
atendimentos, os quais seriam monitorados e avaliados individualmente, independentemente do uso de materiais. Outra questdo
importante seria o tempo de resposta as demandas, uma vez que existem sistemas que requerem reparo imediato, atualmente garantido
pela mdo de obra disponibilizada exclusivamente pelo Ministério. A disponibilidade dos funciondrios, como dos profissionais de
plantdo, é de extrema importancia para evitar qualquer prejuizo ou interrupgdo na prestacdo dos servigos.

6.2.3. Contratacao de Facilities.

6.2.3.1. Consiste na integracdo de todos os servicos relacionados a operacdo do edificio, incluindo manutengdo predial, limpeza,
recepcdo, telefonistas, copa, brigada, vigilancia, etc. Essa modalidade, gera ganho de escala e elimina gastos redundantes, além de
simplificar a gestdo contratual.

6.2.3.2 Empresas de Facilities oferecem uma variedade de servicos para ajudar organizagdes e proprietdrios de edificios a gerenciar
melhor suas instalagdes. Isso pode incluir desde a manutengdo regular de equipamentos e sistemas, como sistemas elétricos, de
encanamento e HVAC (aquecimento, ventilacdo e ar condicionado), até a limpeza e higienizacdo de espacgos, gerenciamento de
seguranca e controle de acesso, e até mesmo servicos de suporte administrativo, como recepgdo e gestdo de correspondéncia.

6.2.3.3 Segundo a ISO 41011, Facilities Management — FM, é uma fun¢do organizacional que integra pessoas, propriedade e processo
dentro do ambiente construido com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e a produtividade do negécio principal.
Podemos considerar também que o FM trata de uma estratégia de contratacdo que busca a integragdo de diferentes servicos nas variadas
disciplinas da gestdo da operagdo da instalagdo. Essa integracdo dar-se-ia de forma holistica, tendo apenas um processo administrativo
que engloba a operagdo, a manutencao, a adaptagdo e a melhoria das instalagdes, infraestrutura e servigos existentes.

6.3. Esse tipo de contratagdo ainda é novo para esta Administracdo e ndo tem sido utilizado em nenhum dos contratos desta pasta. Embora novas
decisdes do TCU ndo vejam impedimentos no uso do modelo de Facilities, essa abordagem ainda representa um paradigma. Portanto, recomenda-se
acompanhar os estudos e a execugdo desse tipo de contratacdo na Administracdo Publica para uma futura avaliacdo por parte do Ministério dos
Transportes. Além disso, é importante destacar que o objeto em questdo se refere apenas a manutencdo predial, ndo incluindo os demais servigos
mencionados anteriormente.

6.4. O levantamento de mercado foi realizado por meio de consulta ao sitio comprasnet.gov.br - Consulta Licitagdes do Governo Federal, - Atas/Anexos,
e foram encontradas 3 (trés) pregdes eletrnicos nos quais o objeto é similar da pretensa contratacdo:

6.4.1 Pregdo Eletronico N° 90001/2024 - (Lei N° 14.133/2021) - Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal, Cédigo da UASG:
170147, itens de servico 1,2,3,4 e grupos 1,2,3,4.

Objeto: Pregdo Eletronico - Objeto: Pregdo Eletronico - Prestacdo do servi¢o de servigos de manutencdo predial preventiva e corretiva,
com disponibilizacdo de equipe residente e de apoio, e fornecimento de equipamentos, insumos e materiais de reposicao, pelo periodo
de 12 (doze) meses.

6.4.2 Pregdo Eletronico N° 90001/2024 - (Lei N° 14.133/2021) - Ministério da Economia - Subsecretaria de Planejamento, Orcamento e
Administragdo, Cédigo da UASG: 1700609, itens de servico 1.

Objeto: Pregdo Eletronico - Contratacdo de servigos de manutencdo predial (preventiva e corretiva) sob demanda, compreendendo o
fornecimento de médo de obra SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA, pegas, materiais de reposi¢do, equipamentos e ferramentas
necessarios e adequados a execugdo dos servigos nas instalagdes prediais internas e externas da Superintendéncia Regional de
Administracdo no Estado de Sergipe e Orgios Clientes, na forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos descritos no
SINAPIL.

6.4.3 Pregdo Eletronico N° 90003/2024 - (Lei N° 14.133/2021) - Ministério da Satde - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Cédigo da
UASG: 253002, itens de servico de 1 a 6 e grupos 1,2,3,4,5,6.

Objeto: Pregdo Eletronico - Contratacdo de servigos de contratacdo de gestdo integrada de servicos prediais na modelagem Facilities, a
serem executados com regime de dedicacédo exclusiva de méo de obra, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

6.5. Com base no que foi apresentado, a solugdo selecionada é a contratacdo de servicos de manutencdo predial com mao de obra local, fornecimento de
materiais e servicos conforme necessério, pratica comum entre os Orgéos Piiblicos. Atualmente, é o modelo de contratagdo utilizado por este Ministério
e atende as necessidades.

6.6. Do ponto de vista técnico, trata-se de uma opg¢do economicamente vantajosa, pois envolve a contratagdo de uma empresa que disponibilizarad o

nimero adequado de funciondrios para as tarefas didrias do prédio, juntamente com os materiais necessarios para corrigir eventuais problemas
identificados durante vistorias, com o objetivo de manter os edificios em conformidade com as normas estabelecidas pelos érgaos fiscalizadores.
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6.7 Foram analisados, também, processos similares realizados em pregdes e contratagOes publicas, afim de identificar novas metodologias, tecnologias
ou inovagoes que melhor atendam as necessidades deste 6rgao, conforme o quadro de Solugdes de Mercado descrito a seguir:

OBJETO ORGAO CONTRATANTE PREGAO| UASG
~ . RS . . 90018
Manutencdo predial [[Ministério de Minas e Energia - MME 2024 320004
~ . . . ~ 90005
Manutencdo predial |[[Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo - FNDE 024 153173
Manutengdo predial [[Ministério do Desenvolvimento Regional 007/2022 || 530001

7. Descricao da solucao como um todo

7.1. A solucdo que melhor atende as necessidades da contratacdo em tela é a que abrange a prestacdo dos servicos de manutenc¢do predial preventiva,
preditiva e corretiva, reparos e adaptagOes, incluindo servigos eventuais sob demanda, com fornecimento de mdo de obra exclusiva, material, e
componentes de reposi¢do necessarios a adequada execucdo contratual.

7.1.1. A opgdo pela contratagdo de servicos de manutengdo predial com mao de obra (postos de trabalho fixos), fornecimento de materiais e
servigos esta diretamente ligado a atuacdo continua e especializada em diversas areas dos sistemas prediais, garantindo agilidade e a manutengéo
adequada das instalagdes.

7.1.2. O fato é que a auséncia de profissionais fixos, materiais e servigos, inviabilizaria o funcionamento pleno das atividades administrativas e
operacionais do Ministério, gerando riscos a preservacao do patrimonio, a continuidade dos servicos e a seguranca dos usuarios, como exemplo
temos o rompimento de tubulacdo, curto circuito, inoperabilidade de circuito de rede e telefonia.

7.2. O Ministério dos Transportes passou a ser responsavel pela gestdo condominial dos Edificios Sede e Anexo, Bloco "R" da Esplanada dos
Ministérios, conforme estabelecido no Termo de Compartilhamento, processo n° 50000.004218/2021-44. Os érgaos clientes e ocupantes das edificacdes
administradas pelo Ministério dos Transportes sdo: o Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), o Ministério das Comunica¢des (MCOM) e a
Secretaria de Comunicacdo Social (SECOM).

7.3. A Gestdao Condominial tem a responsabilidade da prestacdo de servigos coletivos e essenciais como: limpeza, vigilancia, brigada, recepgao, copa,
reparos, adequacbes e adaptacOes e todas as manutencdes das edificacdes (predial, elevadores, climatizacdo), necessaria para garantir o bom
funcionamento das edificagoes.

7.4. Com base neste cendrio, a mao de obra serd redimensionada afim de atender as demandas de manutencdo, adaptagdes e reparos. A previsao dos
materiais contempla os servigos supracitados, o que traz grande vantagem operacional, pois a aquisi¢do de materiais e pegas € essencial e imprescindivel
para a execucgdo dos servigos. Além disso, quando uma mesma empresa é responsavel tanto pelo aquisicdo quanto pela aplicacdo dos materiais, a
seguranga, economicidade e eficiéncia durante a execugdo sdo exponencialmente melhoradas, visto a melhor coordenag@o entre os processos.

7.5. Ainda sob o ponto de vista técnico, para gerenciamento e controle da execu¢do das demandas por um Unico prestador de servicos, resulta em maior
responsabilidade e coeréncia na qualidade dos trabalhos realizados, uma vez que este terd uma visdo completa das necessidades das edificacdes e poderd
oferecer solugdes mais integradas e adequadas. Sobretudo, esta situacdo facilitard o planejamento continuo e a execugdo sincronizada das atividades,
garantindo que as edificacdes estejam sempre em boas condigdes, evitando longos periodos de inatividade e mantendo a seguranga e funcionalidade do
ambiente.

7.6. A contratacdo sera dimensionada conforme tabela abaixo:

GRUPO UNICO
Item Descrigcao Catser Unidade de medida Quantidade
01 (|Servico de mdo de obra fixa 1627 Posto 01
02 |[Fornecimento de materiais 1627 unid. 01
03 [|Servigos eventuais sob demanda 1627 unid. 01

7.7. Devido a natureza essencialmente preventiva e corretiva dos servigos de manutencao predial, as unidades de medida utilizadas para mensurar o valor
da contratagdo serdo "postos de servico", servigos executados e fornecimento de materiais. Os servigos serdo executados por meio de mao de obra fixa e
servicos eventuais sob demanda.

7.8. A especificacao detalhada constara nos anexos deste Estudo, conforme distribui¢do abaixo:

7.9. ITEM 01 - SERVICOS DE MAO DE OBRA FIXA:

7.9.1. A equipe fixa tem a func@o de atuar nos servicos de manutencao predial, preventiva, preditiva e corretiva, reparos e adaptacGes, seguindo

as rotinas planejadas e as solicitagdes especificas dentro de uma jornada de trabalho fixa, conforme detalhado nos anexos deste Estudo.
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a) Anexo: Plano de Manutencao;
b) Anexo: Postos, Requisitos e Equipamentos.
7.9.2. Os servicos serdo requisitados por Ordem de servigos com execugdo utilizando-se os materiais previstos na contratagao.

7.9.3. A prestacdo de servigos com dedicacdo de mao de obra exclusiva é considerada como parcela principal da obrigacdo e ndo pode ser
subcontratada.

7.9.4. A comprovacdo da realizacdo dos servicos executados pela mdo de obra fixa sera feita através da entrega de relatérios mensais contendo o
detalhamento técnico comprobatdrio de execucdo das rotinas definidas, neste Estudo e no Termo de Referéncia.

7.9.5. Serdo apresentadas as descri¢oes dos servicos executados pela mdo de obra residente e a frequéncia. Ainda assim, algumas inspegoes ou
vistorias poderdo ter sua frequéncia alterada, desde que aprovada pela fiscalizacdo, pois poderd haver situacdo imprevisivel que cause a
interrup¢do ou acréscimo de rotinas em determinadas instalacdes.

7.9.6. Os servigos executados pela mdo de obra fixa sdo essenciais para a conservagdo da infraestrutura do edificio, compreendendo atividades
de manutencao preventiva, corretiva e preditiva. Tais servigos incluem rotinas de vistorias didrias, semanais, quinzenais, mensais, semestrais e
anuais, conforme estabelecido no Anexo — Plano de Manutengéo deste Estudo.

7.9.7. O Plano de Manutencdo constitui o documento orientador dos aspectos técnicos e operacionais necessarios a execucao dos servicos. Nele
estdo detalhados todos os procedimentos a serem realizados nos sistemas prediais, de responsabilidade da mao de obra fixa disponibilizada pela
empresa contratada.

7.9.8. Ressalta-se que o Plano de Manutencdo apresentado pela Administracdo servird de referéncia para a formalizacdo da contratagdo.
Contudo, poderé ser atualizado ao longo da execugdo contratual, em razdo de ajustes e adequagOes nas rotinas inicialmente previstas. Os
servigos e quantitativos estabelecidos foram definidos com base na complexidade e das necessidades crescentes da edificagdo, bem como na
experiéncia adquirida na execucdo do contrato de manutencdo predial vigente e em levantamento técnico detalhado das adequacdes necessarias.

7.9.9. Em funcdo da complexidade e das necessidades identificadas, verificou-se a importancia de reforcar a equipe técnica responséavel pela
manutencdo predial, de modo a assegurar a adequada execugao dos servigos previstos no Plano de Manutencdo, bem como o pronto atendimento
as demandas didrias relacionadas a manutengdes corretivas.

7.9.10. Essa andlise abrangeu aspectos técnicos e operacionais, e o que resultou para a readequacdo dos postos fixos, conforme detalhado no
quadro abaixo:

O el IO e
POSTOS
Arquiteto 2141-05 2 2 44h
Almoxarife 4141-05 1 1 44h
Ajudante Geral de Manutengao e Reparos 5143-25 12 12 44h
Bombeiro Hidraulico 7241-10 2 2 44h
Eletricista 7321-20 6 6 44h
Encarregado Geral 3121 1 1 44h
Engenheiro Civil Pleno (Lider) 2142-05 1 1 44h
Engenheiro Civil 2142-05 1 1 44h
Engenheiro Eletricista 2143-05 1 1 44h
Engenheiro Mecanico 2144-05 2 2 44h
Jardineiro 6220-10 4 4 40h
Marceneiro 7711-05 5 5 44h
Pedreiro 7152-10 3 3 44h
Pintor 7166-10 3 3 44h
Serralheiro/Soldador 7244-40 4 4 44h
Técnico em Edificagdes 3121 2 2 44h
Plantonista: Oficial de Manutenc&o - Diurno 7321-20 4 2 12x36h
Plantonista: Oficial de Manutenc&o - Noturno 7321-20 4 2 12x36h
Técnico de Rede e Telefonia 3133 4 4 44h

7.9.11. A Contratada devera oferecer treinamento para todo o seu quadro de pessoal, visando a atualizagdo/reciclagem do conhecimento técnico,
através de cursos, treinamento e/ou workshop, para cada area especifica de atuagdo dos profissionais envolvidos na prestacdo dos servigos.
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7.10. ITEM 02 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS
7.10.1. Os materiais fornecidos poderdo ser utilizados para os servigos realizados pela mdo de obra fixa.
7.10.1.1. A lista dos materiais previstos para execucdo estdo listados no Anexo: Planilha de Custos e Formacdo de Precos deste Estudo.

7.10.1.2. Os materiais fornecidos pela Contratada para a execucdo dos servicos deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e fornecidos de acordo com as especificacdes e padrdes existentes, submetendo-se a aprovacéo da fiscalizagdo, bem como
possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante, conforme as obrigagdes previstas na Lei n° 8.078, de 11/09/1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor.

7.10.1.3. Os servicos e/ou materiais ndo listados na Planilha de Custos e Formagdo de Precos poderdo ser solicitados a contratada, que
apresentara proposta para analise técnica e aprovacdo da Contratante. O indice BDI devera estar computado explicitamente na proposta
apresentada.

7.10.1.4. Os valores de referéncia para os servigos e/ou materiais ndo listados na Planilha de Custos e Formagdo de Precos serdo
baseados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil - SINAPI da Caixa Econdmica Federal, de acordo
com a localidade de Brasilia (DF).

7.10.1.5. Os custos que, justificadamente, ndo puderem ser obtidos por meio do SINAPI, poderdo ser obtidos na Tabela de Or¢camento
de Obras de Sergipe - ORSE/SE, na Tabela da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas - SEDOP/PA,
na Tabela da Companhia Paulista de Obras e Servigos - CPOS/SP, no Sistema Brasileiro de Custos - SBC.

7.10.1.5.1. Caso a cotagdo seja realizada por alguma destas tabelas supracitadas, o valor a ser definido serd da data da tabela
referencial utilizada do periodo do orgamento estimado da licitacao.

7.10.1.5.2. A tabela de referéncia sera atualizada a cada 12 (doze) meses, observando-se os valores da tabela vigente.

7.10.1.6. Ainda, caso haja necessidade de subcontratagdo de servicos ou aquisicdo de materiais ndo previstos nas tabelas referenciais, a
Contratada deveréd apresentar previamente a Fiscalizagdo, no minimo, 3 (trés) propostas validas de empresas do ramo. As propostas
deverdo conter, obrigatoriamente, a identificacdo da empresa (razdo social), marca, especificacGes técnicas dos insumos, materiais e/ou
servigos, valores unitarios e totais, bem como a discriminagdo dos custos diretos e indiretos. A escolha devera recair, preferencialmente,
sobre a proposta de menor prego, assegurada a compatibilidade técnica com o objeto demandado.

7.10.1.7. Além disso, sobre os servicos e/ou materiais ndo listados no Anexo: Planilha de Custos e Formacdo de Pregos, o percentual de
desconto obtido no certame, calculado com base na diferenca entre o valor total estimado pela Administracdo e o valor total ofertado
pela licitante para o item, devera ser igualmente aplicado sobre os valores obtidos nas tabelas referenciais, ndo sendo necessaria a
aplicacdo do desconto nos or¢amentos apresentados pelos fornecedores.

7.10.1.6.1. Nesse caso, devera ser aplicado o BDI para materiais previsto na Planilha de Custos e Formacéo Precos.

7.10.1.8. O prazo para apresentacdo dos orcamentos serd de no maximo 02 (dois) dias, podendo este prazo, em situacdes
excepcionais, ser dilatado com aprovacao da fiscalizagdo.

7.10.1.9. Os orcamentos apresentados pela Contratada serdo objetos de aprovacdo por parte da Equipe de Fiscalizagdo, que podera
realizar pesquisa de preco e caso o valor obtido seja menor do que o apresentado pela Contratada, esta devera acatar o valor informado
pela Administracdo.

7.11. ITEM 03 - SERVICOS EVENTUAIS SOB DEMANDA

7.11.1. Consistem em atividades que, devido ao seu alto grau de complexidade e especializacdo, ndo podem ser realizadas pela médo de obra
prevista no contrato. Nao se tratam de servicos de manutengdo propriamente ditos, pois sdo trabalhos de pequena monta, de natureza semelhante,
mas com grande diversidade, e ndo seria vidvel a contratagdo de forma individualizada e ocorrem conforme a demanda.

7.11.2. A Contratante, por intermédio da Fiscalizagdo, convocara a empresa contratada para, sempre que necessario, realizar servicos eventuais
de adaptacdo, adequacdo, recuperagdo, conserto, conservacdo e reparo, os quais nao serdo executados pela equipe fixa de manutengdo, salvo se
autorizado expressamente pela Fiscalizacdo da Contratante.

7.11.2.1. Tais trabalhos serdo executados por profissionais qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientagdo do
Engenheiro Civil Pleno (Lider) ou pelo engenheiro responsavel.

7.11.3. Os servigos eventuais, constantes da relacdo exemplificativa abaixo, poderdo envolver especialidades profissionais de soldador,
serralheiro, pintor, pedreiro, servente de pedreiro, gesseiro, cadista, artifice de manutencdo em marcenaria e divisérias; esquadrilheiro, ajudantes
gerais, cabista, técnico em dudio/TV a cabo, técnico em sistemas de para-raios, vidraceiro, técnico em telefonia, técnico bombeiro hidraulico,
ajudante de bombeiro, técnico eletricista, ajudante de eletricista, técnico com especializacdo em instalagGes elétricas, técnico com especializacdo
em instalacdes hidrossanitérias, técnico em rede estabilizada, técnico em eletr6nica, técnico operador de gerador e técnico operador de sistema
de supervisdo e controle predial:
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a) servigo de cabeamento e dutamento do sinal de dudio e video (TV a cabo);

b) servigo de manutengdo em obras civis;

c) servigo de fornecimento e instalacdo de carpete, papel de parede, pelicula jateada, pelicula decorativa e reflexiva;
d) servico de fornecimento e instalacdo de rodapé de madeira e placa de granito;
e) manutengdo de grupo motor gerador de energia;

f) servico de pintura;

g) servico de serralheria e solda;

h) servigo em esquadrias metdlicas e vidragaria;

i) servico de instalacdo e recuperagdo em forro e diviséria;

j) servicos iniciais, instalagcdes de canteiros e andaimes;

k) recarga, testes em extintores e testes em mangueiras para combate a incéndio;
m) esgotamento de caixas de gordura e esgoto;

n) transporte de entulho;

0) servico em portas e portdes deslizantes;

p) servico na rede elétrica e rede elétrica estabilizada;

q) servico na rede légica;

1) servico na rede hidrossanitéria;

s) servico na rede de hidrantes e sprinklers;

t) servico no sistema de manejo e controle de fumaca e alarme de incéndio;

u) servico em CFTV (Circuito Fechado de Televisdo);

V) servigo em sistema de alarme;

w) servico no sistema de condicionamento e refrigeracdo de ar;

X) servico de manutencdo em subestagdo de energia, quadros de média e baixa tensao;
y) servico de carpintaria e marcenaria.

7.11.4. Os servicos sob demanda deverdo seguir os parametros abaixo para elaboracdo da proposta, que passara pela analise da equipe de
fiscalizacdo técnica e aprovacdo da Contratante. O indice BDI devera estar computado explicitamente na proposta apresentada.

7.11.4.1. E ainda, os servigos eventuais ndo listados no Anexo: Planilha de Custos e Formacdo e Precos deste Estudo poderdo ser
solicitados a Contratada, e deverdo seguir os mesmos parametros descritos nos itens 7.10.1.3 a 7.10.1.9.

7.11.4.1.1. Para o servicos nao previstos na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, porém, obtidos os or¢amentos nas tabelas
referencias, devera ser aplicado o mesmo desconto atingido do certame e acrescido o BDI para Servicos eventuais previsto na
Planilha de Custos e Formagao de Precos.

7.11.5. Sera permitida a subcontratacdo do objeto desta contratacao, referente a execucdo dos servigos eventuais sob demanda, a qual deverd ser
previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Contratante, sem que haja qualquer aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.

7.11.6. A lista dos servigos eventuais sob demanda previstos para execugdo estdo listados no Anexo: Planilha de Custos e Formacdo de Precos
deste Estudo.

Inicio da execucao contratual

7.12. O inicio da execugdo dos servigcos de manutencdo predial dar-se-4 01 (um) dia apds a assinatura do contrato. Para os servigos de mao de obra fixa,
como manutengao preventiva, preditiva e corretiva, incluindo reparos, adequagoes e adaptagoes, seguirdo os seguintes procedimentos:

7.12.1. Vistoria da solicitagdo;
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7.12.2. Relatério técnico do servico solicitado;

7.12.3. Elaboracdo da planilha orcamentdria preliminar pela Contratada;

7.12.4. Autorizacdo da execucao dos servigo;

7.12.5. Abertura de ordem de servigo;

7.12.6. Execucdo da ordem de servico; e

7.12.7. O prazo de atendimento da Ordem de Servico serdo categorizados conforme abaixo:

a) SU - Servicos urgentes que exijam pronta solug¢do, como vazamentos, quedas de energia etc. O prazo para inicio destes servicos sera
de 15 (quinze) minutos apds o recebimento da solicitagdo.

b) SM - Servicos que necessitem apenas de materiais, pecas ou equipamentos que a contratada deve possuir em estoque no MT. O prazo
para inicio destes servicos serd de 4 (quatro) horas ap6s o recebimento da solicitagao.

c) SC - Servicos que necessitem de materiais, pecas ou equipamentos que, apesar de ndo serem necessarios em estoque no MT, sdo
encontrados facilmente no comércio local. O prazo para inicio destes servigos sera de 5 (cinco) dias uteis apds o recebimento da

solicitagdo.

d) SF - Servigos que necessitem de materiais, pecas ou equipamentos que precisam ser encomendados de outros Estados. O prazo para
inicio destes servicos é de 20 (vinte) dias tteis ap6s o recebimento da solicitacéo.

7.12.7.1. A depender das especificidades de cada demanda, a fiscalizacdo podera enquadrar o servi¢o necessario em um tipo de servico
que conceda mais tempo para a contratada iniciar a execucdo. O contréario ndo sera permitido.

7.13. Os servicos corretivos por demandas deverdo ter inicio de atendimento e prazos maximos para execu¢do dos servigos atendendo aos descritos nas
Ordens de Servigos especificas, prazos estes a serem estabelecidos pela fiscalizagéo técnica da Contratante.

Locais da prestacdo dos servicos:
7.14. Os servigos serdo prestados nos enderecos abaixo:
a) Ed. Sede - Esplanada do Ministérios, Bloco "R";
b) Ed. Anexo - Esplanada do Ministérios, Bloco "R", Via N2;
c) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 01, lotes 180, 190, 200 e 210;
d) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 02, lotes 160, 170 e 180.

7.15. Podem ser realizados em diferentes imdveis que possam vir a ser ocupados por este Ministério, em outras localidades previamente indicadas, em
Brasilia- DF, mediante celebracdo prévia de termo aditivo e desde que atendidos os requisitos legais das alteragdes contratuais, a serem analisados em
cada caso concreto.

7.16. Nao serd devido o pagamento a Contratada sobre o deslocamento para execugdo dos servigos, nem para empresas subcontratadas.

7.16.1. O local de referéncia da mao de obra residente sera nas edificagcdes do bloco "R". Quando necessério, a contratada devera realizar o
traslado da equipe residente para os Setores de Garagens sem Onus para a Contratante.

Jornada de trabalho
7.17. A jornada de trabalho sera de:

7.17.1. Para o posto de Jardineiro, a jornada de trabalho sera de 40 (quarenta) horas semanais, conforme dispde na Instru¢do Normativa SEGES
/MGTI n° 190, de 5 de dezembro de 2024, no horario compreendido entre 7h e 21h59m, com o devido intervalo para alimentacdo, conforme
normas trabalhistas e Convencgdo Coletiva da Categoria, em jornadas didrias de 08h de segunda a sexta feira e, excepcionalmente e a critério da
Contratante, nos sabados, domingos e feriados, observada a legislacdo e normas trabalhistas que regem o assunto.

7.17.2. Para os demais cargos a jornada serd de 44 (quarenta e quatro) horas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 21h59, intercalando-se o
intervalo de refeicdo e descanso de, no minimo, 1 (uma) hora e, no maximo, 2 (duas) horas, e, excepcionalmente e a critério da Contratante, nos

sabados, domingos e feriados, observada a legislacdo e normas trabalhistas que regem o assunto.

7.17.3. A jornada de servigos dos plantonistas serd 12 x 36 horas - Diurno, no horéario de 07h as 19h e 12x 36 horas - Noturno, no horario de
19h as 7h. Ambos os turnos sdo de segunda a domingo, inclusive em feriados, em regime de plantdo permanente.

7.18. Ndo ha previsdo de horas extras. Podera haver flexibilizacdo do horario de determinados postos de trabalho mediante compensacao de horério.
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7.19. Em casos excepcionais, poderdo ser solicitadas demandas que necessitem ser executadas aos sdbados, domingos e feriados, e periodo noturno.
Servicos em gabinetes, na maioria das vezes, serdo realizados em horarios ndo comerciais.

7.20. Nos casos de demandas que possam causar interrup¢des no funcionamento dos sistemas ou causar problemas ao normal funcionamento das areas, a
fiscalizacdo programara junto a empresa a execugdo dos servicos em outros horarios e dias, sendo sempre com prévia autorizacao.

Controle da assiduidade

7.21. A Contratada deveré instalar e manter durante a vigéncia do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, sem 6nus a
Contratante, equipamentos digitais por meio biométrico e/ou programa/aplicativo para registrar o efetivo hordrio de entrada, intervalos e saida do
empregado.

7.21.1. Se optar por ponto eletronico devera ser instalado 1 (um) equipamento biométrico no Edificio Sede e 1 (um) no Edificio
Anexo, conforme enderegos citados no subitem 7.14;

7.21.2. O equipamento é de propriedade da Contratada, que se responsabiliza pela sua manutencdo, substituicdo e retirada ao término da
vigéncia contratual, assim como pela correta orientacdo de seus prestadores de servigos para o manuseio do equipamento.

7.22. Os equipamentos deverdo ter capacidade de reconhecimento biométrico dos colaboradores ou facial, de forma a garantir a seguranga dos dados e
registros. Se facial, os registros s6 devem ocorrer nas dependéncias das edifica¢des citadas.

7.23. O comprovante do registro eletrénico dos pontos devem ficar a disposicdo imediata dos colaboradores, para facilitagdo do controle de horas.
Coberturas de postos

7.24. As ocorréncias de eventuais afastamentos ou auséncias dos empregados da execucdo dos servigos, por quaisquer motivos, ensejardo providéncias
da Contratada para que os mesmos sejam substituidos temporariamente, devendo ocorrer a cobertura em até 2 (duas) horas a contar da notificacdo da
Contratante.

7.25. A Contratante solicitard formalmente a substitui¢do de empregado(s), mediante a apresentacdo de justificativa.
Preposto

7.26. O Preposto deve ser formalmente designado pela Contratada antes do inicio da prestacdo dos servigos, em cujo instrumento devera constar
expressamente os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto.

7.27. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do Preposto da empresa, hip6tese em que a Contratada
designara outro para o exercicio da atividade.

7.28. A comunicacdo entre a Contratante e a Contratada deve ser realizada por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.29. A Contratada podera convocar o Preposto para adogado de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.30. Ressalta-se que o Preposto ndo integra o rol de profissionais residentes definidos neste Estudo.

7.31. E vedado a Contratada a designacio do Preposto na funcio de substituto em qualquer posto da prestacio do servico.
Uniformes

7.32. Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no érgdo
Contratante, compreendendo pecas para todas as estacdes climéticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto
nos itens seguintes:

7.32.1. O uniforme devera compreender as seguintes pecas do vestudrio previsto na aba "EPI" que se encontra dentro do Anexo: Planilha de
Custos e Formagdo de Precos, anexo deste Estudo;

7.32.2. A empresa devera disponibilizar ao empregado na data de inicio da execu¢do do contrato 01 (um) conjunto completo ao empregado,
conforme especificado na tabela do item 7.36 deste Estudo, devendo ser substituido esse conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses,

ou a qualquer época, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, ap6és comunicagdo escrita do contratante, sempre que ndo atendam as
condi¢des minimas de apresentagdo.

7.33. As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os parametros minimos:

7.33.1. Ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, compativel com o clima de Brasilia e com o posto de servico, duravel e que ndo desbote
nem amasse facilmente;

7.33.2. Todos os sapatos deverdo oferecer conforto aos funciondrios e dificultar a proliferacdo de bactérias pelo suor;

19 de 41



7.33.3. Os uniformes, de todas as categorias, deverdao conter o emblema da empresa, de forma visivel, preferencialmente, na prépria blusa
/camisa;

7.33.4. E vedado 4 empresa utilizar modelos de uniformes que causem constrangimento aos empregados.
7.34. No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagdo, substituindo-os sempre que estiverem apertados.

7.35. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cpia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao
servidor responsavel pela fiscaliza¢do do contrato.

Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

7.36. A Contratada devera fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI a todos os funcionarios de acordo com a atividade desempenhada, em
conformidade com a NR 6, NR 10, NR 12, NR 18 e demais normas regulamentadoras dos servigos contratados:

ELETRICISTA PREDIAL
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodéo, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno

2 Luvas de borracha — latéx — cano curto

10 Luvas de raspa de cano curto

20 Protetor auricular

60 Oculos contra impacto
180 Cinto de seguranca tipo paraquedista

90 Trava quedas

90 Talabarte

60 Capa impermeavel

1 Respirador descartavel sem véalvula

60 Protetor facial de acrilico
360 Luva de alta tensdo
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VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno
2 Luvas de borracha — latéx — cano curto
10 Luvas de raspa de cano curto
20 Protetor auricular
60 Oculos contra impacto
180 Cinto de seguranga tipo paraquedista
90 Trava quedas
90 Talabarte
60 Capa impermeavel
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodéo, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno
90 Abafador de ruidos

VIDA UTIL (DIAS) DESCRIGAO
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180

Uniforme comum (2 unidades)

180 Meias, atoalhadas 100% algodéo, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno
5 Luvas de PVC cono médio forradas
20 Protetor auricular
60 Oculos contra impacto
180 Cinto de seguranca tipo paraquedista
90 Trava quedas
90 Talabarte
60 Capa impermeavel

Respirador descartavel sem valvula

PINTOR

VIDA UTIL (DIAS)

DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno
2 Luvas de borracha — latéx — cano curto
15 Avental de PVC
60 Oculos contra impacto
1 Respirador descartavel sem vélvula
120 Mascara semifacial com 1 filtro
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10 Filtro para mascara semifacial

20 Protetor auricular

180 Cinto de seguranga tipo paraquedista
90 Trava quedas

90 Talabarte

60 Capa impermeavel

AJUDANTE DE MANUTENGAO E REPAROS

VIDA UTIL (DIAS)

DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno
5 Luvas de PVC cano médio forradas
2 Luvas de borracha — latéx — cano curto
10 Luvas de raspa de cano curto
60 Oculos contra impacto
1 Respirador descartavel sem valvula
20 Protetor auricular
180 Cinto de seguranga tipo paraquedista
90 Trava quedas
90 Talabarte
60 Capa impermeavel
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SERRALHEIRO/SOLDADOR

VIDA UTIL (DIAS)

DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno

10 Luvas de raspa de cano curto

90 Mangas de raspa

30 Perneira de raspa

60 Oculos contra impacto

60 Protetor facial de acrilico
180 Oculos de soldagem
360 Mascara de soldagem

1 Respirador descartavel sem valvula
120 Mascara semifacial com 1 filtro

10 Filtro para mascara semifacial

20 Protetor auricular

180 Cinto de seguranca tipo paraquedista
90 Trava quedas

90 Talabarte

60 Capa impermeével

TECNICO DE REDE E TELEFONIA

24 de 41



VIDA UTIL (DIAS)

DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)

180 Meias, atoalhadas 100% algodéo, cor preta
20 Protetor auricular

10 Luvas de raspa de cano curto

60 Oculos contra impacto

360 Capacete classe B de polietileno

PLANTONISTA: OFICIAL DE MANUTENGAO - DIURNO

VIDA UTIL (DIAS)

DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)

180 Meias, atoalhadas 100% algodéo, cor preta
60 Oculos contra impacto

20 Protetor auricular

120 Mascara semifacial com 1 filtro

10 Filtro para mascara semifacial

360 Capacete classe B de polietileno

60 Capa impermeavel

10 Luvas de raspa de cano curto

PLANTONISTA: OFICIAL DE MANUTENGCAO - NOTURNO

VIDA UTIL (DIAS)

DESCRICAO

180

Uniforme comum (2 unidades)
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180

Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta

360 Japona (Agasalho de frio)

60 Oculos contra impacto

20 Protetor auricular

120 Mascara semifacial com 1 filtro
10 Filtro para mascara semifacial
360 Capacete classe B de polietileno
60 Capa impermeavel

10 Luvas de raspa de cano curto

VIDA UTIL (DIAS)

DESCRIGAO

180 Uniforme comum (2 unidades)

180 Meias, atoalhadas 100% algodéo, cor preta
60 Oculos contra impacto

20 Protetor auricular

120 Méscara semifacial com 1 filtro

10 Filtro para mascara semifacial

360 Capacete classe B de polietileno

60 Capa impermeavel

10 Luvas de raspa de cano curto
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VIDA UTIL (DIAS)

DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)

180 Meias, atoalhadas 100% algodéo, cor preta
20 Protetor auricular

10 Luvas de raspa de cano curto

60 Oculos contra impacto

360 Capacete classe B de polietileno

120 Mascara semifacial com 1 filtro

10 Filtro para mascara semifacial

180 Cinto de seguranca tipo paraquedista
90 Trava quedas

90 Talabarte

JARDINEIRO

VIDA UTIL (DIAS)

DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)

180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
20 Protetor auricular

10 Luvas de raspa de cano curto

60 Oculos contra impacto

130 Creme de protecao solar FPS 30

60 Capa impermeavel

27 de 41



7.36.1 Sera obrigatério que todos os funcionérios da Contratada utilizem todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) exigidos pela
legislacdo durante o exercicio de suas atividades previstas contratualmente.

7.37. A Contratada é obrigada a adaptar-se a todas as alteracoes exigidas em legislacédo relacionadas a EPI que ocorrerem durante a vigéncia do contrato.

7.38. A Contratada deve observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satide Ocupacional para a
prevencao de acidentes durante cada etapa dos servicos. Serd responsavel por todas as disposicdes e obrigacdes previstas na legislacdo especifica de
acidentes de trabalho, incluindo quando seus trabalhadores forem vitimas de acidentes no desempenho dos servigos ou conexao em com eles, mesmo que

ocorram nas dependéncias da Contratante.

Critérios de afericao/medicao dos servicos para pagamento

7.39. Os servigos serdo dimensionados da seguinte forma:

7.39.1. Unidade de medida de servigo:

® Postos de trabalho fixos;

® Fornecimento de materiais necessarios a execucdo dos servicos, conforme solicitado pela Gestdo; e

® Servicos eventuais sob demanda.

7.39.2. Produtividade de referéncia do servico: Os profissionais deverdo prestar os servicos de acordo com o quantitativo, carga hordria e turnos
estabelecidos pela Administracdo, que deverdo ser suficientes para atender a demanda do Ministério.

7.39.3. Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR): A medicdo dos servicos sera realizada por meio dessa ferramenta de resultados com base
no recebimento provisoério e definitivo do objeto, e definird o pagamento mensal devido a Contratada.

7.39.3.1. Todas as aferi¢des e calculo de glosas em virtude de servicos ndo prestados adequadamente estardo listados no Instrumento de

Medicdo de Resultados - IMR.

Detalhamento das exigéncias/comprovacées de experiéncia para postos com graduacdo:

ATIVIDADE

REQUISITOS

Para o exercicio de atividade em
empresa/instituicao privada: serd
necessario o envio da imagem legivel
de trés documentos.

Diploma do curso de graduacdo conforme a 4rea de concentracao
do cargo a fim de se verificar qual a data de conclusdo do curso;
Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS)
contendo as péginas: identificacdo do trabalhador; registro do
empregador que informe o periodo (com inicio e fim, se for o
caso), e qualquer outra pagina que ajuda na avaliagdo, por
exemplo, quando ha mudanga na razdo social da empresa;
Declaragdo do empregador com o periodo (inicio e fim, se for o
caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/funcdo, a
espécie do servico de nivel superior realizado e a descricdo das
atividades desenvolvidas para o cargo/emprego.

Para exercicio de atividade em
empresa/instituicio publica: serd
necessario o envio da imagem legivel
de dois documentos.

Diploma do curso de graduagdo conforme a &rea/especialidade do
cargo a fim de se verificar qual a data de conclusdo do curso;
Declaragdo/certiddo de tempo de servico, emitida pelo setor de
recursos humanos da instituicao ou da autoridade competente, que
informe o periodo (com inicio e fim, até a data da expedigdo da
declaragdo), a espécie do servico realizado e a descricdo das
atividades desenvolvidas, em consonadncia com as atividades a
serem desempenhadas.

Para exercicio de atividade /servico
prestado por meio de contrato de
trabalho: serd necessario o envio da
imagem legivel de trés documentos.

Diploma de graduacao conforme a 4rea/especialidade do cargo a|
fim de se verificar qual a data de conclusdo do curso;

Contrato de prestacdo de servico/atividade entre as partes, ou seja,
o profissional e o Contratante;

Declaragdo do Contratante que informe o periodo (com inicio e
fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego
/funcdo, a espécie do servico de nivel superior realizado e a
descricdo das atividades.
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® Diploma de graduacdo conforme a area/especialidade a que

Para exercicio de atividade /servico concorre a fim de se verificar qual a data de conclusdo do curso;

prestado como auténomo: serd ® Recibo de pagamento auténomo (RPA), sendo pelo menos o
necessdrio envio da imagem legivel de primeiro e o dltimo recibos do periodo trabalhado como auténomo;
trés documentos ® Declaracdo do Contratante/beneficidrio que informe o periodo

(com inicio e fim, se for o caso), a espécie do servigo de nivel
superior realizado e a descrigdo das atividades.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. O contrato de manutencao predial vigente, celebrado no ano de 2018, foi dimensionado exclusivamente para atender as necessidades de manutencao
dos Edificios Anexos. A época, a manutencio do Edificio Sede era de responsabilidade do Ministério de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo - MCTI.
Contudo, ap6s a reestruturagdo governamental, o MCTI desocupou as instalagdes do referido edificio e ndo realizou a sub-rogacdo do contrato de
manuteng¢do em favor do novo gestor condominial.

8.2. Em 2021, foi celebrado o Termo de Compartilhamento, processo n° 50000.004218/2021-44, por meio do qual o Ministério dos Transportes assumiu
a gestdo condominial dos Edificios Sede e Anexo, localizados no Bloco “R” da Esplanada dos Ministérios. Atualmente, esses edificios sdo ocupados
pelos seguintes érgdos clientes: Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), Ministério das Comunicagdes (MCOM) e Secretaria de Comunicagdo Social

(SECOM). Além disso, o Ministério dos Transportes também é responséavel pela gestdo dos Edificios SGON I e II, localizados no Setor de Garagens
Norte.
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8.3. Observa-se que, ap6s 0 Ministério assumir a gestdo das demais edificagcdes, houve um aumento expressivo das demandas. Ainda que tenham sido
realizados acréscimos contratuais dentro dos limites legais de aditivacdo, tais ajustes revelaram-se insuficientes para atender, de forma adequada, as
necessidades das edifica¢des sob responsabilidade do Ministério.
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8.4. Com a implantacao da Central de Servicos, em 2024, os registros de manutengdo corretiva passaram a totalizar aproximadamente 6.000 chamados
por ano. Ademais, as Pastas tém passado por constantes processos de reorganizacdo estrutural, o que tem gerado um aumento significativo nas demandas
por servicos de alteracdo de leiaute. Ressalta-se que todas essas solicitacdes vém sendo integralmente atendidas pela equipe de méo de obra residente.

8.5. A reorganizagdo dos postos de trabalho é fundamental para garantir a continuidade das manutengdes preventiva e preditiva, as quais, muitas vezes,
deixam de ser executadas de forma satisfatéria em razdo do elevado nimero de demandas corretivas abertas. Ressalta-se que tais manutenc¢des sdo
indispensaveis para a preservacdo das condi¢des das instalagOes prediais, assegurando a correcdo de falhas e problemas de infraestrutura, de modo a
manter o funcionamento adequado, em conformidade com as normas vigentes, além de garantir a seguranca, a higiene e o conforto dos usudrios das

edificacoes.

8.6. Para atender as exigéncias legais e assegurar a plena execugdo do objeto contratual, este Estudo Técnico Preliminar (ETP) apresenta tabela com o
novo quantitativo de postos de trabalho necessérios ao atendimento das demandas, bem como uma lista atualizada e abrangente de materiais passiveis de
utilizacdo nas manutengdes, conforme detalhado no Anexo — Planilha de Custos e Formacdo de Precos deste estudo.

SERVICOS MAO DE OBRA FIXA:

8.7. O quadro abaixo demonstra a estimativa da necessidade de postos pretendidos:

POSTOS ATUAIS QUANTIDADE PROPOSTA POSTOS Qu IDADE SITUACAO
ATUAL PROPOSTA
Encarregado-Geral 1 Encarregado-Geral 1 Mantido
Eletricista Eletricista Predial 6 Acréscimo
Técnico de Manutengdo 4 - - Excluido
L. - Plantonista: Oficial de Acréscimo
Técnico de Manutengao - [ .
. 2 Manutencao Diurno 8 (plantonistas por
Plantonista
/Noturno turno)
Serralheiro/Soldador 2 Serralheiro/Soldador 4 Acréscimo
L. Técnico de Red L.
Técnico de Rede 3 ecnico ce .e e 4 Acréscimo
Telefonia
Pedreiro 1 Pedreiro 3 Acréscimo
Pintor 1 Pintor 3 Acréscimo
Auxiliar Administrativo 1 - - Excluido
Ajudante Geral d p
Auxiliar de Servigos Gerais 11 judan ? eral de 12 Acréscimo
Manutengao e Reparos
Jardineiro Jardineiro 4 Acréscimo
Marceneiro 4 Marceneiro Acréscimo
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Técnico em Edificacdes 1 Técnico em Edificacdes 2 Acréscimo
Engenheiro Civil 1 Engenheiro Civil 1 Mantido
Engenheiro Eletricista 1 Engenheiro Eletricista 1 Mantido
Engenheiro Mecénico 1 Engenheiro Mecanico 2 Acréscimo
- - Bombeiro Hidraulico 2 Novo
- - Arquiteto 2 Novo
- - Almoxarife 1 Novo
Engenheiro Civil Plen
- - genhe (Loi d(fjer\)] eno 1 Novo
TOTAL 41 TOTAL 62 Acréscimo de 21

8.7.1. Eletricista Predial:

a) O acréscimo no quantitativo de postos para esta funcdo, justifica-se pelo aumento da demanda de agdes corretivas no sistema elétrico.

8.7.2. Plantonista (multifuncao):

a) O ajuste da funcdo do Plantonista, para que este profissional possua conhecimento amplo e possa atuar em diversas areas, atende a
necessidade de maior flexibilidade operacional. Com isso, amplia-se a capacidade de resposta a ocorréncias imediatas, reduzindo o
tempo de inatividade e garantindo maior eficiéncia nos atendimentos emergenciais.

8.7.3. Serralheiro/Soldador:

a) O acréscimo no quantitativo de postos para esta fungao, justifica-se pelo aumento da demanda de ag¢des corretivas.

8.7.4. Técnico de Rede:

a) O acréscimo no quantitativo de postos para esta funcdo, justifica-se pelo aumento da demanda de a¢des corretivas no sistema rede
logica e telefonia.

8.7.5. Pedreiro:

a) Atualmente, o contrato de manutencao predial dispde de apenas 1 (um) posto de Pedreiro, para atendimento simultdneo de quatro
edificacdes distintas. Essa quantidade mostra-se insuficiente diante da natureza dos servicos, da dimensdo das areas atendidas e da
frequéncia das demandas recebidas.

b) As atividades desempenhadas pelo pedreiro sdo essenciais para a conservagdo da infraestrutura predial, compreendendo reparos em
alvenaria, pisos, revestimentos, fachadas, concretos, estruturas de apoio e demais componentes construtivos. Tais servicos sdao
rotineiramente demandados, tanto de forma preventiva (para evitar deterioracdo precoce da edificacdo) quanto corretiva (para
recomposicdo de danos ou falhas ja existentes).

8.7.6. Pintor:

a) Atualmente, o contrato de manutengdo predial dispde de apenas 1 (um) posto de Pintor, para atendimento simultaneo de quatro
edificacOes distintas. Essa quantidade mostra-se insuficiente diante da natureza dos servicos, a necessidade de conservacado continua e a
frequéncia de servigos requeridos.

b) As atividades desempenhadas pelo pintor sdo essenciais para a preservacdo estética e funcional das edifica¢des, envolvendo
atividades de preparacdo de superficies, aplicacdo de tintas e revestimentos, recupera¢do de acabamentos, impermeabilizacdes pontuais,
sinalizacOes e pinturas de manutencdo preventiva. Além de garantir a boa aparéncia e valorizacdo dos ambientes, esses servicos
desempenham papel essencial na protecdo das superficies contra deterioragdo, infiltracdes e desgaste natural.

8.7.7. Ajudante Geral de Manutencgdo e Reparos:

a) O acréscimo no quantitativo de postos para esta funcdo, justifica-se pelo aumento de profissionais que necessitam de apoio para
execucdo dos servicos.

8.7.8. Jardineiro:

a) Atualmente, o contrato de manutencdo predial dispde de apenas 2 (dois) postos de Jardineiro, para atendimento simultaneo de quatro
edificacOes distintas. Essa quantidade tem se mostrado insuficiente diante da extensdo das areas verdes existentes e da frequéncia de
servigos necessarios para sua adequada conservagao.

b) As atividades desempenhadas pelos jardineiros sdo fundamentais para a manutencdo paisagistica e ambiental das edificacdes,

compreendendo corte de gramados, controle de pragas, adubacao, irrigacdo, substituicdo de mudas, manutencdo de canteiros e limpeza
das areas ajardinadas, bem como os cuidados com as plantas internas da edificacao.
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8.7.9. Marceneiro:
a) O acréscimo no quantitativo de postos para esta funcdo, justifica-se pelo aumento da demanda de agdes corretivas.
8.7.10. Técnico em Edificagdes:

a) Atualmente, o contrato de manutencdo predial dispde de apenas 1 (um) posto de Técnico em EdificacGes, responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo das atividades em quatro edificacdes distintas.

b) O acréscimo de mais um posto para esta funcdo, justifica-se pela desempenha fung¢des essenciais, incluindo: acompanhamento dos
reparos, verificacdo de conformidade com normas técnicas, supervisdo das rotinas de manutengdo preventiva, corretiva e preditiva,
registro de ndo conformidades, elaboracdo de relatérios técnicos e interface com a contratante para definicdo de prioridades e
acompanhamento das demandas.

8.7.11. Almoxarife:

a) A inclusédo do posto de Almoxarife justifica-se pela demanda de controle e gerenciamento adequado dos materiais em almoxarifado.
A centralizagdo deste processo permite reduzir perdas, otimizar custos e assegurar que insumos, pecas e ferramentas estejam sempre
disponiveis para execucdo das atividades de manutengao.

8.7.12. Arquiteto:

a) O acréscimo do posto de Arquiteto é necessario para atender as alteracdes de leiaute e demais demandas inerentes ao uso do espago
fisico. A presenca deste profissional garante que as adaptagOes sejam executadas de acordo com critérios técnicos, funcionais e
estéticos, além de atender as normas de acessibilidade, ergonomia e seguranca.

8.7.13. Bombeiro Hidraulico:

a) A designacdo de um Bombeiro Hidraulico torna-se indispensavel para assegurar a manuten¢do continua do sistema hidraulico da
edificacdo. Este profissional atua na prevencdo de falhas, reparos emergenciais e na conservacdo de sistemas essenciais, como
abastecimento de dgua, esgoto, reservatoérios e redes de combate a incéndio.

8.7.14. Engenheiro Civil Pleno (Lider):

a) O contrato de manutencdo predial n° 24/2019, vigente atualmente, foi dimensionado exclusivamente para atender as necessidades de
manutencio dos Edificios Anexos. A época, a manutencdo do Edificio Sede estava sob responsabilidade do Ministério de Ciéncia,
Tecnologia e Inovagdo - MCTI, entdo érgdo gestor da edificacdo.

b) Contudo, com a edicdo da Medida Proviséria n° 980/2020 (4168758), que criou o Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagoes -
MCTI e o Ministério das Comunicagdes - MCom, a relacdo de ocupacdo dos edificios foi alterada e o Ministério da Infraestrutura, atual
Ministério dos Transportes, passou a ser o 6rgdo gestor de todas as edificacdes que integram o Bloco R, conforme Termo de
Compartilhamento de Imével e Rateio de Despesas n® 1/2021, processo SEI n° 50000.004218/2021-44.

c) Como resultado da reestruturagdo organizacional, o MCTTI desocupou as instalagdes do referido edificio e sub-rogou alguns contratos
de servigos em favor do novo drgdo gestor. Entretanto, ndo houve sub-rogacdo do contrato de manutengdo predial, cabendo ao entdo
Minfra, alternativamente, atender as demandas de manutenc¢des corretivas por meio do contrato n® 24/2019, até que se realizasse nova
contratagao.

d) No decorrer da execugdo do contrato de manutencéo predial n° 24/2019, dados a complexidade e os desafios apresentados pelo novo
cendrio que se configurou, constatou-se a necessidade de prever um posto especifico para coordenacdo das atividades, visando garantir
maior eficiéncia, padronizacdo e qualidade na execucgdo contratual, considerando que o objeto passou a abranger a manutengao predial
preventiva, preditiva e corretiva de quatro edificacoes distintas.

e) A criacdo do posto de Engenheiro Civil Pleno (Lider), é essencial para garantir a gestdo técnica e centralizada das atividades de
manutencdo predial preventiva, preditiva e corretiva. Esse posto visa assegurar a coordenacdo integrada de todos os profissionais
alocados no contrato, frente a complexidade e diversidade dos sistemas prediais existentes, tais como instala¢des hidraulicas, elétricas,
estruturais, climatizacdo, acabamentos e areas externas.

f) O profissional designado para este posto devera possuir especializagdo técnica e experiéncia comprovada de, no minimo, 05 (cinco)
anos na execucdo de servicos compativeis com o objeto contratual, garantindo, assim, capacidade para tomadas de decisdo estratégicas,
atuacdo preventiva e gestdo eficaz dos recursos humanos e materiais.

8.8. A descricao das atribuicoes e qualificacdo de cada posto encontra-se no Anexo: Postos, Requisitos e Equipamentos.

8.9. O quantitativo de postos foi definido com base no histérico do contrato de manutengdo vigente, considerando o nimero de demandas de cada posto e
o tempo médio de atendimento. Com um maior niimero de profissionais dedicados a manutencéo, torna-se possivel conservar as instalacdes em melhores
condigdes, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro, limpo e funcional para os ocupantes dos edificios.
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8.10. Essa melhoria impacta diretamente a produtividade e a satisfacdo dos usudrios, além de permitir a implementacdo de programas de manutengao
preventiva mais eficazes. Tal abordagem contribui para a redugdo de custos a longo prazo, prevenindo problemas maiores, e aumenta a vida util das
instalacOes, elemento essencial para a sustentabilidade financeira de qualquer edificio.

8.11. Além da definicdo dos postos e de suas respectivas atribui¢des, a Consolidagdo das Leis de Trabalho - CLT, em seu Art. 189, dispde sobre as
atividades ou operac0es insalubres e no Art. 193, dispde sobre as atividades ou operagdes perigosas. Tais atividades que, por sua natureza ou método de

trabalho, implicam em risco acentuado em virtude da exposi¢do permanente do trabalhador, conforme segue:

()

Art. . 189 - Serdo consideradas atividades ou operagées insalubres aquelas que, por sua natureza, condigbes ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes

nocivos a satide, acima dos limites de tolerdncia fixados em razdo da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposi¢cdo aos seus efeitos.

()

Art. 193. Sdo consideradas atividades ou operagdes perigosas, na forma da regulamentag¢do aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua

natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposi¢do permanente do trabalhador a:

I - inflamdveis, explosivos ou energia elétrica;

1I - roubos ou outras espécies de violéncia fisica nas atividades profissionais de sequranga pessoal ou patrimonial.
III - colisdes, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violéncias nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de transito.

§ 1°- O trabalho em condigoes de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o saldrio sem os acréscimos resultantes de

gratificagcdes, prémios ou participagcées nos lucros da empresa.

§ 2° O empregado poderd optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

§ 3° Serdo descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente jd concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.

§ 4° Sdo também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

8.12. Foi realizado estudo técnico, com base nas atividades e atribui¢des desempenhadas por cada posto para a execugdo do objeto contratual, em
conformidade com as normas NR 15: Atividades e Operac¢des Insalubres e a NR-16: Atividades e Operac¢des Perigosas, para defini¢do e majoragdo dos

percentuais de insalubridade e periculosidade aplicaveis a cada posto, conforme apresentado na tabela abaixo:

INDICES INICIAIS
POSTOS INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE
Arquiteto - -
Almoxarife - -
Ajudante Geral de Manutengéo e Reparos 20% 30%
Bombeiro Hidraulico 40% -
Eletricista Predial - 30%
Encarregado Geral - -
Engenheiro Civil Pleno - -
Engenheiro Civil - -
Engenheiro Eletricista - -
Engenheiro Mecanico - -
Jardineiro 20% -
Marceneiro 20% -
Pedreiro 20% -
Pintor - 30%
Serralheiro/Soldador 40% 30%
Técnico em Edificacdes - -
Técnico de Rede e Telefonia - 30%
Plantonista: Oficial de Manutencgéo - Diurno 20% 30%
Plantonista: Oficial de Manuteng&o - Noturno 20% 30%
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8.13. Com base no quadro resumo dos percentuais acima, hé postos de trabalho que apresentam tanto indices de insalubridade quanto de periculosidade.
Segundo o Tribunal Superior do Trabalho - TST, os adicionais de insalubridade e periculosidade ndo sdo cumulédveis, mesmo que se embasados em

agentes distintos e autbnomos.

INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE Adicional mais
POSTOS Salario Minimo % Valor Salario Base % Valor vantajoso

Arquiteto R$ 1.518,00 0,00% |R$ - |R$ 10.800,00 0,00% |R$ - Né&o se aplica
Almoxarife R$ 1.518,00/ 0,00% |R$ - |R$ 2.574,37] 0,00% |R$ - N&o se aplica
Ajudante Geral de
Manutengédo e Reparos | R$ 1.518,00| 20,00% | R$ 303,60 | R$ 1.743,69| 30,00% | R$ 523,11 Periculosidade
Bombeiro Hidraulico R$ 1.518,00| 40,00% | R$ 607,20 | R$ 2.574,37| 0,00% |R$ - Insalubridade
Eletricista Predial R$ 1.518,00/ 0,00% |R$ - | R$ 2.574,37| 30,00% | R$ 772,31 Periculosidade
Encarregado Geral R$ 1.518,00| 0,00% |R$ - |R$ 4.220,33| 0,00% |R$ - Né&o se aplica
Engenheiro Civil Pleno | R$ 1.518,00 0,00% |R$ - |R$ 12.192,42| 0,00% |R$ - N&o se aplica
Engenheiro Civil R$ 1.518,00 0,00% |R$ - |R$ 10.302,00 0,00% |R$ - Né&o se aplica
Engenheiro Eletricista R$ 1.518,00/ 0,00% |R$ - | R$ 10.302,00| 0,00% | R$ - N&o se aplica
Engenheiro Mecanico R$ 1.518,00] 0,00% |R$ - |R$ 10.302,00| 0,00% |R$ - Né&o se aplica
Jardineiro R$ 1.518,00| 20,00% | R$ 303,60 | R$ 2.574,37| 0,00% |R$ - Insalubridade
Marceneiro R$ 1.518,00[ 20,00% | R$ 303,60 | R$ 2.574,37] 0,00% |R$ - Insalubridade
Pedreiro R$ 1.518,00| 20,00% | R$ 303,60 | R$ 2.574,37| 0,00% |R$ - Insalubridade
Pintor R$ 1.518,00| 20,00% | R$ 303,60 | R$ 2.574,37| 30,00% | R$ 772,31 Periculosidade
Serralheiro/Soldador R$ 1.518,00| 40,00% | R$ 607,20 | R$ 2.574,37| 30,00% | R$ 772,31 Periculosidade
Técnico em Edificagdes | R$ 1.518,00| 0,00% |R$ - |R$ 3.481,39| 0,00% |R$ - Né&o se aplica
Técnico de Rede e
Telefonia R$ 1.518,00] 0,00% |R$ - |R$ 3.481,39| 30,00% | R$ 1.044,42 | Periculosidade
Plantonista: Oficial de
Manutengéo Diurno R$ 1.518,00| 20,00% |R$ 303,60 [R$ 2.574,37] 30,00% | R$ 772,31 | Periculosidade
Plantonista: Oficial de
Manutengdo Noturno R$ 1.518,00| 20,00% |R$ 303,60 [R$ 2.574,37] 30,00% | R$ 772,31 | Periculosidade

8.14. Com base nesta diretriz, foi realizada analise sob os percentuais de insalubridade e periculosidade de cada posto e serd aplicado o indice mais
vantajoso para o trabalhador, conforme quadro resumo abaixo e Anexo: Estudo de Insalubridade, Periculosidade e Adicional Noturno, deste Estudo.:

INDICES DEFINITIVOS

POSTOS

INSALUBRIDADE

PERICULOSIDADE

Arquiteto

Almoxarife

Ajudante Geral de Manutencéo e Reparos

30%

Bombeiro Hidraulico

Eletricista Predial

30%

Encarregado Geral

Engenheiro Civil Pleno

Engenheiro Civil

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Mecanico

Jardineiro

20%

Marceneiro

20%

Pedreiro

20%

Pintor

30%

Serralheiro/Soldador

30%

Técnico em Edificacdes

Técnico de Rede e Telefonia

30%

Plantonista: Oficial de Manutencdo - Diurno

30%
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||Plant0nista: Oficial de Manuteng&o - Noturno || - " 30% "

8.14.1. A definicdo pela ndo previsdo de adicional de periculosidade ou insalubridade para os demais postos mencionados fundamenta-se nas
atividades efetivamente desempenhadas por esses trabalhadores.

8.15. Para o posto Plantonista: Oficial de Manutencgdo - Noturno devera ser previsto o percentual de "adicional noturno".
8.16. Para a adequada execucao dos servigos, a Contratada devera fornecer os materiais, EPIs, equipamentos e ferramentas necessarios, nas quantidades
estimadas e nas especificacdes de qualidade estabelecidas Anexo — Planilha de Custos e Formacao de Precos deste estudo, promovendo sua substituicdo

sempre que necessario.

8.17. As ferramentas e os materiais sdo considerados insumos da mdo de obra e, portanto, a referida planilha ndo possui carater exaustivo. Cabe a
Contratante solicitar a inclusdo de quaisquer itens adicionais que se facam necessarios a adequada execucao dos servigos previstos no contrato.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

8.18. O aumento das demandas nos ultimos trés anos resultou em um crescimento significativo no consumo de materiais nas edificacdes, conforme
demonstrado no gréfico a seguir:

Valor Gasto com Materiais

RS 200.000,00
RS 180.000,00
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RS 140.000,00
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RS 100.000,00
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RS 20.000,00

RS 0,00

Janeiro Fevereiro Margo Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Movembro Dezembro

w2022 w2023 w2024 w2025

8.19. Ademais, a reestruturacdo dos espacos fisicos em andamento nas edificagdes contribuiu para a atualizacdo da lista de materiais utilizados, com a
exclusdo de itens obsoletos e a inclusdo de materiais correspondentes as novas demandas, conforme detalhado no Anexo — Planilha de Custos e
Formacao de Precos deste estudo.

SERVICOS EVENTUAIS SOB DEMANDA:

8.20. Para os servigos eventuais sob demanda, foram previstos aqueles que ndo serdo executados pela equipe fixa, em razdo de sua maior complexidade,
conforme detalhado no Anexo — Planilha de Custos e Formac&o de Precos deste estudo.

8.21. Esses servicos serdo realizados por profissionais qualificados e especializados, sob a supervisdo e orientacdo do Engenheiro Civil Pleno (Lider)
ou, quando aplicével, ao Engenheiro responsavel.

8.22. Para os servigos eventuais sob demanda, poderdo compor a relacdo exemplificativa abaixo:
a) servigo de cabeamento e dutamento do sinal de dudio e video (TV a cabo);
b) servico de manutengdo em obras civis;

¢) servigo de fornecimento e instalacdo de carpete, papel de parede, pelicula jateada, pelicula decorativa e reflexiva;
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d) servico de fornecimento e instalacdo de rodapé de madeira e placa de granito;
e) manutencdo de grupo motor gerador de energia;

f) servigo de pintura;

g) servico de serralheria e solda;

h) servico em esquadrias metalicas e vidragaria;

i) servico de instalacdo e recuperagdo em forro e diviséria;

j) servicos iniciais, instalagcdes de canteiros e andaimes;

k) recarga, testes em extintores e testes em mangueiras para combate a incéndio;
m) esgotamento de caixas de gordura e esgoto;

n) transporte de entulho;

0) servico em portas e portdes deslizantes;

p) servico na rede elétrica e rede elétrica estabilizada;

q) servico na rede logica;

1) servico na rede hidrossanitéria;

s) servico na rede de hidrantes e sprinklers;

t) servico no sistema de manejo e controle de fumaca e alarme de incéndio;

u) servico em CFTV (Circuito Fechado de Televisdo);

V) servigo em sistema de alarme;

w) servico no sistema de condicionamento e refrigeracdo de ar;

x) servico de manutencdo em subestacdo de energia, quadros de média e baixa tensdo;

y) servico de carpintaria e marcenaria.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

9.1. Ap6s a pesquisa de precos estima-se que a contratagdo terd o custo anual de R$ 17.270.626,70 (dezessete milhdes, duzentos e setenta mil,
seiscentos e vinte e seis reais, setenta centavos), conforme resumo demonstrado abaixo:

GRUPO UNICO
Item Descricao Catser dgn:::ifia Quantidade Valor Unit. R$ Valor Total R$
01 Servico de mdo de obra fixa 1627 Posto 01 R$ 7.640.458,00 R$ 7.640.458,00
02 Fornecimento de materiais 1627 unid. 01 R$ 6.255.455,43 R$ 6.255.455,43
03 Servigos eventuais sob demanda 1627 unid. 01 R$ 3.374.713,27 R$ 3.374.713,27
VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATACAO R$ 17.270.626,70

9.2. Nessa estimativa foram aplicados os seguintes critérios:

9.2.1. Item 1 - Considera-se o saldrio e os beneficios definidos na Convencédo Coletiva de Trabalho, aplicados na planilha de formacdo de pregos
por categoria.

9.2.1.1. Para a formacao dos pregos dos postos de servigos foram utilizados as seguintes Convencdes Coletivas de Trabalho:
a) CCT 2023/2025-DF000498/2023 - Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal.

b) CCT 2025/2026-DF000042/2025 - Sindiservigos/DF.
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c) CCT 2024/2025-DF000334/2024 - Sindicato dos Engenheiros do Distrito Federal.

d) CCT 2024/2025-DF000250/2024 - Sindicato dos Técnicos Industriais de Nivel Médio do Distrito Federal.

9.2.1.2. Para a formacao do prego do posto de Engenheiro Civil Pleno (Lider):

a) Para diferenciar o posto de Lider dos demais engenheiros vinculado ao contrato, tendo em vista a funcdo estratégica de
coordenacdo das atividades e o nivel de qualificacdo exigido, o saldrio de referéncia foi estabelecido com base na Tabela
SINAPI — agosto/2025.

COD DESCRICAO DO PREGOS ®RS)
INSUMO INSUMO UNID. SEM ) COM i PORCENTAGEM
DESONERACAO |[DESONERACAO
040811 || Engenheiro Civil 21.959,61 19.662,88 100%
de Obra Junior
Engenheiro Civil
040813 ngenheiro Civil f . 25.988,71 23.270,57 118,35%

de Obra Pleno

b) Foi realizada a anélise comparativa entre as categorias de Engenheiro Civil Jinior e Pleno, onde identificou-se a diferenca de
18,35%. Esse percentual serd aplicado sobre o salario-base, de modo a assegurar remuneracdo condizente com a complexidade
e responsabilidade atribuidas ao posto de Engenheiro Civil Pleno (Lider).

9.2.2. Ttens 2 e 3 - A pesquisa de precos para a estimativa do valor da contratagdo foi elaborada nos termos do Decreto n° 7.983/2013, que
estabelece regras para a elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia contratados com recursos da Unido. A
metodologia seguiu as diretrizes da Instru¢do Normativa n° 91/2022, que autoriza a aplicacdo desse decreto para definicdo do valor estimado em
processos licitatérios e contratagdes diretas, conforme o § 2° do art. 23 da Lei n® 14.133/2021.

Art. 1° Fica autorizada a aplica¢do do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do
or¢amento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos or¢camentos da Unido, no que
couber, para a defini¢do do valor estimado nos processos de licitagdo e de contratacdo direta de obras e servigos de engenharia, de
que dispde o § 2° do art. 23 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no dmbito da Administra¢do Publica federal direta, autdrquica e
fundacional.

9.2.3. Para a formagdo do preco referencial e das estimativas de custos, foram considerados precos de mercado atualizados a partir do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI), do Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE), do Sistema
Brasileiro de Custos (SBC) e do Indice Nacional de Custo da Construcio Civil (INCC).

9.2.4. Conforme o art. 5° da IN n° 65/2021, foram adotados critérios como a analise de contratagOes similares realizadas pela Administracdo
Publica no ultimo ano, considerando os indices de atualizacdo de precgos; pesquisas publicadas em midia especializada e tabelas de referéncia
oficiais, desde que atualizadas e dentro do prazo de até seis meses antes da divulgacdo do edital; e cotacdo direta com pelo menos trés
fornecedores, desde que devidamente justificadas e dentro do prazo de seis meses.

I - composigdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel
de Precos ou banco de pregos em satide, observado o indice de atualizagéo de pregos correspondente;

II - contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da
pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

IIT - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal
e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no
intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagcdo formal de cotagdo, por meio de oficio ou e-mail, desde
que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis)
meses de antecedéncia da data de divulgagdo do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1
(um) ano anterior a data de divulgagdo do edital, conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo da
Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia.

(.)
Art. 6° Serdo utilizados, como métodos para obtengdo do preco estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na

pesquisa de pregos, desde que o cdlculo incida sobre um conjunto de trés ou mais pregos, oriundos de um ou mais dos pardmetros de
que trata o art. 5°, desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.
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9.2.5. A pesquisa também incluiu uma andlise critica da planilha de materiais do contrato vigente, com a exclusdo de itens que ndo foram
utilizados durante sua vigéncia e a inclusdo de outros considerados pertinentes.

9.2.6. A definicdo do valor estimado da contratagdo seguiu o método mais vantajoso, aplicando o coeficiente de variacdo no valor unitario e
multiplicando-o pela quantidade demandada, resultando no montante de R$ 17.270.626,70 (dezessete milhdes, duzentos e setenta mil,
seiscentos e vinte e seis reais, setenta centavos).

9.2.7. No valor total estimado foram incluidos os percentuais de 19,81% para materiais e 27,19% para servicos, conforme estabelecido no
Acérddo n® 2622/2013 do TCU e na Lei n° 14.973/2024.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. A Equipe de Planejamento da contratagdo avaliou todas as possibilidades e riscos de parcelamento da solugdo, bem como a viabilidade de néo
parcelar, devido ao objeto da contratagdo ser tnico.

10.2. Nesse sentido, a contratacdo dos servigos sem parcelamento do seu objeto é a que melhor atende aos interesses e necessidades da Administracdo
pelos motivos a seguir:

10.2.1. O parcelamento tornaria os servigos a serem prestados insignificantes em termos de valor, tornando-os desvantajosos para as empresas;
10.2.2. Com maior valor do contrato seria mais atraente para as empresas do segmento acarretando em maior competitividade no certame;
10.2.3. Ndo havera a necessidade de gerir mais de um contrato, havendo economia processual;

10.2.4. Nos procedimentos da fiscalizacdo de contratos, pois os controles serdo exercidos somente sobre uma empresa;

10.2.5. De recursos financeiros, pois ndo serdo multiplicadas as publicacdes dos eventuais resultados de julgamento da licitacdo, dos extratos de
contrato e termos de aditamentos, entre outros;

10.2.6. De recursos humanos, visto que tanto a equipe que processara a licitagdo, como a assessoria juridica e a equipe de fiscalizacao,
concentrardo suas agdes em um tinico procedimento de contratacao;

10.2.7. Ndo havera qualquer prejuizo para os potenciais licitantes, pois o volume de negdcios sera atraente para que muitas empresas do mercado
possam participar da licitacdo.

10.3. Todo o objeto, inclusos os materiais, servicos e aluguel de maquinas e equipamentos serdo contratados em um unico grupo. Ndo é adequado dividir
e licitar separadamente os servigos contratados, pois 0s mesmos sdo complementares entre si, e possuem a mesma natureza, portanto, para que ndo haja
perda de economia das solicitagdes é importante que os servicos sejam licitados em um grupo tnico.

10.4. Vale salientar que, a natureza ndo divisivel dos servicos, faz com que a licitacdo sem divisdo seja a melhor op¢do em razdo do fator de
economicidade gerado para a Administracdo, considerando-se que, desta forma, indubitavelmente ocorrera uma eficiente execugdo e gerenciamento do
contrato, em razdo de ser efetuada a contrata¢do de uma tnica empresa para o a execuc¢do dos servigos.

10.5. O contrato de manutenc¢do que inclui tanto a prestacdo do servico quanto o fornecimento de materiais oferece varias vantagens para o 6rgdo, tais
como:

a) Eficiéncia e simplificacdo: ao combinar esses fornecimentos, o érgdo evita a necessidade de lidar com varios fornecedores e
processos de licitacdo separados, que simplifica a gestdo e economiza tempo.

b) Redugdo de custos: a compra de materiais em conjunto com o servico de manutengdo pode resultar em precos mais competitivos,
além de que a manutencdo preventiva reduz gastos com reparos emergenciais.

c) Agilidade na resposta: com um tnico contrato, o 6rgdo tem acesso imediato a servigos de manutengdo e materiais quando necessario,
minimizando o tempo de inatividade.

d) Qualidade garantida: fornecedores que oferecem ambos os servicos podem garantir a qualidade dos materiais utilizados na
manutengao.

10.6. A opgdo em ndo parcelar, gera uma gestao mais eficiente, econdmica e sustentavel para o 6rgdo. Quando se trata de servicos de manutencdo de um
sistema elétrico, alguns subsistemas, como grupo gerador e nobreak poderiam estar apartados do conjunto e, portanto, passiveis de serem contratados
separadamente, o que poderia ser uma alternativa a fim de obter economicidade e competividade, mas podem apresentar desafios e riscos técnicos, que
os desaconselham, tais como:
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10.6.1. Com apenas um prestador de servigo, a fiscalizagdo das atividades de manutencdo elétrica torna-se mais simples e facil, enquanto que
com mais prestadores de servigos seria mais complexa e problematica. Isso ocorre, em fungdo da interconexdo existente entre os varios
subsistemas, onde o elemento comum é corrente elétrica, o que dificulta a sincronizacdo e até mesmo conflitos entre os profissionais
envolvidos, principalmente em momentos de interrup¢do ou parada dos subsistemas para reparos corretivos.

10.6.2. Empresas diferentes podem ter abordagens e padrdes diferentes para a realizagdo dos servicos de manutencdo. Isso pode resultar
em inconsisténcias nos procedimentos, na qualidade e na conformidade com as normas técnicas.

10.7. O fornecimento do material através da empresa responsavel pela mio de obra tornou-se vantajoso para o 6rgdo pelos seguintes pontos: reducado nas
perdas e desperdicio, eficiéncia na aplicagdo, responsabilidade pela qualidade do material fornecido, interesse pelo tempo reduzido de entrega, maior
responsabilidade e atengdo na quantificacdo e/ou dosagem do material necessério. Ademais, o fornecimento dos materiais sendo efetuado por apenas
um fornecedor pode reduzir custos e agilizar o atendimento das demandas.

10.8. Por questdes de economia e padronizacdo de materiais e servigos e visando evitar a incompatibilidade dos itens a serem adquiridos, o parcelamento
da solucdio ndo é vantajoso para o Ministério a medida que a divisdo se mostra inadequada ao atendimento dos interesses e das necessidades do Orgéo.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Ndo h4 contratagOes correlatas e/ou interdependentes vigentes no érgdo que possam impactar na contratacdo em curso.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. A contratagdo encontra-se alinhada ao Planejamento Estratégico (2024-2027) do Ministério dos Transportes, conforme informacoes divulgadas na
pagina "Portal da Estratégia":

® (https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/portal-da-estrategia/planejamento-estrategico-2024-2027/planejamento-estrategia)
® (https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/elogroup_mt-plano-estrategico_ministerio-dos-transportes-2024.pdf).

12.2. Ainda, a contratagdo em tela estd alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel - PL.S do Ministério dos Transportes, que foi divulgado no
link:  https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/portal-da-estrategia/arquivos-2025/plano-de-logistica-sustentavel-pls-versao-final.pdf. =~ Ap6s
conclusdo do Plano, constatou-se que contratacdo devera seguir os objetivos previstos no "Eixo Tematico 1 - Promocdo da Racionalizacdo e do Consumo
Consciente de Bens e Servigos."

12.3. A contratagdo esta prevista no Plano de Contratagoes Anual - PCA, do exercicio 2025, por meio do Identificador da Futura Contratagdo: 390004-22
/2025.

13. Resultados Pretendidos

13.1. Garantir a manutencdo continua e ininterrupta dos diversos sistemas prediais das instalacdes da Contratante, assegurando um padrdo
operacional adequado e a seguranca necessaria para a continuidade das atividades do 6rgdo. Busca-se, também, alcancar a maxima economicidade e o
menor impacto ambiental possivel, além de garantir que a edificacédo tenha seus sistemas protegidos e seguros, respeitando os pardmetros construtivos
estabelecidos.

13.2 A manutengdo e conservagdo do patrimonio publico sdo essenciais para que as atividades sejam executadas pelos colaboradores de forma eficaz. O
servico de manutencdo predial ja estd em execucdo e a interrupcdo desses servigos certamente resultaria em transtornos no desenvolvimento dos
trabalhos, comprometendo o bem-estar, a seguranga e, principalmente, a satide dos servidores que aqui exercem suas fungdes.

13.3. A contratagdo atende ao principio da economicidade, considerando a frequéncia da necessidade de servigos preventivos, corretivos e preditivos
tanto na edificacdo quanto nos sistemas elétricos, hidraulicos, entre outros. Dessa forma, os servicos de conservacdo a serem contratados apoiam a
realizacdo das atividades essenciais ao cumprimento da missdo institucional do 6rgdo.

13.4. Dentre os ganhos diretos que serdo possiveis alcancar com a presente contratagdo destacam-se:

13.4.1. Garantir diferentes niveis de privacidade, dando a tranquilidade aos servidores, gestores, colaboradores executarem suas atividades com
qualidade e presteza, tornando eficazes e efetivas suas a¢des.

13.4.2. Transformar o espaco em um ambiente de trabalho funcional e produtivo e com isso, alcangar resultados que agreguem valor.

13.4.3. Oferecer melhor conforto e seguranga aos servidores, com instalagdes fisicas adequadas que consequentemente trardo melhores
desempenhos nas atividades exercidas.
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13.4.4. Melhorias nas instalagdes fisicas dos ambientes de forma a proporcionar as condi¢des ideais ao desenvolvimento dos trabalhos do
Ministério;

13.4.5. A adequacdo das instalagdes hidrossanitarias, bem como das instalagdes elétricas e demais que se encontram em desacordo com as
normas atuais e que apresentam problemas de manutengao corretiva frequente;

13.4.6. Adequacdo dos ambientes as novas exigéncias normativas e tecnolégicas em relacdo a eficiéncia energética e de cabeamentos
estruturados;

13.4.7. Melhoria da imagem do Ministério junto aos usudrios de suas estruturas.

13.5. Espera-se que essa contratacdo integrada dos servicos resulte em ganhos financeiros e processuais.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. As manutencdes serdo realizadas de forma planejada de modo a ndo comprometer as atividades do Ministério dos Transportes e demais 6rgaos
instalados nas edificagdes em comento. Os locais dos servigos serdo isolados pela Contratada e fiscalizados pela Contratante.

14.2. Os servigos serdo executados nas dependéncias dos iméveis administrados pela Contratante.

14.3. A Contratante disponibilizard espaco fisico nos Edificios para a Contratada, que verificard previamente o local disponibilizado, a fim de melhor
adequar o mobiliario e instalagdo de equipamentos em geral (equipamentos de informatica, ponto de internet, telefone, e o que mais for necessario) para
o bom desempenho dos servicos. Este espaco serd reservado para a equipe que trabalhara diretamente neste imdvel.

14.4. Seré necessdrio o planejamento para liberacdo de 4reas onde serdo executados os servicos, necessitando de apoio das unidades de logistica e de
infraestrutura.

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Todos os requisitos de sustentabilidade serdo exigidos da Contratada, visando reduzir a geracao de residuos e entulhos. A empresa devera realizar
o descarte dos materiais residuais de forma correta e em conformidade com as normas vigentes sobre sustentabilidade e conservacdo ambiental.

15.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002,
com as alteragOes posteriores, feitos pela Resolucdo CONAMA n°448 de 18/01/2012 e do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e a
Contratada deverda providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratacdo;

15.3. Controlar a emissdo de ruidos que ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01, de 08/03/90,
e legislacao correlata;

15.4. Empregar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacoes e especificacdes determinadas
pela ANVISA.

15.5. Adotar medidas para evitar o desperdicio de 4gua tratada.

15.6. Fornecer materiais e equipamentos de reposicdo, como lampadas, por exemplo, que gerem menor ruido no seu funcionamento conforme a
Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994;

15.7. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao de servicos;

15.8. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, no inicio da execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica,
de consumo de &gua e reducado de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

15.9. Para amenizar possiveis impactos ambientais a Contratada devera adotar préticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos, no que couber, tais
como:

15.9.1. Todos os produtos e equipamentos utilizados devem obedecer as determinacdes da ANVISA e do CONAMA e das demais legislacdes
aplicaveis, de maneira a minimizar os possiveis impactos ambientais.

15.9.2. Fornecer materiais com maior vida titil e menor custo de manutengdo do bem;

15.9.3. Usar inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;
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15.9.4. Garantir a origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras;
15.9.5. Utilizar produtos florestais madeireiros, originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento;

15.9.6. Acondicionar os materiais em embalagens individuais adequadas, com o menor volume possivel, utilizando, de preferéncia, materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento; e

15.9.7. Separar os residuos reciclaveis descartaveis e destina-los a associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis.

15.9.8. Realizar treinamento/capacitagdo periddicos dos prestadores de servigos sobre boas praticas de reducéo de desperdicios/poluicéo.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a presente contratacdo se mostra viavel do ponto de vista técnico. Outrossim, declara-se a viabilidade da
contratacao pretendida, bem como a sua necessidade e adequacdo a realidade do Ministério dos Transportes.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA

Integrante Requisitante e Técnico Suplente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/10/2025 as 11:19:40.

CATIA ROBERTA JULIO

Integrante Administrativa Titular

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 06/10/2025 as 11:20:27.
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Anexo — INFORMACOES GERAIS



1. DEFINIGOES

Com o objetivo de identificar e padronizar termos que serdo utilizados no relacionamento da
Contratada e Contratante, visando atender a conveniéncia da organizacdo dos servicos a serem
prestados, fica estabelecida a adoc¢do dos conceitos e definicdes relacionados abaixo:

e Anadlise paramétrica do Orcamento: método de afericdo de orgamento de obra ou de etapa
realizada com a utilizacdo de estimativas de valores de custos de obras com caracteristicas
semelhantes;

e Beneficios/Bonificacdo e despesas indiretas — BDI: taxa correspondente as despesas
indiretas e ao lucro que, aplicada ao custo direto do empreendimento (materiais, mdo-de-
obra, equipamentos), eleva-o a seu valor final;

e Beneficios/Bonifica¢do e despesas indiretas reduzido — BDI Reduzido: aplicado aos servigos
especializados, totalmente terceirizdveis, de natureza especifica e que possam ser utilizados
por empresas com especialidades préprias;

e Composicdo de custo unitario: detalhamento do custo unitdrio do servigo que expresse a
descricdo, quantidades, produtividades e custos unitarios dos materiais, mdo de obra e
equipamentos necessarios a execu¢do de uma unidade de medida;

e Custo global de referéncia: valor resultante do somatdrio dos custos totais de referéncia de
todos os servigos necessarios a plena execuc¢ao da obra ou servico de Engenharia;

e Custo total de referéncia do servigo: valor resultante da multiplicacdo do quantitativo do servico
previsto no orcamento de referéncia por seu custo unitario de referéncia;

e Custo unitario de referéncia: valor unitario para execu¢do de uma unidade de medida do servico
previsto no orcamento de referéncia e obtido com base nos sistemas de referéncia de custos ou
pesquisa de mercado;

e Defeito: anormalidade em equipamento ou sistema que ndo impede o desempenho de sua

funcao;

e Equipamentos: conjunto de elementos agrupados fisicamente para executar determinada
funcao.

e Equipamentos de protec¢ao individuais (EPI) ou coletivos (EPC): todos os equipamentos exigidos
pelos érgaos governamentais e, especialmente, pelas Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego — MTE para execucdo de servicos profissionais, tais como: luvas,
capacetes, botas, cintos, 6culos etc. fornecidos pela empresa Contratada dentro do prego fixo
mensal cobrado pela execu¢ao dos servigos;

e Equipamentos e ferramentas basicas de manutengdo: equipamentos (ferramentas, maquinas,
instrumentos de teste, afericdo ou de medicdo) que a empresa Contratada deverd
obrigatoriamente dispor;

e Especificagao: conjunto de preceitos destinados a fixar as caracteristicas, condi¢des ou requisitos

minimos exigiveis para o material, elementos ou subconjuntos dos componentes de



equipamentos e sistemas;

Falha: anormalidade em equipamento ou sistema, com interrupcdo da capacidade de
desempenhar sua funcao;

Fiscalizagdo: servidor ou equipe de servidores especialmente designados para acompanhar,
fiscalizar e atestar a execucdo das diversas tarefas inerentes ao contrato, anotando qualquer
irregularidade, por meio de sistema préprio, do inicio ao término da vigéncia contratual;
InstalagOes e sistemas: conjunto de equipamentos, elementos ou materiais ligados fisicamente
ou ndo, os quais por meio do desempenho de suas fungdes individuais contribuem para uma
mesma funcao;

Manutencgao: conjunto de atividades exercidas pela equipe de manutengdo, com o objetivo de
assegurar, com substituicdo ou ndo de equipamentos e subsistemas ja existentes, plena
capacidade e condi¢des de funcionamento continuo e confidvel as instalagdes, ndo se incluindo
nesta denominagdo os servicos eventuais, ou seja, que impliquem em ampliacdo ou modificacdo
de projeto e especificagcdes dessas instalacdes, sistemas e equipamentos;

Manutengao corretiva: conjunto de servicos mobilizados apds ocorréncia de defeito ou falha no
funcionamento de instalacdes, equipamentos e sistemas, existentes, que resultem na
recuperacao do estado de uso, de operagdo ou para que o valor do patrimbnio seja garantido.
Neste item incluem-se também os servicos necessarios de recomposi¢cdo de acabamentos e/ou

substituicdo de componentes afetados;

Manuteng¢do preditiva: conjunto de agbdes e intervengdes, periddicas ou pontuais, nos
equipamentos, componentes e instalagdes, referentes ao objeto, para evitar a ocorréncia de
defeitos, conservando-os em perfeito estado de funcionamento, podendo, dentre essas
atividades preventivas, abranger: ensaios, testes, ajustes, limpeza geral, pintura, reconstituicdo
de partes com caracteristicas alteradas, substituicdo de pecas ou componentes desgastados,
reorganizacao interna e externa de componentes e cabos, entre outras.

Manutengao preventiva: conjunto de acbes desenvolvidas sobre instalacdes, equipamentos e
sistemas, com programacao antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade pré-
determinada (Plano de Manutengdo), por meio de inspecGes sistematicas, deteccdes e de
medicdes necessarias para evitar falhas, com o objetivo de manter o estado de uso ou de
operacao adequados;

Material de consumo: material aplicdvel na execugdo de servicos de manutencdo predial, tais
como: cola, cola para tubos de PVC, fita isolante, massa de calafetar, graxa, lubrificantes,
parafusos com buchas, veda rosca, materiais de limpeza e outros afins, fornecidos pela empresa
Contratada;

Material de reposicao: material ou peca necessdria para a consecucao das rotinas de
manutengdo corretiva, como por exemplo, lampadas, entre outros;

Niveis de anormalidade: graduagdo de consequéncias que as falhas e defeitos poderdo acarretar

as instalagdes, equipamentos e sistemas, subdivididos em:



a) urgéncia: ocorréncia de defeitos ou falhas que demandem ac¢Ges adaptativas a fim de
manter a continuidade da prestagdo dos servigcos inerentes;

b) sem riscos significativos: ocorréncia de defeitos ou falhas que ndo interferem
imediatamente na continuidade de atividades essenciais da Contratante, mas que
demandem ac¢des corretivas; e,

c) emergéncia: ocorréncia de defeitos ou falhas que exijam acbes imediatas a fim de
preservar vidas, o patriménio, e a continuidade de atividades essenciais da
Contratante.

Normas técnicas: designacao genérica do conjunto de métodos, especificacdes, padroniza¢des e
terminologias estabelecidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e outras,
para a execucdo dos servicos de manutencdo e operacdo dos sistemas e/ou equipamentos;
Ocorréncia: qualquer acontecimento ndo previsto na rotina do plano de manutengdo ou
operagao;

Ordem de Servigo - OS: comunicado da Contratante para execucdo de servicos inseridos no

contrato.

Orcamento de referéncia: detalhamento do preco global de referéncia que expressa a descricao,
guantidades e custos unitdrios de todos os servicos, incluidas as respectivas composicdes de
custos unitdrios, necessarios a execucao da obra e compativeis com o projeto que integra o edital
de licitacao;

Pequena intervengao: intervencao em edificagdo com menor grau de dificuldade, em que os
servicos de engenharia ndo abranjam toda a area da edificacdo ocupada e nao impliquem no
desenvolvimento complexo de projetos (exemplo de pequenas intervencgbes: repaginacdo de
luminarias, pequenas altera¢des de divisdrias ou piso elevado, adequacgdes parciais de leiautes,
intervengdes localizadas nas instalagOes elétricas, hidraulicas e ar-condicionado, etc.);

Plano de Manutengdo: plano de trabalho elaborado para cada equipamento ou sistema,
seguindo metodologia especifica, com discriminacdo pormenorizada dos servicos de
manutencdo e suas respectivas etapas, fases, sequéncias ou periodicidade e com previsao das
atividades de coordenacdo para execucdo desses servicos;

Preco global de referéncia: valor do custo global de referéncia acrescido do percentual
correspondente ao BDI;

Projeto: conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdao completa do servico, de
acordo com as normas pertinentes da ABNT;

Projeto padronizado: projeto referencial de obras e servicos de engenharia que possa ser
reproduzido repetidas vezes e que possua nivel de precisdo suficiente para assegurar que os
projetos e os detalhamentos subsequentes sejam executados apenas com as adequacgdes
necessarias as especificidades locais de sua implantacao;

Relatdrio mensal de manutengao: instrumento de apresentacao dos servicos de manutencao

predial, preventiva e corretiva desenvolvido pela empresa Contratada. Resultado de inspecgdes,



2.

intervengoes efetuadas e ocorréncias;

Servigos eventuais: conjunto de servicos nao rotineiros e imprevisiveis, inerentes e necessarios
a adaptacdo, adequacao, recuperacao, conserto, conservacao e reparos de instalacdes prediais e
seus componentes que, mesmo que tenham natureza preventiva ou adaptativa, ndo sao

executados pela mao de obra residente;

Sistema: conjunto de elementos, componentes e equipamentos em constante e organizada
interacdo para realizar e/ou obter determinado objetivo nas instala¢gdes prediais, tais como
sistema de refrigeracdo e iluminacgao;

Tarefa: quando se ajusta mao de obra para pequenos trabalhos por preco certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

Tempo de Atendimento: tempo determinado pela Fiscalizagdo para que a empresa Contratada

sane os defeitos ou falhas nas instalacdes, equipamentos e sistemas.

BASE NORMATIVA

2.1.Normativos que disciplinam o servigo

Lei N2 14.133/2021

Lei N2 12.305/2010

Lei N2 12.527/2011

Lei N2 14.011/2020

Decreto N2 2.783/98

Decreto N2 7.983/2013

Decreto N2 9.983/2019

Decreto N2 10.306/2020

Resolugdo CONAMA N2 267/2000
Instrucdo Normativa N2 5/2017- SEGES/ME
Instrucdo Normativa N2 40 de 22/2020 - SEGES/ME
Sumula N2 281 - TCU

Acdrddo N2 975/2005 - TCU

Acoérddo N2 10264 2018 TCU

Acérddo N2 929/2017 - TCU

Acdérddo N2 714/2021 -TCU

Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara Brasileira da Industria da Construgao;
Resolugdo CONAMA n2 307 — Gestdo dos Residuos da Construgao Civil, de 5 de julho de 2002;
PBPQ-H — Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do Habitat;

Lei Federal n? 9.605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998;

Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes

para projeto, implantacdo e operacdao — NBR 15.112;



Residuos sélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto,
implantacdo e operagdao — NBR 15.113;
Residuos sélidos da construgao civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantac3o

e operagdao — NBR 15.114.

2.2.Normas ABNT

NBR 3600: Tratores, maquinasagricolas e flrestais, equipamentos motorizados para manutengao
de grama e jardim — Manuais de operador - Conteudo e formato.

NBR 5374: Gestdao de Manutencao Predial.

NBR 5674: Manutencdo de Edificagdes — Procedimento.

NBR 6118: Projeto de Estruturas de Concreto.

NBR 6136: Blocos de Concreto Simples para Alvenaria Estrutural.

NBR 6492: Documentacao técnica para projetos arquitetura e urbanismo. — Requisitos.
NBR 7199: Projeto, aplicacdo e execugao de vidros.

NBR 7678: Seguranca na execucdo de obras e servicos de construcao.

NBR 9050: Acessibilidade.

NBR 9077: Saidas de emergéncias em edificios.

NBR 9575: Impermeabilizagdo — Selecdo e Projeto.

NBR 13.531: Elaboragdo de projetos de edificacdes.

NBR 13.532: Elaboracdo de projetos de arquitetura.

NBR 13.752: Vistorias em Edificacdes.

NBR 14.023: Acessibilidade e inclusdo.

NBR 14.037: Manuais de Uso, Manutencao e Operacao.

NBR 14.653: Avaliacao de bens.

NBR 15.575-1: Edificagdes habitacionais — Desempenho — Parte 1: Requisitos gerais.
NBR 15.575-2: EdificacBes habitacionais — Desempenho — Parte 2: Requisitos para os sistemas

estruturais.

NBR 15.575-3: Edificacdes habitacionais — Desempenho — Parte 3: Requisitos para os sistemas de
pisos.

NBR 15.575-4: Edificacdes habitacionais — Desempenho — Parte 4: Requisitos para os sistemas de
vedacOes verticais internas e externas — SVVIE.

NBR 15.575-5: Edificagcdes habitacionais — Desempenho — Parte 5: Requisitos para os sistemas de
coberturas.

NBR 15.575-6: Edificacdes habitacionais — Desempenho — Parte 6: Requisitos para os sistemas
hidrossanitdrios.

NBR 15.848: Sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo — Procedimentos e requisitos
relativos as atividades de construcdo, reformas, operacdao e manutencdo das instalagdes que

afetam a qualidade do ar interno.



NBR 16.186: Refrigeracdao comercial, deteccdo de vazamentos, contencao de fluido refrigerante,
manutengdo e reparos.

NBR 16.280: Reformas em edificacdes — Sistema de Gestao.

NBR 16.636: Elaboracdo e desenvolvimento de servigcos técnicos especializados de projetos
arquitetdnicos e urbanisticos.

NBR 17.040: Equipapotencializacdo da infraestrutura de cabeamento para telecomunicac¢des e
cabeamento estruturado em edificios e outras estruturas.

NBR 17.048: Recebimento, armazenagem, instalacdo e manutencdo de transformadores de
poténcia do tipo seco, com tensao até 36,2 kV — Procedimento.

NBR 17.151: Equipamentos dos sistemas de protecdo individual contra quedas (SPIQ) —
Requisitos gerais para instru¢des de uso, manutencgao, inspecao periodica, reparo, marcagao e
embalagem.

NBR 17.170: EdificacGes — Garantias — Prazos recomendados e diretrizes.

NBR 19.734: Protecdo ocular e facial - Orientacdo sobre sele¢do, uso e manutencao.

2.3.Normas Regulatorias

NR 4: Servicos especializados em engenharia de seguranca e medicina do trabalho.
NR 6: Equipamentos de prote¢ao individuais ou EPIs.

NR 7: Programa de Controle Médico da Saude Ocupacional.

NR 8: Requisitos minimos para canteiros de Obras e edificacdes.

NR 10: Seguranga em instalagdes e servicos em eletricidade.

NR 12: Equipamentos e Maquindrios.

NR 18: Diretrizes Administrativas.
NR 23: Prevencao contra Incéndios.

NR 35: Trabalhos em Altura.

E importante destacar que as normas mencionadas anteriormente n3o eximem a responsabilidade

de cumprir outras normas e legislagGes em vigor que se apliquem ao escopo em quest3o.

3. CARACTERISTICAS DAS EDIFICACOES
3.1.Edificio Sede:

Endereco: Esplanada dos Minsitérios, Bloco “R”, Brasilia-DF

Area total de 27.191,34 m?

Altura aproximada de 38 m

Pavimento tipo com 1.908,32 m?

Esquadria de ferro de aproximadamente 7.600 m?

Brise de aluminio em uma das faces com aproximadamente 3.800 m?

Empenas revestidas com ceramica GAIL de aproximadamente 1.356 m?



e Marquises de concreto armado com laje impermeabilizada
e Reservatdrio superior de dgua potavel

e Hall com 06 elevadores sociais

e Elevador privativo

e Elevador de carga/servigos

e Banheiros privativos

e Banheiros sociais

e Banheiros/Vestiarios

e Copas

o Refeitdrios

e Salas técnicas de fan-coil

e Shaft central

e (02 antecamaras das escadas de incéndio
e 02 lanchonetes

e (01lsaldo de beleza

e lojas

e Auditério

e Salas técnicas

e Depodsitos

e Subestacdo de energia elétrica

e Sala de bombas

e Reservatorio inferior de esgoto

e Vagas de estacionamento

e lavajato

e (Central de dgua gelada (ar-condicionado)
e Gerador

e Sala cofre

e No-break

3.2.Edificio Anexo (Leste e Oeste)
e Endereco: Esplanada dos Minsitérios, Bloco “R”, Edificios Anexos, Brasilia-DF
e Areatotal de 28.296,46 m?
e Altura aproximada de 13 m
e Pavimento tipo com 4.346,60 m?
e Esquadria pele de vidro de aproximadamente 5.500 m?
e Brise de concreto com aproximadamente 5.000 m?

e Empenas revestidas com marmore de aproximadamente 1.040 m?



e Marquises de concreto armado com laje impermeabilizada
e Reservatodrios superior de agua potavel
e Hall com 06 elevadores sociais

e Elevador de carga/servicos

e Banheiros privativos

e Banheiros sociais

e Banheiros/Vestiarios

e Copas

o Refeitdrios

e Salas técnicas de fan-coil

e Shaft central

e Depbsitos

e lavandeiria

e Subestacdo de energia elétrica

e Sala de bombas

e Reservatdrio inferior de agua potavel

e Reservatdrio inferior de esgoto

e Vagas de estacionamento

e (Central de dgua gelada (ar-condicionado)
e Gerador

e Sala cofre

e No-break

3.3.Tunel

e O Tunel é aestrutura de interligacdo do Edificio Sede (Sobreloja) e o Edificio Anexo (32 Andar).
e Area total de 600 m?

e Altura aproximada de 3 m

e Fachada e estrutura de concreto armado

e 6 pilares de sustentacdo com altura de 10,46m

e Laje impermeabilizada

x 0

e 01 sala de “splitdo” do ar-condicionado

3.4.SGON |
e Endereco: Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 01, lotes 180, 190, 200 e 210, Brasilia-DF
e Area total de 4.000 m?
e Pavimento tipo 2.380 m?

o Edificacdo de telha de zinco calandrada



e Estrutura de aco

e Paredes de alvenaria com vigas e pilares de concreto armado
e Depbsito

e Arquivo

e Banheiro social

e Copa

e Refeitdrio

e Vestiario

3.5.SGON II
e Endereco: Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 02, lotes 160, 170 e 180, Brasilia-DF
e Areatotal de 1.750 m?
e Edificacdo de telha de fibrocimento
e Estrutura de aco
e Paredes de alvenaria com vigas e pilares de concreto armado
e Depodsitos para guarda de mobilidrio
e Arquivo
e Banheiro social
e Copa
e Refeitorio
e Vestidrio
e Sala de bombas

e Sala de oficina

4. CONSIDERACOES GERAIS

As informagdes complementares serdao contempladas no Termo de Referéncia e seus Anexos.



Anexo — PLANO DE MANUTENCAO



1. SISTEMAS DA EDIFICACAO

1.1. Os servicos de manutencdo predial preventiva, preditiva e corretiva devem seguir as
condicdes minimas descritas no Plano de Manutencdo, com servicos e tarefas a serem realizados
para os sistemas envolvidos e, deverdo ser executados pela mao de obra fixa.

1.2. Contudo, caso o servico necessite de obra especializada, serd permitada a subcontratacgao.

1.3. Abaixo segue tabala com o plano de manutengado preliminar por sistema:

1.3.1. Sistema Elétrico:

DESCRICAO DOS )
ITEM DIARIO SEMANAL MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | EVENTUAL

SERVICOS

1 Quadro Geral de Forga e Quadro de entrada da Concessionaria

Verificar a existéncia
de quaisquer
anormalidades

elétricas ou mecanicas

11 (ruidos, odores) que X

possam caracterizar o

mau funcionamento

de algum

componente.

Tomar nota das
anormalidades
verificadas durante os
servigos e efetuar as

corregGes necessarias.

Ler os instrumentos de
medigdo (valores de
13 fase, energia reativa, X
fator de poténcia) e

anotar.

Verificar a
necessidade de
1.4 X
limpeza externa do

quadro.

Citar as ocorréncias

encontradas e fazer o
15 X
registro fotografico se

necessario.




1.6

Fazer a leitura didria
de consumo de
energia, inclusive final

de semana.

17

Lubrificar as

dobradigas das portas.

1.8

Inspecionar os
isoladores e conexdes
da saida dos
disjuntores, evitando
pontos de resisténcia

elevada.

1.9

Verificar a regulagem

do disjuntor geral.

1.10

Verificar o equilibrio
das fases nos
alimentadores

(circuitos).

111

Verificar o
aterramento dos

quadros.

112

Inspecionar os cabos
de alimentagdo para

prevenir aquecimento.

113

Verificar o barramento

e conexoes internas.

1.14

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer o
regristro fotografico
necessario.

1.15

Ler os instrumentos de
medicdo, inclusive os

de entrada e anotar os

valores.

1.16

Verificar o
aquecimento e
funcionamento dos
disjuntores

termomagnéticos e

cabos de alimentagdo.

117

Verificar as condigdes
gerais de seguranga no

funcionamento do

quadro geral.




1.18

Inspecionar os
isoladores e conexdes
da saida dos
disjuntores evitando
assim pontos de

resisténcia elevada.

1.19

Verificar os contatos
de entrada e saida dos

disjuntores.

1.20

Verificar a regulagem

do disjuntor geral.

121

Inspecionar os cabos
de alimentagdo para

prevenir aquecimento.

1.22

Verificar o equilibrio
das fases nos
alimentadores

(circuitos).

1.23

Inspecionar as ligagdes
da carcaga dos

quadros a terra.

1.24

Inspecionar os
disjuntores
termomagnéticos para
os andares e cuidar
para que ndo superem
as tabelas de

amperagens maximas
permitidas para cada

pavimento.

1.25

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer
registro fotografico se

necessario.

1.26

Efetuar o reaperto da
fixagdo dos disjuntores

termomagnéticos.

1.27

Reapertar parafusos
de fixacdo de
barramento, conexdes

e ferragens.




1.28

Termografia - QGBT's.

1.29

Disjuntores: referéncia
302Ca652C-
(conforme o

fabricante).

1.30

Barramentos:
referéncia02 Ca 902 C
- (conforme o

fabricante).

Quadros de Distribui¢do de Luz e Forga

2.1

Verificar as condigdes
gerais de seguranga no
funcionamento dos
quadros de distribuigdo

de luz.

2.2

Verificar a existéncia de
ruidos anormais,
elétricos ou mecanicos,
cheiros de queimados e

outros.

23

Verificar a necessidades
de limpeza interna e
externamente e
executar se for

necessario.

24

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer
registro fotografico se

necessario.

2.5

Verificar o aquecimento
dos condutores de
alimentagdo e

distribuigdo.

2.6

Verificar o aquecimento
e funcionamento dos

disjuntores.

2.7

Verificar a existéncia de
ruidos anormais,
elétricos ou mecanicos,
cheiro de queimado e

outros.

2.8

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer
registro fotografico se

necessario.

29

Verificar se ndo ha
aquecimento dos
condutores de
alimentagdo e

distribuicao.

Quadros de Comando




31

Verificar a existéncia de
ruidos anormais,

elétricos ou mecanicos.

3.2

Verificar a existéncia de
disjuntores, contatores,
DDR’s, relés e outros e
outros dispositivos
utilizados para o
controle dos sistemas se
estdo queimados ou
danificados e efetuar as

corregoes.

33

Verificar a existéncia de
fios soltos, emendas,
parafusos de fixagdo dos
conectores e efetuar as

corregdes necessarias.

34

Operar, ligar e desligar
0s quadros nos
pavimentos, em horarios
determinados que nado
prejudique o expediente
normal da

Administragdo.

35

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer o
registro fotografico se

necessario.

3.6

Verificar a identificagdo
dos disjuntores, chaves
e contatores corrigindo
e repondo as que estdo

faltando.

3.7

Inspecionar o estado das

chaves magnéticas.

3.8

Verificar o ajuste dos
relés de sobrecarga e

DDRs.

39

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer
registro fotografico se

necessario.

3.10

Reapertar os bornes de
ligagdo das chaves
magnéticas, contatores,

reles e outros.

lluminagdo Geral




4.1

Verificar as luminarias

quanto a ocorréncia de

lampadas queimadas ou
com operagao

insuficiente.

4.2

Verificar as condigGes
gerais de seguranga no
funcionamento dos
interruptores e
acionadores das

luminarias.

43

Ligar e desligar a
iluminagdo externa,
inclusive do
estacionamento e
anotar e corrigir
qualquer anormalidade

encontrada.

44

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer o
registro fotografico se

necessario.

4.5

Testar a carga das

baterias de emergéncia.

4.6

Testar o funcionamento
das lampadas de

emergéncia.

4.7

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer
registro fotografico se

necessario.

4.8

Verificar contatos
internos, reapertar
parafusos de fixagdo e
contatos externos de
soquetes, caso as
lampadas ainda ndo

fiquem iluminadas.

4.9

Efetuar limpeza de
lampadas e das

luminarias.

4.10

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer
registro fotografico se

necessario.

Aterramento

51

Verificar a malha de
aterramento da Gaiola
de Faraday e dos Para-

raios.




5.2

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer
registro fotografico se

necessario.

53

Reapertar os bornes que
ligam as hastes aos

cabos.

5.4

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer
registro fotografico se

necessario.

5.5

Verificar a resisténcia

Ohmica.

Protecdo contra descargas atmosféricas

6.1

Verificar estado geral

dos captores.

6.2

Verificar se existe
componente mal
instalado, quebrado,
partido, danificado,
frouxo ou auséncia de
algum componente;
caso afirmativo, corrigir

e/ou substituir.

6.3

Efetuar teste de
continuidade elétrica e
medigdo da resisténcia
O6hmica dos pontos de

aterramento.

6.4

Verificar oxidagdo de
partes metdlicas,

estruturas e ligagoes.

6.5

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer
registro fotografico se

necessario.

6.6

Apertar fixagoes e
verificar terminais e

isoladores.

6.7

Verificar as ligagGes para

a terra.

6.8

Limpar cuidadosamente

o conjunto.

6.9

Citar as ocorréncias
encontradas e fazer
registro fotografico se

necessario.

6.10

Verificar condutividade

entre captor e haste.




1.3.2. Sistema de Combate a Incéndio:
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS DIARIO | SEMANAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | EVENTUAL
1 Quadro Elétrico de Comando e Controle de Bombas
Inspecionar visualmente a condi¢do
11 X
do quadro elétrico.
Verificar o estado de conservagao
1.2 X
da fiagdo.
Verificar o aquecimento nos cabos
13 X
de alimentagdo.
Verificar o aquecimento e
14 X
funcionamento dos disjuntores.
Inspecionar as conexdes de saidas
1.5 dos disjuntores, evitando pontos de X
resisténcia elevada.
Realizar teste de funcionamento de
1.6 X
todos os componentes do quadro.
Limpar e proteger os terminais
1.7 oxidados com Penetrox (ou X
produto similar adequado).
Efetuar o reaperto dos parafusos
1.8 X
de contato dos disjuntores.
Verificar a resisténcia de
1.9 aterramento, mantendo-a dentro X
dos limites normalizados.
Verificar o equilibrio de fases nos
1.10 X
circuitos.
Realizar limpeza dos cabos com
111 X
vaselina liquida.
Medir a carga total de trabalho
com substituigdes necessarias de
1.12 X
disjuntores e/ou contatoras com
defeito ou subdimensionadas.
Apresentar relatério termografico
1.13 X
dos quadros elétricos.
2 Bombas de Incéndio (hidrantes e chuveiros automaticos)
Inspecionar visualmente a condi¢do
21 X
das bombas.
Verificar o estado de conservagao e
2.2 X
limpeza do ambiente.
Efetuar teste de funcionamento
através da abertura do registro de
2.3 X
dreno até que o motor atinja a
rotagdo nominal.
Efetuar a limpeza das aberturas de
24 X
ventilagdo do motor.
25 Verificar o alinhamento dos eixos. X




Verificar ruidos estranhos,
2.6 vibragdes ou temperatura X
excessiva.
Reapertar as fixagdes da bomba a
2.7 X
sua base.
Reapertar os cabos elétricos de
2.8 X
alimentagdo do motor.
29 Substituir as gaxetas.
Substituir o 6leo do mancais e
2.10
engraxamentos.
211 Substituir os selos mecanicos.
Substituir os mancais e rolamentos
2.12
quando necessario.
3 Sistema de Detecc¢do e Alarme de Incéndio
Verificagdo da integridade fisica da
31 X
central de alarme.
Verificagdo e retirada de materiais
3.2 que estejam obstruindo os X
periféricos
Verificagdo dos detectores de
33 X
fumaga e temperatura
Verificagdo dos acionadores
3.4 X
manuais
35 Verificagdo das sirenes audiovisuais X
Verificagdo do status da central de
3.6 X
alarme
Efetuar os testes de acionamento e
3.7 estimulagdo de detectores X
conforme ABNT NBR 17240
Efetuar os testes de acionamento e
estimulagdo de acionadores
3.8 X
manuais conforme ABNT NBR
17240
Efetuar os testes de acionamento e
3.9 estimulagdo de sirenes conforme X
ABNT NBR 17240
Efetuar limpeza dos detectores
sempre que a central de alarme
3.10
informar limite de compensagdo do
sensor
4 Hidrantes de Parede
Inspecgdo da pintura das caixas de
4.1 X
hidrante.
Inspecdo das mangueiras, engates,
4.2 bocais, chaves storz e esguichos X
reguldveis.
Inspec¢do do enrolamento das
43 X
mangueiras.
4 Verificar se ha vazamentos. X




Inspe¢do nos mandmetros de

45 X
pressdo.
Medigdo da pressdo nos dois
4.6
registros menos favoraveis.
Medicdo da pressdo no registro
4.7
mais favoravel.
Substituir o registro ou reparo que
4.8
apresentar falha na vedagdo.
5 Chuveiros Automaticos
Verificar se ha danos, corrosdo e
5.1 X
sujeira nos aspersores.
5.2 Verificar se ha vazamentos. X
Verificar se ha obstrugdo do
5.3 X
aspersor.
Inspecionar os registros de controle
5.4 X
de cada andar.
Inspecionar os manémetros de
5.5 X
pressao.
Abrir os registros dos drenos nos
5.6 andares por 3 minutos para
renovacdo parcial da agua da rede.
Testar o rompimento de chuveiro
5.7 automatico conforme norma ABNT
NBR 10897.
Substituir chuveiro automatico que
5.8 apresentar perda da coloragdo do
seu liquido.
6 Portas Corta-Fogo
Acionar as portas e verificar se
6.1 X
movimentam-se livremente.
Verificar se ha dano nas
6.2 X
fechaduras, ferragens e dobradigas.
Verificar a lubrificagdo das
6.3 X
dobradicas.
Retirar todo material que possa
6.4 estar obstruindo a passagem pela X
porta.
Retira todo material inflamavel nas
6.5 X
proximidades da porta.
7 lluminagado de Emergéncia
Verificar a luz de indicagdo de
7.1 X
funcionamento
Verificar o estado de conservagao
7.2 X
das tubulacdes e/ou fiagdes
7.3 Verificar o encaixe das tomadas X
7.4 Verificar a fixagdo das lumindrias X




Desligar as luminarias da rede

elétrica e deixar a bateria ser

7.5 X
consumida totalmente. Religar
apos conluido
8 Escada de Pressurizagdo
Verificar fechamento adequado das
8.1 X
PCFs.
Verificar se as venezianas estdao
8.2 abertas e com todas as aletas no X
mesmo sentido.
8.3 Verificar limpeza dos filtros. X
Verificar fixagdo e/ou
8.4 X
amortecimento dos motores.
Efetuar teste de funcionamento do
8.5 X
sistema.
1.3.3. Grupo Moto Gerador - GMG:
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS DIARIO | SEMANAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | EVENTUAL
1 Gerador
Colocar o grupo em funcionamento
11 com pelo menos 50% da carga X
durante 1 hora.
Quando em funcionamento,
1.2 verifique o painel de instrumentos X
e todos os manémetros.
Drenar a dgua e o sedimento do
13 X
depdsito de combustivel.
Limpar carcaga, venezianas, grades
14 X
e defletoras do alternador.
Verifique as ligagdes por cabo entre
15 X
o alternador e o disjuntor.
Verificar se a temperatura no
mancal ndo ultrapassa os 60 graus
1.6 X
Celsius durante o funcionamento
do alternador.
Verificar o funcionamento do
17 X
carregador de baterias.
Verificar aperto dos cabos e
1.8 X
terminais do gerador.
Verifique se a temperatura do
liquido de arrefecimento do motor
1.9 se mantém entre 70 e 90 graus X
Celcius durante o seu
funcionamento.
Verificar vazamentos de agua, éleo
1.10 X
e 6leo diesel.
111 Verifiar correias. X
1.12 Verifique o nivel de 6leo do motor. X




Verifique o nivel de liquido de

1.13 X
arrefecimento do motor.
Verifique o nivel de liquido da
1.14 X
bateria (acima de 13mm).
Medir e anotar nivel de
1.15 X
combustivel.
1.16 Verificar nivel do dleo lubrificante. X
Medir o tempo de funcionamento
1.17 X
(h).
1.18 Medir temperatura da agua (2C). X
1.19 Medir pressao do éleo (bar). X
1.20 Medir fase R/S (V). X
1.21 Medir fase T/R (V). X
1.22 Medir fase T/S (V). X
1.23 Medir frequéncia (Hz). X
1.24 Medir KVa. X
1.25 Medir tensdo da bateria (V). X
1.26 Medir tensdo partida (V). X
1.27 Medir tensdo no retificador (V). X
Verificar se o nivel de vibragdo
1.28 maximo do alternador é de
20mm/s (RMS).
Limpe os terminais e abragadeiras
1.29
das baterias com uma lixa fina.
Limpe a caixa da bateria com uma
1.30 solugdo de dgua+bicarbonato de
soédio a 0,1kg por litro de agua.
Verificar a resisténcia de
131 isolamento dos enrolamentos da
excitratiz do alternador.
Verificar a resisténcia do varistor do
1.32
alternador.
Limpar os enrolamentos sujos com
1.33
pincel ou escova.
Verifique o estado dos
1.34 enrolamentos do alternador e
efetue limpeza geral.
1.35 Aperte todas as liga¢Oes elétricas.
1.36 Aperte todas as ligagOes de escape.
Limpe todas as ventilagdes nas
1.37
tampas da bateria.
Substituir a lubrificagdo dos
1.38 rolamentos relubrificaveis do
alternador conforme.
Substituir as correias do motor
1.39 sempre que apresentarem
desgaste.
Substituir o 6leo do motor e o filtro
1.40 de 6leo do motor sempre que

completar 400 horas de trabalho.




Substituir o filtro de combustivel
141 sempre que completar 200 horas X

de trabalho.

Substituir o filtro separador de
1.42 agua sempre que completar 200 X

horas de trabalho.

Substituir o filtro de ar do motor
sempre que o émbolo vermelho do
143 X
indicador estiver completamente

visivel.

Substituir os rolamentos blindados
1.44 do alternador a cada 20.000 horas X

ou 30 meses.

1.3.4. Fonte de Alimentacgao Ininterrupta (No-break):

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS DIARIO | SEMANAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | EVENTUAL

1 No-break

Verificar os equipamentos de
11 X
medicdo e sinalizagdo.

Verificar o aparecimento de ruidos
1.2 X
anormais.

Verificar a analise do histérico de
1.3 X
alarmes.

Efetuar a manutengdo de acordo
14 com as recomendacgdes do X

fabricante dos equipamentos.

Trocar os elementos e
1.5 X
componentes com defeitos.

Realizar inspegdo visual do
1.6 X
equipamento.

Fazer a leitura dos instrumentos de
1.7 medicdo e anotar em planilha X

eletronica.

Verificar as tensoes e correntes de
1.8 entrada e saida e anotar em X

planilha eletrénica.

Verificar a existéncia de
aquecimento e corrigir, anotando a
1.9 X
temperatura medida em planilha

eletronica.

Verificar o funcionamento do
1.10 sistema de ventilagdo e X

refrigeragdo.

Registrar as correntes de entrada e
1.11 X
saida por fase.

Registrar as tensoes de entrada e
1.12 X
saida por fase.




Registrar a tensdo total do banco

1.13 X
de baterias.
Efetuar limpeza geral dos
1.14 X
equipamentos.
1.15 Limpar a sala do equipamento. X
Verificar o estado dos cabos de
1.16 X
alimentagdo.
Verificar os componentes de
117 protegdo e sinalizagdo queimados X
ou inoperantes.
Inspecionar os barramentos e
1.18 X
conexdes.
Realizar remogdo dos pontos de
1.19 sulfatagdo e limpeza geral nos X
bancos de baterias.
Fazer os testes de funcionamento,
1.20 X
com simulagdo de falta de energia.
1.21 Verificar a atuagdo do retificador. X
Realizar aferigdo dos instrumentos
1.22 X
de medicao.
Verificar o aparecimento de maus
1.23 X
contatos em conexdes elétricas.
Verificar o estado dos cabos de
1.24 X
alimentagdo.
Verificar os componentes de
1.25 protegdo e sinalizagdo queimados X
ou inoperantes.
Inspecionar os barramentos e
1.26 X
conexdes.
Realizar remogdo dos pontos de
1.27 sulfatagdo e limpeza geral nos X
bancos de baterias.
Realizar simulagdo de falta de
1.28 X
energia.
Medir tempo de descarga das
1.29 X
baterias em plena carga.
1.3.5. Sistema Hidrossanitario:
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS DIARIO | SEMANAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | EVENTUAL
1 Bombas Hidraulicas
Inspecionar visualmente a condicdo
11 X
das bombas.
Verificar o estado de conservagao e
1.2 X
limpeza do ambiente.
Efetuar teste de funcionamento
através da abertura do registro de
13 X

dreno até que o motor atinja a

rotagdo nominal.




Efetuar a limpeza das aberturas de

14 X
ventilagdo do motor.
15 Verificar o alinhamento dos eixos. X
Verificar ruidos estranhos,
1.6 vibragGes ou temperatura X
excessiva.
1.7 Inspec¢do de gaxetas, mandmetros. X
Reapertar as fixagdes da bomba a
1.8
sua base.
Reapertar os cabos elétricos de
1.9
alimentagdo do motor.
1.10 Substituir as gaxetas.
Substituir o 6leo dos mancais e
111
engraxamentos.
1.12 Substituir os selos mecanicos.
Substituir os mancais e rolamentos
1.13
guando necessario.
2 Agua Potavel
Ler instrumentos de medigdo e
2.1
anotar.
Verificar nivel dos reservatérios e
2.2 X
funcionamento das boias.
Verificar tubulagdes dos barriletes
23 X
e distribuicdo principal.
Verificar vazamentos em pias,
2.4 X
vasos sanitarios e mictorios.
Verificar alinhamento e prumo das
25 X
tubulagGes das prumadas.
Verificar pintura e identificagdo dos
2.6 X
registros dos barriletes.
Verificar a tela anti-inseto do tubo
2.7
extravasor da caixa d'agua.
Efetuar limpeza geral, conforme
2.8
norma da CAESB.
29 Pintar barrilete da cobertura.
Verificar borrachas de vedagdo das
2.10 conexdes dos barriletes e distruicdo
principal.
3 Esgoto Sanitarios
Verificar nivel dos reservatérios e
3.1 X
funcionamento das boias.
3.2 Verificar tubulagdes de ventilagdo. X
Verificar sifdes, engates, torneiras,
33 X
Vasos e registros.
Verificar alinhamento e prumo das
3.4 X
tubulagdes das prumadas.
Verificar pintura e identificagdo dos
3.5 X
registros dos barriletes.
Efetuar limpeza de caixas de sabdo
3.6

e gordura.




Verificar as aberturas de ventilagdo
37 X
contra entrada de animais.
Efetuar limpeza de ralos dos
3.8 X
banheiros e copas.
Verificar borrachas de vedagdo das
39 X
conexdes dos ramais principais.
4 Aguas Pluviais
Verificar nivel dos reservatorios e
41 X
funcionamento das boias.
4.2 Verificar tubulagoes. X
Verificar pintura e identificagdo dos
43 X
registros dos barriletes.
Efetuar limpeza de ralos tipo
4.4 X
abacaxi e calhas.
Verificar borrachas de vedagdo das
4.5 X
conexdes dos ramais principais.
1.3.6. Elementos de Natureza Civil:
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS DIARIO | SEMANAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | EVENTUAL
1 Fachada
11 Inspec¢do de forros externos. X
1.2 Verificar fissuras e rachaduras. X
13 Verificar esquadrias. X
Inspegdo de revestimentos
14 X
desplacados.
2 Cobertura
2.1 Verificar fissuras e rachaduras. X
2.2 Verificar estrutura do telhado. X
23 Verificar telhas e rufos. X
24 Verificar pontos de umidade. X
2.5 Verificar acimulo de agua. X
2.6 Limpeza geral do ambiente. X
3 Pisos
3.1 Verificar fissuras e rachaduras. X
3.2 Verificar aderéncia das placas. X
3.3 Verificar rejuntes. X
34 Verificar pontos umidade. X
4 Pisos
4.1 Verificar fissuras e rachaduras. X
4.2 Verificar integridade da pintura. X
4.3 Verificar pontos umidade. X
5 Forro
5.1 Verificar integridade das placas. X
5.2 Verificar alinhamentos. X
5.3 Verificar estrutura do forro. X

Paredes Internas




6.1 Verificar integridade da pintura. X
6.2 Verificar pontos de umidade. X
1.3.7. Rede e Cabeamento Estruturado:
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGCOS DIARIO | SEMANAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | EVENTUAL
1 Cabeamento Estruturado
Verificar as condigdes do ambiente
11 X
e dos dispositivos de rede.
1.2 Realizar a limpeza dos Racks. X
Inspecionar e organizar o
13 X
cabeamento nas calhas e Racks.
Realizar o mapeamento da rede e
14 X X
identificagdo dos pontos.
1.5 Verificar atenuagao. X
1.6 Verificar comprimento dos lances. X
1.7 Verificar comprimento de cabo. X

2. CONSIDERAGOES GERAIS

2.1.

Para garantir a execucdo adequada dos servicos, a Contratante apresentarda o Plano de

Manutencdo Predial, e torna-se essencial que a Contratada realize a vistoria paraapresentar

um Plano de Manutengao completo e definitivo.

2.2. Tal exigéncia se justifica pelo fato de que a contratada possui expertise técnica especifica, bem

como conhecimento detalhado das condigdes

reais das edificagdes,

complementacao e aprimoramento do plano previamente elaborado pela Administracado.

0 que possibilita a

2.3. Essa andlise deve abranger aspectos técnicos e operacionais, e ser entregue no inicio da

execucdo do contrato, conforme estabelecido no Termo de Referéncia e seus anexos.

2.4. Asinformagbes complementares serdo contempladas no Termo de Referéncia e seus Anexos.




Anexo — POSTOS, REQUISITOS E EQUIPAMENTOS



1. POSTOS, REQUISITOS E ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS
1.1.Classificagao Brasilieira de Ocupagoes (CBO):

1.1.1. As categorias profissionais que serdo empregadas na prestacdo dos servigos, sdo
classificadas do seguinte modo:

ITEM CBO POSTOS
1 4141-05 Almoxarife
2 2141-05 Arquiteto
3 5143-25 Ajudante Geral de Manutengao e Reparos
4 7241-10 Bombeiro Hidraulico
5 7321-20 Eletricista Predial
6 3121 Encarregado Geral
7 2142-05 Engenheiro Civil Pleno (Lider)
8 2142-05 Engenheiro Civil
9 2143-05 Engenheiro Elétrico
10 2144-05 Engenheiro Mecanico
11 7711-05 Marceneiro
12 6220-10 Jardineiro
13 7152-10 Pedreiro
14 7166-10 Pintor
15 7244-40 Serralheiro/Soldador
16 3121 Técnico em Edificagdes (Técnico Industrial)
17 5143-25 Plantonista: Oficial de Manutengdo — Diurno/Noturno
18 3133 Técnico de Rede e Telefonia

1.2. Detalhamento das exigéncias/comprovagées de experiéncia para postos com graduagao:

ATIVIDADE REQUISITOS

. Diploma do curso de graduagdo conforme a area de
concentragdo do cargo a fim de se verificar qual a data de

conclusdo do curso;

. Copia da carteira de trabalho e previdéncia Social

(CTPS) contendo as paginas: identificagcdo do trabalhador;

registro do empregador que informe o periodo (com inicio e
Para exercicio de atividade em empresa/institui¢do

. , L. . . , R fim, se for o caso) e qualquer outra pagina que ajude na
privada: serd necessdrio o envio daimagem legivel de trés

avaliagdo, por exemplo, quando ha mudanga na razao social
documentos.

da empresa;

. Declaragdo do empregador com o periodo (com inicio




e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do
cargo/emprego/fungdo, a espécie do servico de nivel
superior realizado e a descri¢do das atividades desenvolvidas

para o cargo/emprego.

Para exercicio de atividade em empresa/instituicdo
publica: serd necessario o envio daimagem legivel de dois

documentos:

. Diploma do curso de graduagdo conforme a
area/especialidade do cargo a fim de se verificar qual a data

de conclusdo do curso;

. Declaragdo/certiddo de tempo de servigo, emitida

pelo setor de recursos humanos da instituicdo ou da
autoridade competente, que informe o periodo (com inicio e

fim, até a data da expedi¢do da declaragdo), a espécie do
servigo realizado e a descrigdo das atividades desenvolvidas,
em consonancia com as atividades a serem desempenhadas

no Termo de Referéncia.

Para exercicio de atividade /servigo prestado por meio de

contrato de trabalho: sera necessario o envio da imagem

legivel de trés documentos

. Diploma de graduacgdo conforme
area/especialidade do cargo a fim de se verificar qual a data
de conclusdo do curso;

. Contrato de prestacdo de servigo/atividade entre as

partes, ou seja, o profissional e o Contratante;

. Declaragdo do Contratante que informe o periodo
(cominicio e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do
cargo/emprego/fungdo, a espécie do servico de nivel

superior realizado e a descri¢do das atividades.

a

Para exercicio de atividade /servigo prestado como
autonomo: sera necessario envio daimagem legivel de trés

documentos

. Diploma de graduacgdo conforme
area/especialidade a que concorre a fim de se verificar qual

a data de conclusdo do curso;

. Recibo de pagamento autonomo (RPA), sendo pelo

menos o primeiro e o Ultimo recibos do periodo trabalhado
como autdénomo;

. Declaragdo do Contratante/beneficiario que informe
o periodo (com inicio e fim, se for o caso), a espécie do
servico de nivel superior realizado e a descricdo das

atividades.

a

1.3. Requisitos técnicos e atividades desempenhadas:

1.3.1. ALMOXARIFE (CBO 4141-05):

a) Quantidade de postos: 01 (um) posto.

b) Requisitos minimos:

° Certificado de conclusdo de nivel médio;




° Experiéncia minima de 02 (dois) anos comprovada na fungao;
° Desejavel ter trabalhado na drea de manutencgao predial;

c) Desempenho das seguintes atividades:

. Organizar e manter o almoxarifado;

° Receber, estocar, distribuir, registrar e inventariar os insumos;

° Garantir a integridade dos itens armazenados, evitando perdas, danos ou extravios;
° Ler e interpretar notas ficais e outros documentos;

. Verificar a quantidade, descricdo e as condicdes gerais dos materiais e embalagens;
° Dispor os itens no almoxarifado de forma adequada, garantindo que sejam de facil

acesso e identificagao;

° Registrar as entradas e saidas de materiais, mantendo o estoque atualizado e evitando
desabastecimento;

° Desempenhar outras atividades correlatas a fungado.

1.3.2. ARQUITETO (CBO 2141-05):

a) Quantidade de postos: 02 (dois) postos.

b) Requisitos minimos:

° Certificado de graduacdo na drea de Arquitetura e Urbanismo;

° Registro ativo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU;

. Experiéncia minima de 02 (dois) anos comprovada na funcgdo;

. Dominio de sistemas de computacao necessarios ao desempenho de suas atividades,

tais como: AutoCAD, Excel, Word e demais recursos do pacote Office 365;

. Desejavel conhecimento em Revit e modelagem em plataforma BIM;

c) Desempenho das seguintes atividades:

. Desenvolver projetos de arquitetura de interiores e layouts para os mais diversos
ambientes (areas de trabalho, copas, banheiros, garagens, etc.), incluindo a especificacdo
técnica de materiais, acabamentos e mobiliario;

. Elaborar projetos luminotécnicos dos ambientes de trabalho e de equipamentos
eletrénicos diversos, observando a compatibilidade com os layouts e projetos de arquitetura
existentes, visando o conforto, a eficiéncia energética e a conformidade com as normas
técnicas vigentes;

. Realizar aanalise técnica, critica e propositivade projetos multidisciplinares
(engenharia, instalagbes, paisagismo, sinalizacdo visual e de instalacdo de equipamentos



b)

diversos, dentre outros) de manutencdo predial e de modelagem e funcionamento dos
espacos, elaborados por equipes internas ou externas, visando garantir sua conformidade
técnica, exequibilidade, compatibilidade e aderéncia as normas;

. Analisar e emitir parecer técnico sobre planilhas orgamentarias e cronogramas fisico-
financeiros de obras e servigos, avaliando sua consisténcia e viabilidade;

° Avaliar tecnicamente especificacdes de materiais, equipamentos e mobilidrio para
subsidiar processos de aquisicdo, recomendando a aprovagdo ou reprova¢cao com base em
critérios de qualidade, durabilidade e adequagdo ao uso;

. Realizar medicdo de obras e levantamento de quantitativos de materiais a utilizar ou
utilizados na execuc¢do — que servirdo de subsidio a emissao de faturamento — assegurando
o cumprimento do escopo, dos prazos e dos padrdes de qualidade definidos em projeto;

. Planejar e coordenar as atividades das equipes de execu¢do em campo, alinhando as
frentes de trabalho e solucionando intercorréncias;

. Manter devidamente organizadas e atualizadas as plantas dos imdveis sob gestao do
Ministério dos Transportes (projetos as-built), em repositdrio digital designado;

° Utilizar os recursos de infraestrutura do Ministério (computadores, softwares,
impressoras) para o desempenho das atividades inerentes a execugao contratual;

. Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.3.3. AJUDANTE GERAL DE MANUTENCAO E REPAROS (CBO 5143-25):

Quantidade de postos: 12 (doze) postos.

Requisitos minimos:

° Certificado de conclusao de nivel fundamental;
. Experiéncia minima de 01 (um) ano comprovada na funcao;
° Conhecimentos basicos na area de eletricidade, l6gica e hidrossanitaria.

Desempenho das seguintes atividades:

. Prestar apoio as atividades de manutencgao preventiva, corretiva e preditiva assim como
Servigcos Eventuais diversos, nas instalagdes Civis, arquitetonicas, hidrossanitarias e
Pluviais, elétricas e eletronicas; dados e voz; automacgao e instalagcdes especiais nos
equipamentos e instala¢des sob orienta¢do dos profissionais de cada area e Supervisao
do Encarregado Geral, dos Técnicos Industriais e Engenheiros do Contrato;

. Executar os servicos gerais de baixa complexidade, sob orienta¢do e supervisao;

) Executar servicos de manutencao elétrica, mecanica, hidraulica, carpintaria, alvenaria e
persianas, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando pecgas,
componentes e equipamentos;

° Manter o ambiente de trabalho livre de entulhos, recolhendo as sobras, equipamentos



e ferramentas;

. Executar todos os servicos em plena seguranca e observancia as determinagdes
superiores, comunicando ao Encarregado-Geral o término das tarefas;

° Carregar, descarregar e movimentar materiais, equipamentos e entulhos;

. Desempenhar outras atividades correlatas a fungao.

1.3.4. BOMBEIRO HIDRAULICO (CBO 7241-10):

a) Quantidade de postos: 02 (dois) postos.

b) Requisitos minimos:

° Certificado de conclusdo de nivel médio;
. Experiéncia minima de 03 (trés) anos comprovada na funcdo;
° Certificado de formacdo em curso técnico na area de instalagdes prediais e Sistema

de Combate a Incéndio.
c) Desempenho das seguintes atividades:

. Prestar manutengdes preventivas e corretivas nas instalagdes hidraulicas, sanitarias,
pluviais, de agua servida e esgoto;

° Execucdo de alteragdes nos sistemas, e subsistemas, hidrossanitdrios, conforme
projetos ou especificagdes autorizadas;

° Interpretacdo de desenhos e diagramas técnicos hidrossanitarios;

° Realizar a lavagens de caixas d'agua, limpezas das caixas de esgoto e aguas pluviais e
marquises;

° Acompanhar a execuc¢do dos servigos subcontratados autorizados;

° Abrir valetas no solo e rasgos nas paredes, guiando-se pelos postos-chaves e

utilizando ferramentas manuais ou mecanicas, visando a colocacdo de tubos e pecas
complementares;

° Executar o fechamento de furos e rasgos nas paredes, laje ou piso, e a renovagao da
pintura, para restabelecer as condi¢des privativas da edificacao;

. Controlar o sistema de abastecimento de agua potavel dos prédios, verificando
continuamente o funcionamento de bombas de recalque e boias, a fim de evitar a falta de
agua ou transbordamentos;

. Zelar pelo correto funcionamento dos sistemas de dguas pluviais e esgoto, realizando
a desobstrucao de pias, lavatérios, mictérios, ralos, vasos, pogos de visita, caixas de inspecao
e caixas de gordura;

. Realizar testes operacionais, como os de pressdao e estanqueidade, utilizando ar



comprimido ou dgua para assegurar a vedacao e a integridade de todo o sistema;

Proteger as instalagdes existentes e zelar pela manutencdo de equipamentos e

acessorios hidraulicos;

Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.3.5. ELETRICISTA PREDIAL (CBO 7321-20):

a) Quantidade de postos: 06 (seis) postos.

b) Requisitos minimos:

c)

Certificado de conclusdo de nivel médio;

Experiéncia minima de 03 (trés) anos comprovada na funcdo;

Certificado de formagdo em curso técnico em elétrica;

Certificado em NR 10 - Seguranga em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

Experiéncia em instalagdes elétricas prediais, manutenc¢des prediais, manutencao

preventiva em subestacdo e grupo motor gerador.

Desempenho das seguintes atividades:

Interpretar desenhos e diagramas elétricos para planejar e executar a manutencao
preventiva e corretiva de toda a infraestrutura elétrica predial, o que abrange desde a
andlise e intervencdo em quadros de distribuicdo — incluindo redistribuicio de
disjuntores, balanceamento de fases e reaperto de conectores — até a manutencao de
sistemas de iluminacao, tomadas, sistemas de aterramento e para-raios;

Realizar diagndsticos em circuitos e instalagdes, utilizando aparelhos de medi¢do para
executar medicdes de grandezas elétricas, testar componentes e detectar falhas ou
anomalias;

Executar a instalacdo e alteracdo de sistemas elétricos conforme projetos ou
especificacdes, o que inclui a montagem de quadros de distribuicdo, langcamento de
condutores, instalacdo de lumindrias, interruptores, tomadas, condicionadores de ar,
bem como maquinas, equipamentos eletroeletrénicos e aparelhos de sonorizacao;

Operar e dar manutencdo em sistemas de energia ininterrupta (no-break) e redes
estabilizadas, garantindo a continuidade e a qualidade do fornecimento de energia para
areas criticas;

Instalar quadros de distribuicdo, calhas, caixas de fusiveis, disjuntores, lampadas,
reatores, luminarias, tomadas, interruptores, refletores e demais partes estruturais da
rede elétrica, utilizando ferramentas e equipamentos adequados;

Executar o corte, dobradura e instalagao de condutos, utilizando equipamentos de cortar
e dobrar tubos, puxadores de ago, grampos e dispositivos de fixacao, para possibilitar a



b)

passagem da fiacdo;

° Instalar condutores elétricos, utilizando chaves, alicate, conectores e material isolante,
para permitir a distribuicdo e energia;

. Testar a instalacdo, fazendo funcionar repetidas vezes, para comprovar a exatidao do
trabalho executado;

. Testar os circuitos da instalacdo, utilizando aparelhos de medicao elétricos e eletrénicos,
para detectar partes ou pecas defeituosas;

° Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais,
comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, para restituir a instalacdo elétrica,
condi¢des normais de funcionamento;

° Identificar circuitos elétricos, mantendo atualizada a identificacdo de todos os circuitos
dos quadros QGBT das edificac¢des;

° Executar as rotinas de manutencdo predial preventivas e corretivas pertinentes a sua
area de conhecimento;

. Auxiliar na elaboragao de orcamentos e relatérios;
. Executar medi¢Ges de grandezas elétricas;
. Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais,

tomando as medidas necessarias;

. Efetuar a manutencgao preventiva e corretiva no Quadro Geral de Baixa Tensdo - QGBT,
quadros de distribuicdo, e auxiliar na manutencdao do Gerador elétrico, substituindo
componentes e executando reapertos que se fagam necessarios;

. Operag¢do de manutencao de barramento Blindado (Bus-Way);

. Checagem termografica em equipamentos, quadros, barramentos e circuitos elétricos;
° Realizar o balanceamento de fases;

. Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.3.6. ENCARREGADO GERAL (CBO 3121):

Quantidade de postos: 01 (um) posto.

Requisitos minimos:

° Certificado de conclusao de nivel médio;
° Experiéncia minima de 05 (cinco) anos comprovada na fungao;
° Experéncia em manutencgao preventiva, corretiva e reparos.

Desempenho das seguintes atividades:



° Coordenar, supervisionar, comandar e fiscalizar o bom funcionamento dos servigos;
. Cuidar da disciplina, controlar a frequéncia, a apresentacao pessoal dos empregados;

. Fiscalizar o uso dos equipamentos de uso profissional e Epis, manter estoques
minimos de materais/pecas de reposicdo a ser utilizado pela equipe;

° Implementar os planos de manutencao corretiva e preventiva, supervisionados pelos
Engenheiros Responsdaveis Técnicos;

. Realizar e/ou supervisionar a realizacio de medicdes e a consolidagdo de
quantitativos de matérias e servicos, estando apto a realizar conversdes entre as diferentes
unidades de peso e medida;

. Supervisionar, comandar e fiscalizar os servicos de manutencao elétrica e hidraulica;
manutenc¢do de carpintaria e marcenaria; troca de pecas e reparo de pisos e assoalhos,
conservagdo de alvenaria e fachadas, recuperacdo de pinturas, impermeabilizacdo de
superficies, montagem de equipamentos de trabalho e seguranca, inspecionando o local,
manutencdo predial, seguindo as normas de seguranca, higiene, qualidade e protecao ao
meio ambiente, manutencdo de redes de telefonia, rede e telecomunicagdes;

. Distribuir tarefas de manutengao aos trabalhadores, baseando-se nas especificagdes
dos programas e na especializacdo de ceda um, para obter o maximo de rendimento;

° Examinar as instalagGes, maquinas e equipamentos e instrumentos técnicos diversos
em funcionamento, utilizando amperimetros, voltimetros e outros instrumentos de
precisdao, ou operando-os experimentalmente, para assegurar-se de que se ajustam as
condicdes e normas técnicas e de seguranca;

. Esclarecer aos trabalhadores, as normas e instrugcdes de seguranca ou de outra
natureza, efetuando reunides, ministrando eventuais treinamentos ou empregando outros
meios de informacdes, para assegurar o cumprimento dos regulamentos e das condi¢des
gerais de seguranca e higiene do trabalho;

. Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e
destinacdo dos residuos, incentivando e conscientizando o trabalhador da importancia do
descarte e destinacao correta;

° Atuar como ponto de contato com a Fiscalizacdo da Contratante, atendendo as suas
solicitacdes, repassando-as aos técnicos correspondentes e informando imediatamente
sobre quaisquer irregularidades constatadas e suas possiveis consequéncias;

. Registrar diariamente os servicos solicitados e executados, incluindo a relacao de
materiais utilizados e consolidar essas informacées para elaborar o relatério mensal das
atividades;

. Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.3.7. ENGENHEIRO CIVIL PLENO (LiDER) (CBO 2142-05):




a) Quantidade de postos: 01 (um) posto.

b) Requisitos minimos:

Certificado de graduacdo na drea de Engenharia Civil;

P&s-Graduagao: Especializagdo /lato sensu em Engenharia ou areas correlatas;
Desejavél especializacdo em Seguranca do Trabalho;

Registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

Experiéncia minima de 08 (oito) anos comprovada na fung¢do, sendo 05 (cinco) anos
dedicados especificamente a gestdo de manutencao predial;

Dominio de software de engenharia: AutoCAD e modelagem;
Dominio da plataforma BIM;

Dominio em ferramentas de controles de Acordos de Niveis de Servico (ANS/SLA) e
gestdo de indicadores de desempenho (KPI’s).

c¢) Competéncias técnicas:

Experiéncia pratica em planejamento, execucdo e controle dos trés tipos de
manutencdo: preventiva, preditiva e corretiva;

Experiencia pratica em lideranca de equipes multiplinares de manutenc¢do com diversas
especialidades;

Dominio das normas de manutencao, de edificacdes e normas de desempenho;

Conhecimento abrangente dos Sistemas Prediais (elétricos, hidrossanitdrios, prevengao
e combate a incéndio, estruturas de concreto, alvenaria e metalicas, impermeabilizagdo
e revestimentos, rede légica e telefénia).

d) Desempenho das seguintes atividades:

Elaborar, implantar e gerenciar o plano mestre de manuten¢do, mantendo-o
constantemente atualizado com rotinas preventivas, preditivas e corretivas,
desenvolvendo os procedimentos operacionais e de acompanhamento necessarios para
a correta gestdo dos ativos e seus ciclos de vida;

Supervisionar e coordenar as equipes de manutenc¢do, administrando o fluxo completo
das Ordens de Servico, desde o recebimento da demanda, diagndstico técnico,
planejamento e distribuicdo a equipe competente, até o acompanhamento da execugao,
encerramento e aceite pela Fiscalizacao;

Identificar e diagnosticar problemas estruturais complexos, como fissuras, infiltragdes,
recalques e corrosao, propondo solugdes técnicas de engenharia e planos de acdo para
a deliberagdo da Contratante;

Prestar suporte técnico continuo tanto a equipe, mantendo-a atualizada quanto as
normas técnicas, legais e administrativas, quanto a Contratante, provendo os subsidios



necessarios as aquisicoes de materiais, bens e servigos, por meio de especificacdes e
andlises orcamentarias;

Elaborar relatdrios gerenciais, comunicados técnicos e outros documentos correlatos
para reportar o desempenho das atividades e subsidiar a tomada de decisao;

Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.3.8. ENGENHEIRO CIVIL (CBO 2142-05):

a) Quantidade de postos: 01 (um) posto.

b) Requisitos minimos:

Certificado de graduacdo na drea de Engenharia Civil;
Registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;
Experiéncia minima de 02 (dois) anos comprovada na funcdo;

Dominio de sistemas de computac¢ao necessarios ao desempenho de suas atividades, tais
como: AutoCAD, Excel, Word e demais recursos do pacote Office 365;

Desejavel conhecimento em Revit.

c) Desempenho das seguintes atividades:

Gerenciar e coordenar as atividades de manutencao, reparacdo e reformas, definindo e
otimizando os meios e métodos de trabalho para assegurar a maxima disponibilidade e
desempenho das instalacOes e edificacdes;

Elaborar o planejamento técnico-operacional, o que inclui a criagcdo e implementacdo de
planos de manutencdo, o desenvolvimento de projetos (fundagdes, célculo estrutural,
hidrossanitario), layouts, especificacdes técnicas, orcamentos detalhados com
composicOes de custos e BDI, e a emissdo da respectiva Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART);

Prestar assessoria técnica especializada, o que envolve a leitura e interpretacdo de
projetos multidisciplinares, a avaliagdo das condi¢cdes prediais para elaboragao de laudos
técnicos, a proposicdo de solugcbes para situacdes emergenciais e a emissdo de pareceres
para dirimir questdes técnicas;

Auxiliar a Administracdo nos processos de aquisicao, elaborando estudos de viabilidade,
especificacdes de materiais e equipamentos, Termos de Referéncia e laudos de avaliagdo
de bens patrimoniais;

Elaborar relatdrios gerenciais, planilhas de controle e outros documentos correlatos para
registrar e comunicar o andamento dos servicos;

Desempenhar outras atividades correlatas a funcgao.



1.3.9. ENGENHEIRO ELETRICISTA (CBO 2143-05):

a) Quantidade de postos: 01 (um) posto.

b) Requisitos minimos:

. Certificado de graduacdo na drea de Engenharia Elétrica;

. Registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

° Experiéncia minima de 02 (dois) anos comprovada na funcao;

. Dominio de sistemas de computac¢do necessarios ao desempenho de suas atividades, tais

como: AutoCAD, Excel, Word e demais recursos do pacote Office 365;
° Desejavel conhecimento em Revit.
c) Desempenho das seguintes atividades:

. Gerenciar e coordenar as atividades de manutencao, reparacao e reformas, definindo
e otimizando os meios e métodos de trabalho para assegurar a maxima disponibilidade e
desempenho das instalagdes e edifica¢oes;

. Elaborar o planejamento técnico-operacional, o que inclui a criacdo e implementacao
de planos de manutencdo, o desenvolvimento de projetos (fundagGes, calculo estrutural,
hidrossanitario), layouts, especificacdes técnicas, orcamentos detalhados com composicdes
de custos e BDI, e a emissdo da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART);

. Prestar assessoria técnica especializada, o que envolve a leitura e interpretacado de
projetos multidisciplinares, a avaliacdo das condi¢des prediais para elaboragao de laudos
técnicos, a proposicao de solugdes para situagcdes emergenciais e a emissdo de pareceres
para dirimir questdes técnicas;

. Auxiliar a Administracdo nos processos de aquisicao, elaborando estudos de
viabilidade, especificacdes de materiais e equipamentos, Termos de Referéncia e laudos de
avaliacdo de bens patrimoniais;

° Elaborar relatérios gerenciais, planilhas de controle e outros documentos correlatos
para registrar e comunicar o andamento dos servicos;

. Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.3.10. ENGENHEIRO MECANICO (CBO 2144-05):

a) Quantidade de postos: 02 (dois) postos.
b) Requisitos minimos:
. Certificado de graduacdo na area de Engenharia Mecanica;
° Registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,

. Experiéncia minima de 03 (trés) anos comprovada na funcdo;



. Dominio de sistemas de computacao necessarios ao desempenho de suas atividades, tais
como: AutoCAD, Excel, Word e demais recursos do pacote Office 365;

. Desejavel conhecimento em Revit.
c) Desempenho das seguintes atividades:

° Gerenciar o ciclo de vida dos sistemas mecanicos, elaborando e implementando o
plano mestre de manutencdo com rotinas preventivas e preditivas para climatizacao
(HVAC), ventilagdo, exaustdo e transporte vertical, bem como desenvolvendo os
procedimentos operacionais para garantir a eficiéncia e a conformidade dos ativos;

. Desenvolver a engenharia de projetos e solugdes técnicas no ambito de sua
competéncia, o que inclui a elaboracdo de estudos de viabilidade, projetos de sistemas
mecanicos, especificagdes de equipamentos, orcamentos detalhados com composi¢des de
custos e BDI, e a emissdo da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART);

° Realizar a andlise técnica multidisciplinar e de compatibilizacdo, o que envolve a
leitura e interpretacdo critica de projetos de diversas disciplinas (arquitetura, estruturas,
fundacGes, instalacdes elétricas e hidrossanitarias, prevencao de incéndio, etc.), a fim de
garantir a perfeita integracao dos sistemas mecanicos, identificar interferéncias e assegurar
a coesdo técnica geral do edificio;

. Prestar assessoria técnica especializada, avaliando as condi¢Ges de equipamentos e
instalagGes mecanicas para a elaboracado de laudos, estudos e pareceres técnicos, propondo
solugdes para situagbes emergenciais e dirimindo questdes técnicas complexas junto a
Fiscalizacdo;

. Manter o acervo de projetos e plantas (as-built) dos sistemas mecanicos devidamente
atualizado e elaborar relatérios gerenciais para comunicar o status e o desempenho dos
Servigos;

° Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.3.11. JARDINEIRO (CBO 6110-10):

a) Quantidade de postos: 04 (quatro) postos.
b) Requisitos minimos:

° Certificado de conclusao de nivel fundamental;

. Experiéncia minima de 03 (trés) anos comprovada na funcdo;
c) Desempenho das seguintes atividades:

. Realizar a manutencao e conservacao de todas as areas verdes, o que abrange o cultivo
de canteiros, o preparo do solo com adubacdo e aragao, e os tratos culturais rotineiros,
como a poda e a rega de gramados, jardins e plantas em areas internas e externas;

° Realizar a remocdo de folhagens secas e galhos resultantes dos servigos de jardinagem



b)

b)

das areas internas e externas, visando manter a limpeza e a estética dos espacos.

. Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.3.12. MARCENEIRO (CBO 7711-05):

Quantidade de postos: 05 (cinco) postos.

Requisitos minimos:

° Certificado de conclusdo de nivel médio;
. Experiéncia minima de 03 (trés) anos comprovada na funcdo;
. Experéncia em montagem e desmontagem de divisérias e mobilidrios.

Desempenho das seguintes atividades:

° Confeccionar e restaurar produtos de marcenaria e derivados, tais como portas, portais,
armarios, mesas, cadeiras, estacdes de trabalho, estantes e demais mobilidrios, com
substituicdo de partes inserviveis;

. Entregar produtos confeccionados sob medida ou restaurados;

. Montar produtos no local da instalacdo em conformidade a normas e procedimentos
técnicos e de seguranca, qualidade, higiene e preservagao ambiental;

° Realizar trabalhos de carpintaria geral, como a preparac¢do de canteiros e a montagem
de formas.

° Remanejar e montar divisdrias;

. Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.3.13. PEDREIRO (CBO 7152-10):

Quantidade de postos: 03 (trés) postos.

Requisitos minimos:

° Certificado de conclusao de nivel fundamental;
° Experiéncia minima de 03 (trés) anos comprovada na fungao;
. Experiéncia em instalagdo de revestimentos ceramicos.

Desempenho das seguintes atividades:
° Executar as manutencdes preventivas e corretivas nas instalacdes predias gerais;

° Executar servicos de manutencdo em alvenaria, rebocar paredes, assentar tijolos e
pisos/revestimentos;

. Executar pequenas demolicdes;



Realizar reparos em coberturas, telhados e forros;

Executar servicos de apoio as instalagOes elétricas e hidraulicas (rasgos em alvenaria e
contrapiso);

Instalar aberturas (portas e janelas);
Instalar equipamentos e aparelhos hidrossanitarios;

Realizar recomposicdo e construcdo de elementos de vedacdo com argamassa e
alvenarias;

Realizar instalacdo de bancadas, divisores e outros elementos em banheiros, copas, etc;
Realizar chumbamento de pecas e tubulac¢des internas;

Efetuar execugdo de vigas, pilares e outros elementos estruturais;

Realizar execucdo de alvenarias;

Realizar recomposicdo de calcamentos, pavimenta¢des e complementos (meios-fios,
etc.);

Realizar o chumbamento de pecas para a instalagdo de espelhos e portas do tipo blindex
e afins;

Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.3.14. PINTOR (CBO 7166-10):

a) Quantidade de postos: 03 (trés) postos.

b) Requisitos minimos:

Certificado de conclusao de nivel fundamental;
Experiéncia minima de 03 (trés) anos comprovada na funcdo;
Experiéncia em instalacao de revestimentos ceramicos;

Saber ler projetos.

c) Desempenho das seguintes atividades:

Executar a pintura de superficies internas e externas de edificacGes, o que abrange o

ciclo completo de preparagao, com raspagem e emassamento, e a aplicacdo de tinta em

diversos elementos como paredes, esquadrias e rodapés;

Executar também o revestimento de superficies com outros materiais, como papéis

de parede e plasticos, garantindo um acabamento de alta qualidade;

Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.



1.3.15. SERRALHEIRO/SOLDADOR (CBO 7244-40):

a) Quantidade de postos: 04 (quatro) postos.

b) Requisitos minimos:

° Certificado de conclusao de nivel fundamental;

. Experiéncia minima de 03 (trés) anos comprovada na funcdo;
. Experiéncia na area de serralheria e soldagem;

. Saber ler projetos.

c) Desempenho das seguintes atividades:

. Soldar pecas e partes de estruturas;
. Soldar e costurar tubulagdes, chapas e outros componentes metalicos;
° Executar servicos de serralheria de reparos e adapta¢des em elementos de chapas,

tubos, suportes e outros componentes metalicos, tais como grades, alambrados, portdes e
etc.;

° Executar outros servicos em ago e ligas (serralheria e soldagem), e em aluminio
(serralheria);

. Realizar manutencdo de alambrados (soldagem, amarragdo, adaptagdo);

. Realizar a manutencgao de portdes metalicos, incluindo substituicdo ou lubrificagcdo de
roldanas ou pinos deslizantes, das caixas de roldanas e trilhos, etc.;

° Realizar manutenc¢do em portas metdlicas e tampas de al¢apao;

o Realizar manutengdo nos suportes de correntes e nestas;

° Efetuar desmontagem e montagem de estruturas metalicas;

. Recuperacdo de pecas metdlicas, com eliminacdo de todos os focos de ferrugem e

substituicdo de partes sem condi¢cdes de recuperacdo, efetuando a troca/colocagdo de
baguetes, travessas e montantes onde for necessario;

° Confeccdo e instalagdo de suportes para ar condicionado de janela (ACJ), suportes
para unidades condensadoras, portdes, gradis de protecdo e demais pecas em ferro
soldado;

. Realizar a instalagdo da estrutura e forro modular;

. Desempenhar outras atividades correlatas a fungao.

1.3.16. TECNICO EM EDIFICAGCOES (CBO 3121-05):

a) Quantidade de postos: 02 (dois) posto.

b) Requisitos minimos:



° Certificado de conclusao de nivel médio;

° Certificado técnico em Técnica de Edificacdes;

. Experiéncia minima de 03 (trés) anos comprovada na funcdo;

. Desejavel ter trabalhado na drea de manutencao predial;

° Dominio de sistemas de computag¢do necessarios ao desempenho de suas atividades, tais

como: AutoCAD, Excel, Word e demais recursos do pacote Office 365;
. Desejavel conhecimento em Revit.
c) Desempenho das seguintes atividades:

. Desenvolver e detalhar projetos arquitetonicos e de estrutura de concreto, sob
supervisdo profissional, elaborando as plantas e desenhos técnicos em software compativel
com AutoCAD, sempre em conformidade com as normas vigentes;

. Realizar levantamentos para a produc¢do de documentacao as built, bem como para
outros desenhos;

. Realizar a quantificacdo de materiais e pesquisa de pregos, bem como elaborar
planilhas orcamentarias;

. Realizar medicdes de servigos executados pela contratada;

. Elaborar relatdrios fotograficos e relatérios de acompanhamento de servicos diversos
de manutencao predial e readequacgdes de espacos fisicos;

. Supervisionar as equipes da contratada na execucdo dos servicos de manutengao
predial e readequacgdes de espacos fisicos, recebendo as orientacdes da equipe técnica de
Engenheiros da Empresa e repassando para os operarios envolvidos, atendando-se a
perfeita execu¢do dos servicos solicitados;

. Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.3.17. TECNICO DE REDE E TELEFONIA (CBO 3133):

a) Quantidade de postos: 04 (quatro) postos.

b) Requisitos minimos:

. Certificado de conclusao de nivel médio;

° Certificado técnico em Telecomunicag¢des e/ou Redes e/ou Eletrbnica;

. Experiéncia minima de 03 (trés) anos comprovada na funcdo;

° Experiéncia em Redes de Telecomunica¢bes e/ou Redes Estruturadas para voz

(VolP) e dados;

. Dominio de sistemas de computacao necessarios ao desempenho de suas atividades,
tais como: Excel, Word e demais recursos do pacote Office 365;



Desejavel ter trabalhado na area de manutencgao predial.

c) Desempenho das seguintes atividades:

Realizar a instalacdo da infraestrutura de comunicag¢do, o que inclui a passagem e a
crimpagem de cabos de dados e telefonicos, bem como a instalacdo e o remanejamento
de antenas de TV (VHF/UHF);

Fazer a manutencdo de equipamentos e circuitos, utilizando instrumentos de medicao
para ajustar e corrigir falhas detectadas, garantindo o correto funcionamento dos
sistemas;

Prestar suporte a equipamentos eletroeletronicos, como televisores, realizando
pequenos reparos e sintonias;

Emitir relatdrios técnicos sobre os servigcos executados;

Efetuar levantamentos, andlises e acompanhamento de indicadores operacionais dos
sistemas telefénicos, de dados ou outros sistemas de telecomunicagdes;

Interpretacdo de desenhos e diagramas de cabeamento estruturado, para estabelecer o
roteiro de tarefas;

Proceder a ajustes dos alinhamentos dos componentes de acoplamento épticos;

Executar servicos de manutencdo de rede, incluindo a ampliacdo da rede ldgica,
conforme as normas técnicas EIA/TIA 568-A e ISO 11801, alteracdo nos sistemas,
conforme projetos ou especificagdes autorizadas;

Retirar cabos desativados nos Shafts, forros, calhas e canaletas, bem como organizar os
racks;

Instalar e remanejar pontos légicos, com a devida identificacdo dos pontos;

Realizar manutencgao preventiva e corretiva na rede de telecomunica¢ées (dados e voz)
vertical e horizontal;

Atuar na manutencao e aceitacdo de sistemas de telecomunicagoes;

Reparar ou substituir os componentes no circuito eletronico, caso haja defeitos
detectados;

Desempenhar outras atividades correlatas a fungao.

1.3.18. PLANTONISTA: OFICIAL DE MANUTENCAO (CBO 5143-25):

a) Quantidade de postos: 08 (oito) postos.

b) Requisitos minimos:

Certificado de conclusdo de nivel médio;

Certificado de formagdo em cursos na drea de instalagdes e manutencgdes prediais;



° Certificado em NR 10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;
. Experiéncia minima de 03 (trés) anos comprovada na funcdo.

° Deverd possuir dominio técnico e autonomia para operar e intervir corretivamente
nos principais sistemas prediais (elétricos, hidrossanitarios, refrigeracdo, grupo gerador,
entre outros), visando o restabelecimento imediato da operacionalidade em situagdes de
risco ou emergéncia.

c) Desempenho das seguintes atividades:

° Diagnosticar anomalias nos equipamentos e sistemas prediais, executando a
manutencgdo corretiva inicial em instalagées elétricas, hidraulicas e mecanicas;

° Interpretar desenhos e diagramas técnicos para a correta identificacdo e solucao das
falhas;

. Executar medicGes de grandezas elétricas e outras verificagdes para subsidiar o
diagndstico;

° Executar alteragdes nos sistemas, conforme projetos ou especificagdes autorizadas;

. Desempenhar outras atividades correlatas a funcao.

1.4. Horarios de execugao dos servigos, definidos pela Fiscalizagao:

1.4.1. Os servicos deverdo ser executados no periodo de segunda-feira a sexta-feira e,
excepcionalmente e a critério da Contratante, nos sdbados, domingos e feriados, observadas as
legislagcdes e normas trabalhistas que regem o assunto, no hordrio compreendido entre as 7h e
21h59, intercalando-se o intervalo de refeicdo e descanso de, no minimo, 1 (uma) hora e, no
maximo, 2 (duas) horas.

1.4.2. Podera ser autorizada a execugdo em hordrios alternativos, noturnos, finais de semana
ou feriados, mediante comunicacdo prévia. Neste caso, a jornada extradrdinaria nao gerara
quaisquer 6nus extras para a Contratante, devendo a proposta da licitante considerar eventuais
custos adicionais para o cumprimento dos prazos prescritos.

1.4.3. A jornada de trabalho do posto de Jardineiro serd de 40 (quarenta) horas semanais,
conforme dispGe na Instrucdo Normativa SEGES/MGI n2 190, de 5 de dezembro de 2024, no
hordrio compreendido entre 7h e 21h59m, com o devido intervalo para alimentacao, conforme
normas trabalhistas e Convencao Coletiva da Categoria, em jornadas diarias de 08h de segunda
a sexta feira e, excepcionalmente e a critério da Contratante, nos sdbados, domingos e feriados,
observada a legislacdo e normas trabalhistas que regem o assunto.

1.4.4. Ajornada de servigos dos postos de plantonistas serd 12 x 36 horas - Diurno, no horario
de 07h as 19h e 12x 36 horas - Noturno, no horario de 19h as 7h. Ambos os turnos sdo de segunda
a domingo, inclusive em feriados, em regime de plantao permanente.

1.4.5. Para os demais postos a jornada serd de 44 (quarenta e quatro) horas de segunda a
sexta-feira, entre 7h e 21h59, intercalando-se o intervalo de refeicdao e descanso de, no minimo,
1 (uma) hora e, no maximo, 2 (duas) horas, e, excepcionalmente e a critério da Contratante, nos



sabados, domingos e feriados, observada a legislacdo e normas trabalhistas que regem o
assunto.

1.4.6. Nao havera a pratica de horas extras.

1.4.7. Podera haver compensacdo de jornada, desde que atendidos os requisitos e
procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/MGI n2 81, de 12 de setembro de 2024.

2. LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UNIFORME

2.1. Lista de ferramentas utilizadas por categoria profissional:

ENGENHEIRO/ARQUITETO/TECNICO EM EDIFICAGAO
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
360 Trena
360 Esquadro 90° x 30 cm (12")
360 Prumo de Parede
ELETRICISTA PREDIAL
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20 cm
180 Alicate Profissional 8"
180 Alicate de Bico Longo de 6"
180 Alicate diagonal para corte rente 6"
90 Arco de serra
180 Alicate Climpador
360 Kit Chave de Fenda e Phillips
180 Decapador de fio
180 Alicate de pressao 11"
180 Chave inglesa 6"
180 Jogo de chave allen estrela ou hexagonal
360 Dtector de tensao
360 Alicate amperimetro
180 Lima redonda 8
180 Ferro de solda
720 Furadeira de impacto 1/2" - 600W
360 Trena
360 Lixadeira elétrica angular
30 Estilete 18 mm
180 Jogo de serra copo
180 Martelo de borracha
30 Ponteiro ago liso 3/4" x 10"
180 Escada de abrir
30 Talhadeira ago chato 10"
180 Lima quadrada 8"




PEDREIRO

VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO

90 Colher de Pedreiro n2 9

90 Desempenadeira Ago Lisa

90 Desempenadeira A¢o Dentada

30 Desempenadeira de madeira
360 Trena

90 Nivel de bolha - aluminio - 35 cm
360 Régua de Aluminio - 2m
360 Esquadro 90° x 30

90 Mangueira de Nivel - 20m
360 Prumo de Parede
360 Prumo de Centro

7 Linha de Pedreiro 100m

2 Bucha de Espuma

7 Trincha

30 Ponteiro ago liso 3/4" x 10"

30 Talhadeira ago chato 10"

90 Marreta 1/2 kg - cabo de madeira

90 Martelo de pedreiro - 1 corte - cabo 20 cm - 1/2 kg
180 Martelo de borracha preto 450 g

2 Lapis de carpinteiro
180 Carrinho de Mao

30 Balde 10 L

90 Arco de serra
180 Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20 cm
360 Riscador com ponta de videa

PINTOR
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO

180 Escada de abrir, com 2 x 8 degraus (2,40m)
360 Escada de marinheiro em duraluminio, extensivel
30 Espatula de ago inox 10 cm cabo de madeira

30 Espatula PVC lisa (tamanho médio)

30 Desempenadeira A¢o Dentada

30 Desempenadeira Ago Lisa

30 Desempenadeira para Lixa

30 Desempenadeira PVC (tamanho médio)
360 Furadeira de impacto 1/2" - 600W
360 Lixadeira elétrica angular 7" - 2.200 W - 5.000 RPM - 220 V
60 Escova de ago, com cabo, 4x15 fileiras de cerdas

3 Fita adesiva (crepe) 25 mm x 50 m Ref. 3M ou similar
30 Estilete 18 mm
240 Lona plastica preta - 4 x 100 m - 12 kg

30 Estopa

15 IThinner / Aguarras (5L)

30 Balde 10 L

30 Bandeja de pintura




60 Misturador de tinta 100 mm x 60 cm

6 Pincel chato 1" cerdas sintéticas pretas

6 Trincha 2" cerdas sintéticas pretas

6 Rolo de |3 de carneiro 23 cm ¢/ cabo

6 Rolo de espuma poliéster 15 cm ¢/ cabo

6 Rolo de espuma poliéster 9 cm ¢/ cabo

30 Extensor de cabo de rolo 2 m
720 Compressor de ar profissional 10 pés - 110 L
180 Kit para compressor de ar com 5 pegas
360 Balancim individual
180 Corda de bombeiro 12 mm em nylon
360 Trena

SERRALHEIRO
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Martelo picador de solda com cabo de madeira
180 Talhadeira com punho de protegdo 22 x 225 mm
180 Alicate Climpador
360 Esquadro para solda de aluminio 65mm
180 Grampo de aperto rapido 18"
180 Alicate de pressao 11"
180 Alicate de pressdo para solda tipo U
180 Alicate de pressdo para solda de chapa 18
180 Alicate diagonal para corte rente 6"
180 Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100 mm
180 Chave inglesa 15"
180 Selador horizontal para fita de ago 1"
180 Bolsa de lona para ferramentas
180 Alicate Profissional 8"
90 Arco de serra
180 Bolsa de lona para ferramentas
360 Esquadro 90° x 30
360 Esmerilhadeira Angular Elétrica, didametro do disco 7"(180mm)
360 Kit Chave de Fenda e Phillips
BOMBEIRO HIDRAULICO
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO

360 Corta-tubos com capacidade de 6 - 42 mm

90 Arco de serra
180 Chave de grifo de 24"
180 Chave fixa 19 X 22
180 Chave inglesa 15"
180 Chave inglesa 10"
720 Furadeira de impacto 1/2" - 600W -
360 Magarico de Solda
360 Trena

90 Nivel de bolha - aluminio - 35 cm

90 Marreta 1/2 kg
720 Lixadeira elétrica angular 7" - 2.200 W




7 Linha de Pedreiro 100m

360 Régua de Aluminio - 2m

30 Talhadeira ago chato 10"

720 Torno/morsa de bancada nimero 4

180 Alicate de Bico Longo de 6"

180 Bolsa de lona para ferramentas

360 Kit Chave de Fenda e Phillips

TECNICO DE REDE E TELEFONIA

VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO

360 Trena

180 Alicate Climpador

180 Alicate diagonal para corte rente 6"

180 Alicate Profissional 8"

180 Alicate de Bico Longo de 6"

180 Bolsa de lona para ferramentas

360 Kit Chave de Fenda e Phillips

180 Decapador de fio

180 Jogo de chave allen estrela ou hexagonal

360 Alicate amperimetro

360 Dtector de tensao

30 Estilete 18 mm

3 Pasta p/ limpeza
JARDINEIRO

VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO

180 Enxada Estreita
180 Carrinho de Mao
120 P4 quadrada
90 Serrote 20
30 Balde 10 L
360 Carrinho Plataforma em madeira 1500 x 800 mm - Capacidade: 600 kg
ENCARREGADO GERAL/AJUDANTE GERAL DE MANUTENGCAO
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Bolsa de lona para ferramentas
360 Trena
180 Martelo de borracha preto 450 g -
90 Nivel de bolha - aluminio - 35 cm
360 Prumo de Parede
360 Prumo de Centro
360 Esquadro 90° x 30 cm (12")
2 Lapis de carpinteiro
PLANTONISTA DIURNO/NOTURNO
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20 cm
180 Alicate Profissional 8"
180 Alicate de Bico Longo de 6"
180 Alicate diagonal para corte rente 6"

90

Arco de serra




180

Alicate Climpador

360 Kit Chave de Fenda e Phillips
180 Decapador de fio
180 Alicate de pressao 11"
180 Chave inglesa 6"
180 Jogo de chave allen estrela ou hexagonal
360 Dtector de tensao
360 Alicate amperimetro
180 Lima redonda 8
180 Ferro de solda
720 Furadeira de impacto 1/2" - 600W
360 Trena
360 Lixadeira elétrica angular
30 Estilete 18 mm
180 Jogo de serra copo
180 Martelo de borracha
30 Ponteiro ago liso 3/4" x 10"
180 Escada de abrir
30 Talhadeira ago chato 10"
180 Lima quadrada 8"
MARCENEIRO
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
720 Furadeira de impacto 1/2" - 600W
360 Grampo de aperto rapido 18"
360 Trena
90 Martelo de pedreiro - 1 corte - cabo 20 cm - 1/2 kg
180 Martelo de borracha
90 Nivel de bolha - aluminio - 35 cm
90 Serrote 20
180 Alicate diagonal para corte rente 6"
360 Kit Chave de Fenda e Phillips
2 Lapis de carpinteiro
30 Estilete 18 mm
360 Régua de Aluminio - 2m
360 Esquadro 90° x 30 cm (12")
360 Riscador com ponta de videa
180 Formdo chanfrado 1"
180 Alicate Profissional 8"
180 Alicate de Bico Longo de 6"
360 Kit Chave de Fenda e Phillips
360 Cavalete de ferro
360 Prumo de Centro
180 Bolsa de lona para ferramentas
ALMOXARIFE
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
360 Trena
30 Estilete 18 mm




360 Esquadro 90° x 30 cm (12")

360 Prumo de Parede

2.2.Lista minima de materiais para o Almoxarifado:

QUATIDADE DESCRICAO

4 alicate bomba d’agua 10'

alicate de bico % cano reto 6”

alicate rebitador manual

alicate Wattimetro Digital Trifasico com USB Minipa ET-4091

bomba p/ Graxa manual de 0,5 a 1kg

brocas de Videa (jogo)

bapacimetro Digital Minipa mod.MC-153

carrinho de carga modelo armazém médio pneumatico p/ 200 Kg

cavador reto

chave corrente C-14-2"

chave corrente C-36-4.1/2"

chave cortador de tubo manual, %" a 6”

chave de boca - jogo de chave combinada de 6 a 22 MM

chave de fenda 4 x 6”

chave de fenda % x8

chavedefenda 1/8x 6

chavefenda 1/8x 3

chavefenda3/16x4

chave inglesa 24"

chave para lavatério em ferro fundido, ndo extensivel, para bitolas de 3/8 a 1% polegadas

chave philips 1/8x 3

chave philips 3/16x 4

chave phillips 3/16 x 3”

chave phillips % x 5”

chaves de grifon® 10

chaves de grifon® 12

chaves de grifon°® 18

chaves de grifo n® 24

chaves de grifo n® 48

esmeril de bancada

fazimetro minipa modelo mfa 850 ou similar;

ferro de solda 100w.

ferro de solda 40w (com ponta fina)

fita métrica em fibra com 50 metros

formdes (jogo)—3/8",%”,5/8", %”

furadeira elétrica de bancada, mandril de 5/8”

grampeador de alta pressdo

jogo de chave allen 1,5mm a 19mm.

jogo de chave hexagonal de 1/16 a 3/8
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jogo de chaves combinadas 6 a 32mm.




12 jogo de chaves de fenda c/ 6 pegas

1 jogo de serra copo profissional de 1/2" a 3"

5 jogo de soquetes sextavados 1/2 profissional (ago cromo vanadio temperado- encaixe de 1/2" 20 soquetes
sextavados (mm): 10 a 32mm)

2 jogo de tarraxas de 1/4 a 4' de ferro galvanizado

10 lanterna recarregdvel de 15 leds.

1 lavadora de alta pressdo karcher mod. hd 585 prof. s ou similar

5 lima chata 6” bastarda

5 lima chata de 8” bastarda

5 limaredonda 6” bastarda

6 luvas p/ eletricista de 500v classe 00 tipo 2

1 luximetro digital medidor de luminosidade mim 1011 minipa ou similar;

12 maleta para ferramentas com divisdrias (43x33x15cm) ¢/ cadeado

1 maquina de solda elétrica

1 maquina desentupidora elétrica - tI50 - bivolt - motor de 1/2 hp.

2 marreta de 2kg

1 nivel de bolha laser 500

10 pa (reta e com bico) com cabo

1 paquimetro digital 6 150mm medigdes + estojo bosch

1 plaina elétrica

20 radio portatil talk about

2 serra elétrica tico-tico

6 suporte para ferro de solda

2 talhadeira 125 x 14mm

2 talhadeira 150 x 16mm

2 talhadeira 200 x 19mm

1 terrdmetro modelo ET-4310 da minipa ou similar

6 teste de tensdo neon

1 torno de bancada tipo morsa n2 04

2.3. Lista com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI:

ELETRICISTA PREDIAL
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno
2 Luvas de borracha — latéx — cano curto
10 Luvas de raspa de cano curto
20 Protetor auricular
60 Oculos contra impacto
180 Cinto de seguranca tipo paraquedista
90 Trava quedas
90 Talabarte
60 Capa impermeavel




1 Respirador descartavel sem valvula
60 Protetor facial de acrilico
360 Luva de alta tensao

BOMBEIRO HIDRAULICO

VIDA UTIL (DIAS)

DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno
2 Luvas de borracha — latéx — cano curto
10 Luvas de raspa de cano curto
20 Protetor auricular
60 Oculos contra impacto
180 Cinto de seguranga tipo paraquedista
90 Trava quedas
90 Talabarte
60 Capa impermeavel

ENGENHEIRO/ARQUITETO/TECNICO DE EDIFICACOES/ALMOXARIFE

VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno
90 Abafador de ruidos
ENCARREGADO GERAL
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno
5 Luvas de PVC cono médio forradas
20 Protetor auricular
60 Oculos contra impacto
180 Cinto de seguranga tipo paraquedista
90 Trava quedas
90 Talabarte
60 Capa impermeavel
1 Respirador descartavel sem valvula
PINTOR
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno
2 Luvas de borracha — latéx — cano curto
15 Avental de PVC
60 Oculos contra impacto
1 Respirador descartavel sem valvula
120 Mascara semifacial com 1 filtro
10 Filtro para mascara semifacial

20

Protetor auricular




180 Cinto de seguranga tipo paraquedista

90 Trava quedas

90 Talabarte

60 Capa impermeavel

AJUDANTE DE MANUTENGAO E REPAROS
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno

5 Luvas de PVC cano médio forradas

2 Luvas de borracha — latéx — cano curto

10 Luvas de raspa de cano curto

60 Oculos contra impacto

1 Respirador descartavel sem valvula

20 Protetor auricular
180 Cinto de seguranca tipo paraquedista

90 Trava quedas

90 Talabarte

60 Capa impermeavel

SERRALHEIRO/SOLDADOR
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
360 Capacete classe B de polietileno

10 Luvas de raspa de cano curto

90 Mangas de raspa

30 Perneira de raspa

60 Oculos contra impacto

60 Protetor facial de acrilico
180 Oculos de soldagem
360 Madscara de soldagem

1 Respirador descartavel sem valvula
120 Mascara semifacial com 1 filtro

10 Filtro para mascara semifacial

20 Protetor auricular

180 Cinto de seguranga tipo paraquedista
90 Trava quedas

90 Talabarte

60 Capa impermeavel

TECNICO DE REDE E TELEFONIA

VIDA UTIL (DIAS)

DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)

180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
20 Protetor auricular

10 Luvas de raspa de cano curto

60 Oculos contra impacto

360 Capacete classe B de polietileno




PLANTONISTA: OFICIAL DE MANUTENGAO - DIURNO

VIDA UTIL (DIAS)

DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
60 Oculos contra impacto
20 Protetor auricular
120 Mascara semifacial com 1 filtro
10 Filtro para mascara semifacial
360 Capacete classe B de polietileno
60 Capa impermeavel
10 Luvas de raspa de cano curto
PLANTONISTA: OFICIAL DE MANUTENGAO - NOTURNO
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Uniforme comum (2 unidades)
360 Japona (Agasalho de frio)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
60 Oculos contra impacto
20 Protetor auricular
120 Mascara semifacial com 1 filtro
10 Filtro para mascara semifacial
360 Capacete classe B de polietileno
60 Capa impermeavel
10 Luvas de raspa de cano curto
MARCENEIRO
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
60 Oculos contra impacto
20 Protetor auricular
120 Mascara semifacial com 1 filtro
10 Filtro para mascara semifacial
360 Capacete classe B de polietileno
60 Capa impermeavel
10 Luvas de raspa de cano curto
PEDREIRO
VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO

180 Uniforme comum (2 unidades)

180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
20 Protetor auricular

10 Luvas de raspa de cano curto

60 Oculos contra impacto

360 Capacete classe B de polietileno

120 Mascara semifacial com 1 filtro

10 Filtro para mascara semifacial

180 Cinto de seguranga tipo paraquedista

90 Trava quedas

90

Talabarte




VIDA UTIL (DIAS) DESCRICAO
180 Uniforme comum (2 unidades)
180 Meias, atoalhadas 100% algodao, cor preta
20 Protetor auricular
10 Luvas de raspa de cano curto
60 Oculos contra impacto
130 Creme de protegdo solar FPS 30
60 Capa impermeavel




Anexo — MARCAS E MODELOS



1. INSUMOS E MATERIAIS PRE DEFINIDOS

1.1. Na contratacdo serd admitida a indicacdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de
acordo com as justificativas e orientacgdo dos art. 41, e incisos da lei 14.133/2021.

1.2. Por se tratar de indicacdao por parte da Contratante, é licito que os proponentes possam
apresentar marcas e modelos similares a pretensa contratacdo, contudo respeitando o art.42, e

incisos da lei 14.133/2021 que dispGe:

"I - comprovaglo de que o produto estd de acordo com as normas técnicas determinadas pelos drgéos
oficiais competentes, pela Associa¢cdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade

credenciada pelo Inmetro;

"Il - declaracGo de atendimento satisfatdorio emitida por outro dérgdo ou entidade de nivel federativo

equivalente ou superior que tenha adquirido o produto.”

1.3. A indicacdo da(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), se encontraram pormenorizadas

no Anexo deste Estudo.

Nota explicativa | - Embora a contratagdo seja de servicos comuns de engenharia, é possivel que a
Administragdo indique marcas ou modelos de eventuais bens necessdrios a execugcdo do objeto da

contratagdo.

Nota explicativa Il - Marca - Excepcionalmente serd permitida a indicagdo de uma ou mais marcas ou
modelos, desde que justificada tecnicamente no processo, nas hipoteses descritas no art. 41, inciso |, alineas

a, b, ceddalein®14.133, de 2021.

Nota explicativa Ill - Similaridade - Quando necessdria a indicagdo de marca como referéncia de qualidade
ou facilitagdo da descrigdo do objeto, deve esta ser sequida das expressées “ou equivalente”, “ou similar” e
“ou de melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem restricées pela
Administragdo. Permite-se mengdo a marca de referéncia no aviso, como forma ou pardmetro de qualidade
para facilitar a descri¢do do objeto, caso em que se deve necessariamente acrescentar expressées do tipo
“ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a AdministracGo exigir que a empresa

participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compativeis com a marca de

referéncia mencionada.” Nessa hipdtese, aplica-se o art. 42 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. Deve a Administragcdo, ainda, observar o principio da padronizacdo considerada a

compatibilidade de especifica¢des estéticas, técnicas ou de desempenho, nos termos do art. 43 da
2



Lei n? 14.133, de 2021, e do art. 99, inciso |, alinea b, da IN Seges/ME n? 81, de 2022. Também
deverd ser observada a Portaria SEGES/ME n2 938, de 2022, que institui o catalogo eletrbnico de
padronizacdo de compras, servicos e obras, no dambito da Administracdo Publica federal direta,
autdrquica e fundacional.

1.4.1. A manutencao predial a ser realizada inclui a inspecdo e substituicdo de componentes de
sistemas e equipamentos que ja estdo instalados nas edificacdes. A escolha de marcas
especificas é fundamental devido a compatibilidade técnica com sistema ja em operacao.
Outra vantagem quanto a especificacdo das marcas é a celeridade na execuc¢do dos
servicos, pois 0os materiais a serem empregados ja estao pré-definidos. A troca por outras
marcas pode comprometer o funcionamento adequado, resultando em falhas no sistema
ou aumento nos custos de manutengdo. Portanto, a especificacdo de marcas é necessario
para garantir que os componentes novos ou substituidos integrem-se corretamente aos
sistemas existentes.

1.4.2. Além disso, na hipdtese de descontinuidade dos materiais e/ou marcas especificadas,
admite-se o fornecimento de produtos equivalentes ou superiores, conforme dispde o
art. 42 da Lei n? 14.133/2021. Ajustificativa apresentada assegura vantajosidade,
qgualidade e economicidade na contratacdo, garantindo a adequada execucao do objeto.

1.5. Itens de materiais padronizados, devem seguir as marcas e modelos abaixo relacionadas:

1.5.1. ACABAMENTOS:

ITEM IMAGEM DESCRIGAO DO PRODUTO

Aplicagdo: Portas p/divisdrias boxes.
Tipo: Laminado estrutural.

[y P Referéncia: Sia Plack. Item (L-190.)
Acabamento: Texturizado.

Dimensdées: 1750mm x600mm x10mm.
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02

Aplicagdo: Paredes de alvenaria, drywall, gesso acartonado,
divisdrias, ceramica etc.

Tipo: Rodapé.

Cor: Branco.

Marca: Santa Luzia.

Efeito: liso.

Material: Poliestireno (EPS)

Altura: 15cm

Espessura: 1,6cm

Barra linear: 2,40m

03

Aplicagdo: Paredes de alvenaria, drywall, gesso acartonado,
divisdrias, ceramica etc.

Tipo: Rodapé.

Cor: Branco.

Marca: Santa Luzia.

Efeito: liso.

Material: Poliestireno (EPS)

Altura: 5cm

Espessura: 1,3cm

Barra linear: 2,20m

04

Aplicagdo: Paredes de alvenaria, drywall, gesso acartonado,
divisdrias, ceramica etc.

Tipo: Rodapé.

Cor: Preto.

Marca: Santa Luzia.

Efeito: liso.

Material: Poliestireno (EPS).

Altura: 15cm

Espessura: 1,6cm

Barra linear: 2,40m

05

Aplicagdo: Paredes de alvenaria, drywall, gesso acartonado,
divisdrias, ceramica etc.

Tipo: Rodapé.

Cor: Preto.

Marca: Santa Luzia.

Efeito: liso.

Material: Poliestireno (EPS)

Altura: 7cm

Espessura: 1,5cm

Barra linear: 2,40m

06

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Forro modular com pelicula de PVC em 1 face e na outra
pelicula aluminizada.

Espessura: 8mm.

Dimensoes: 625mm x 625mm.

Borda: Reta.

Cor: Branca.

Referéncia: Gypclean.

Marca: Owa.




07

Aplicagao: Teto.

Tipo: Forro modular acustico de fibra mineral
Espessura: 8mm.

Dimensdes: 625mm x 625mm.

Borda: Lay-in T24.

Cor: Branco.

Referéncia: Forro Mineral Georgian.

Marca: Armstrong.

08

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Forro modular de fibra mineral.
Espessura: 20mm.

Dimensées: 1250 x 625mm.

Borda: Lay-in T24.

Cor: Preto.

Referéncia: Forro de |3 de vidro isover.
Marca: Forrovid Boreal.

09

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Perfis metadlicos para forro modular.
Dimensoes: Perfil T(travessa).
Acabamento: Pintura eletrostatica.

Cor: Branco.

Marca: Smart perfil.

10

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Perfis metadlicos para forro modular.
Modelo: Perfil T(travessa).

Acabamento: Pintura eletrostatica.

Cor: Preto.

Marca: Smart perfil.

11

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Perfis metadlicos para forro modular.
Modelo: Cantoneira.

Cor: Branco.

Marca: Smart perfil.




12

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Perfis metalicos para forro modular.
Modelo: Cantoneira.

Cor: Preto.

Marca: Smart perfil.

13

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Perfis metalicos para forro modular.
Modelo: Perfil T (longarina).

Cor: Branco.

Marca: Smart perfil

14

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Perfis metadlicos para forro modular.
Modelo: Perfil T (longarina).

Cor: Preto.

Marca: Smart perfil

15

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Perfis metalicos para forro modular.
Modelo: Pendural.

Marca: Smart perfil.

16

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Perfis metadlicos para forro modular.
Modelo: Arame(tirante).

Marca: Smart perfil.

17

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Perfis metalicos para forro modular.
Modelo: Grampos/Regulador para cabo de aco.
Marca: Smart perfil




50

Aplicagdo: Paredes e piso.
Tipo: Porcelanato.

Borda: Retificado.
Acabamento: Acetinado.
Dimensdes: 60 x 60 cm.
Junta minima: 1,5mm.
Classe AD: 2.

Local de uso: LE - Alta Performance.
Variagdo: V2 - Leve.

Linha: Cemento Grigio Cinza.
Referéncia: BP1209G1
Marca: Biancogres.

51

Aplicagdo: Paredes e piso.
Tipo: Rejunte porcelanato.
Referéncia: Corda
Marca: Quartzolit.

52

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Vinilico em placa.
Dimensées: 30x30 cm.
Espessura: 2cm.
Referéncia: 103.
Modelo: Paviflex.

Linha: Natural.

Marca: Tarkett ou similar.

53

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Vinilico em placa.
Dimensdes: 30x30cm.
Espessura: 2cm.
Referéncia: 920.
Modelo: Paviflex.

Linha: Natural.

Marca: Tarkett ou similar.

54

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Vinilico em placa.
Dimensdes: 30x30cm.
Espessura: 2cm.
Referéncia: 918.
Modelo: Paviflex.

Linha: Natural.

Marca: Tarkett ou similar.




55

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Vinilico em placa.
Dimensdes: 30,5x30,5cm.
Espessura: 2cm.
Referéncia: 925.

Modelo: Paviflex.

Linha: Natural.

Marca: Tarkett ou similar.

56

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Vinilico em placa.
Dimensdes: 30,5x30,5cm.
Espessura: 2cm.
Referéncia: 906

Modelo: Paviflex.

Linha: Natural.

Marca: Tarkett ou similar.

57

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Vinilico em placa.
Dimensdes: 30,5x30,5cm.
Espessura: 2cm.
Referéncia: 615.

Modelo: Paviflex.

Linha: Natural.

Marca: Tarkett ou similar.

58

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Vinilico em placa.
Dimensdes: 30,5x30,5cm.
Espessura: 2cm.
Referéncia: 241.

Modelo: Paviflex.

Linha: Natural.

Marca: Tarkett ou similar.

59

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Vinilico em placa.
Dimensdes: 30,5x30,5cm.
Espessura: 2cm.
Referéncia: 699.7
Modelo: Paviflex.

Linha: Natural.

Marca: Tarkett ou similar.




60

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Vinilico em placa.
Dimensdes: 30,5x30,5cm.
Espessura: 2cm.
Referéncia: 470.

Modelo: Paviflex.

Linha: Natural.

Marca: Tarkett ou similar.

61

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Vinilico em placa.
Dimensées: 60x60cm.
Espessura: 3cm
Tonalidade: Cimento.
Referéncia: 101-Grey
Modelo: Bravura Audaciosa.
Linha: Mineral 60

Marca: Belgotex.

62

Aplicagao: Piso e Parede.
Tipo: Vinilico em régua colado.
Dimensdes: 18,4x95cm.
Espessura: 3cm

Referéncia: 9344654.
Modelo: Ambienta Cedro.
Linha: Rocky.

Marca: Tarkett.

63

Aplicagdo: Piso e Parede.
Tipo: Vinilico em régua colado.
Dimensées: 121,92x17,78cm.
Espessura: 3cm

Tonalidade: Amadeirado.
Referéncia: 311-Sanzio.
Modelo: Bravura Audaciosa.
Linha: Rocky.

Marca: Belgotex.

64

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Carpete Modular.

Dimensdes: 50cm x 50cm.

Espessura: 6,5mm

Linha: Solidus.
Modelo:100%SDN-SolutionDyed Nylon (PA).
Referéncia: 101-Ginger.

Marca: Belgotex




65

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Carpete Modular.

Dimensdées: 50cm x 50cm.

Espessura: 6,5mm

Linha: Solidus.
Modelo:100%SDN-SolutionDyed Nylon (PA).
Referéncia: 102-Android.

Marca: Belgotex

66

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Carpete Modular.

Dimensdes: 50cm x 50cm.

Espessura: 6,5mm

Linha: Solidus.
Modelo:100%SDN-SolutionDyed Nylon (PA).
Referéncia: 103-Aqua.

Marca: Belgotex

67

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Carpete Modular.

Dimensdes: 50cm x 50cm.

Espessura: 6,5mm

Linha: Solidus.
Modelo:100%SDN-SolutionDyed Nylon (PA).
Referéncia: 104-Candy.

Marca: Belgotex

68

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Carpete Modular.

Dimensdes: 50cm x 50cm.

Espessura: 6,5mm

Linha: Solidus.
Modelo:100%SDN-SolutionDyed Nylon (PA).
Referéncia: 105-Fire.

Marca: Belgotex

69

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Carpete Modular.

Dimensdées: 50cm x 50cm.

Espessura: 6,5mm

Linha: Solidus.
Modelo:100%SDN-SolutionDyed Nylon (PA).
Referéncia: 106-Grape.

Marca: Belgotex

70

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Carpete Modular.
Dimensdes: 50cm x 50cm.
Espessura: 6,5mm

Linha: Astral MB.

Modelo:100%SDN-SolutionDyed Nylon (PA).

Referéncia: 408-Taurus.
Marca: Belgotex

10




71

Aplicacdo: Tinta para paredes interno/externa, madeira e ferro.
Tipo: Acrilica, Latex PVA, Superlavavel, Epéxi, Inodora, Antimofo,
Esmalte Sintético, a Oleo e a Cal.

Acabamento: Fosco, acetinado e

semibrilho.

Cor: Branco Neve.

Quantidade:

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

72

Aplicacdo: Tinta para paredes interno/externa, madeira e ferro.
Tipo: Acrilica, Latex PVA, Superlavavel, Epoxi, Inodora, Antimofo,
Esmalte Sintético, a Oleo e a Cal.

Acabamento: Fosco, acetinado e

semibrilho.

Cor: Branco Gelo.

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

73

Aplicagdo: Paredes Interno/Externa, Madeira e Ferro.

Tipo: Acrilica, Latex PVA, Superlavavel, Epoxi, Inodora, Antimofo,
Esmalte Sintético, a Oleo e a Cal.

Acabamento: Fosco, acetinado e

semibrilho.

Cor: Cinza Claro.

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

74

Aplicagdo: Paredes Interno/Externa, Madeira e Ferro.

Tipo: Acrilica, Latex PVA, Superlavavel, Epoxi, Inodora, Antimofo,
Esmalte Sintético, a Oleo e a Cal.

Acabamento: Fosco, acetinado e

semibrilho.

Cor: Cinza Médio.

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

75

Aplicagdo: Paredes Interno/Externa, Madeira e Ferro.

Tipo: Acrilica, Latex PVA, Superlavavel, Epoxi, Inodora, Antimofo,
Esmalte Sintético, a Oleo e a Cal.

Acabamento: Fosco, acetinado e

semibrilho.

Cor: Grafite Escuro.

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

76

Aplicagdo: Paredes Interno/Externa, Madeira e Ferro.

Tipo: Acrilica, Latex PVA, Superlavavel, Epoxi, Inodora, Antimofo,
Esmalte Sintético, a Oleo e a Cal.

Acabamento: Fosco, acetinado e

semibrilho.

Cor: Preto.

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

11




77

Aplicagdo: Paredes Interno/Externa, Madeira e Ferro.

Tipo: Acrilica, Latex PVA, Superlavavel, Epéxi, Inodora, Antimofo,
Esmalte Sintético, a Oleo e a Cal.

Acabamento: Fosco, acetinado e

semibrilho.

Cor: Laranja Classica.

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

78

Aplicagdo: Paredes Interno/Externa, Madeira e Ferro.

Tipo: Acrilica, Latex PVA, Superlavavel, Epoxi, Inodora, Antimofo,
Esmalte Sintético, a Oleo e a Cal.

Acabamento: Fosco, acetinado e

semibrilho.

Cor: Sacode.

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

79

Aplicagdo: Paredes Interno/Externa, Madeira e Ferro.

Tipo: Acrilica, Latex PVA, Superlavavel, Epéxi, Inodora, Antimofo,
Esmalte Sintético, a Oleo e a Cal.

Acabamento: Fosco, acetinado e

semibrilho.

Cor: Azul Franga.

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

80

Tinta Acrilica fosca Azul-cetim

| Aplicagdo: Paredes Interno/Externa, Madeira e Ferro.

Tipo: Acrilica, Latex PVA, Superlavavel, Epoxi, Inodora, Antimofo,
Esmalte Sintético, a Oleo e a Cal.

Acabamento: Fosco, acetinado e

semibrilho.

Cor: Azul-cetim.

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

81

Aplicagdo: Paredes Interno/Externa, Madeira e Ferro.

Tipo: Acrilica, Latex PVA, Superlavavel, Epoxi, Inodora, Antimofo,
Esmalte Sintético, a Oleo e a Cal.

Acabamento: Fosco, acetinado e

semibrilho.

Cor: Verde-patina

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

82

Aplicagdo: Paredes internas de alvenaria, concreto e gesso.
Tipo: Pintura de efeito.

Cor: Prata fina.

Marca: Coral.

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Efeito: Cimento queimado.

12




83

Aplicagdo: Tinta para parede, metal e madeira.
Tipo: Esmalte a base de agua.

Acabamento: Acetinado.

Cor: Preto Absoluto.

Referéncia: R756.

Quantidade: 5L, 18L e 900ML.

Marca: Coral, Suvinil ou similar.

1.5.2. METAIS:

ITEM

IMAGEM

DESCRIGAO DO PRODUTO

01

Aplicagdo: Bancadas.

Tipo: Cuba para cozinha em ago Inox AlISI 304 com 0,6 mm de
espessura. Fabricado no sistema monobloco (sem solda). Possui
borda lisa. Furo para vélvula de @ 3 1/2". Acabamento em alto
brilho.

Dimensdées: 340mm x 560mm x 170 mm.

Referéncia: Retangular BL.

Fabricante: Tramontina.

02

Aplicagdo: Cuba.

Tipo: Valvula para cuba metdlica @ 3 1/2" em aco inox e
polipropileno, com tampa de vedagao.

Dimensdes: diametro =8 cm.

Referéncia: Vélvula de ¢ 3%.

Fabricante: Tramontina.

03

Aplicagdo: Cuba.

Tipo: Sifdo para cozinha cromado.
Dimensées: 1.1/2” (entrada/saida)
Referéncia: 1680C112

Tipo de entrada: Simples.
Fabricante: Deca.

04

Aplicagdo: Cuba.

Tipo: Torneira para cozinha de mesa.
Referéncia: Galiflex.

Fabricante: Docol.

Cor: Cromado, preto.

Modalidade da bica: Flexivel, giratoria 3602.
Tipo de instalagdo: Mesa.

Acionamento: Alavanca.

Dimensdes: 258mm x 403mm x 64mm.
Diamentro do furo para instalagdo: 25mm.

13




05

Aplicagdo: Acabamento para registro com base.

Tipo: Registro.

Referéncia: Invicta.

Fabricante: Docol.

Fungao: Gaveta.

Cor: Cromado.

Acionamento: Cruzeta.

Tipo de instalagdo: Parede.
Dimensdes: 64mm x 62mm x 62mm.

06

Aplicagdo: Registro chuveiro.

Tipo: Acabamento para registro.
Linha do produto: Level.

Fabricante: Deca.

Fungdo: Gaveta.

Cor: Black noir.

Formato: Quadrado.

Dimensdes: 115mm x 70mm x 74mm.

07

Aplicagdo: Registro.

Tipo: Acabamento para registro.
Linha do produto: Polo.

Fabricante: Deca.

Fungdo: Gaveta.

Cor: Black matte.

Formato: Quadrado.

Dimensdes: 70mm x 70mm x 92mm.

08

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Cabide.

Referéncia: Hope.

Fabricante: Docol.

Cor: Cromado.

Tipo de instalagdo: Parede.
Dimensdes: 66mm x 52mm x50mm.

09

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Cabide dom preto fosco perflex.
Referéncia: 5404572988

Fabricante: Dmflex.

Cor: Preto.

Dimensées: 50mm x 50mm x 55mm.

14




10

Aplicagao: Lavatorios.
Tipo: Ligacgdo flexivel.
Cor: Cromado.
Tamanho: 300mm
Referéncia: 4606.C.030.
Fabricante: Deca.

11

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Porta toalha.

Referéncia: Hope.

Fabricante: Docol.

Cor: Cromado.

Tipo de instalagdo: Parede.
Dimensdes: 66mm x 50mm x 250mm.

12

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Papeleira.

Referéncia: Hope.

Fabricante: Docol.

Cor: Cromado.

Dimensdes: 71mm x 107mm x 181mm.

13

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Papeleira.

Fabricante: Perflex.

Cor: Preto Fosco.

Dimensdées: 80mm x 126mm x 154mm.

14

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Ducha higiénica com registro e derivagao.

Referéncia: Nova Ldggica.
Fabricante: Docol.

Cor: Cromado.

Tipo de instalagdo: Parede.
DimensGes: 59mm x 189mm.

15

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Ducha higiénica com registro e derivagao.

Referéncia: 008122CE.
Fabricante: Docol.

Cor: Onix.

Tipo de instalagdo: Parede.
Dimensées: 81mm x 171mm.

15




16

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Ducha higiénica, completa, com derivagdo de 1,2M.

Referéncia: Aspen.

Fabricante: Deca.

Cor: Cromado.

Acionamento: % de volta.
Dimensdées: 40mm x 40mm x 77mm.

Caracteristica: Com derivagdo. Possui saida adicional para caixa

acoplada.

17

Aplicagdo: Lavatorios.
Tipo: Sifdo para lavatério.
Cor: Cromado.

Referéncia: 1680. C100.112.
Fabricante: Deca.

18

Aplicagdo: Lavatodrios de mesa.

Tipo: Torneira automatica para lavatério de mesa.

Referéncia: Alfa.

Fabricante: Docol.

Cor: Cromada.

Modalidade da bica: Fixa.

Tipo de instalagdo: Pia.
Acionamento: Pressdo.

Dimensdées: 74mm x 44mm x 122mm.

19

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Torneira de parede cromada com arejador.
Dimensdes: 104 mm x 52 mm x 179 mm.

Cor: Cromado.

Linha: Max.

Tipo de punho: Cruz.

Marca: Deca.

20

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Plateleira de acessorios Idea.
Fabricante: Docol

Cor: Cromado

Tipo de instalagdo: parede.
Dimensdes:210mm x 590mm x 89mm.

21

Aplicagao: Parede.

Tipo: Barra de apoio.

Uso: PCD.

Dimensdées: 800mm x 150mm x 32mm.

16




22

Aplicagao: Tanque de louga.
Tipo: Sifdo extensivo cromado.
Cor: Cromado.

Referéncia: 1680. C100.112.
Fabricante: BLUKIT.

23

Aplicagdo: Portas p/divisorias boxes.
Tipo: Montantes em aluminio com pintura eletroestatica.
Cor: preta.

24

Aplicagdo: Apoio para lavatorios.
Tipo: Barra de apoio articulada.
Marca: Metal cromo.
Dimensées: 650mm x 120mm.
Tipo de material: Aluminio.

1.5.3. LOUCAS:

ITEM

IMAGEM

DESCRICAO DO PRODUTO

01

Aplicagdo: Bancadas.

Tipo: Cuba de apoio, com vaélvula, quadrada para banheiro.

Dimensdes: 160mm x 420mm x 160mm.
Cor: Branca.

Referéncia: L.73

Fabricante: Deca.

02

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Kit vaso sanitario com caixa acoplada e assento.
Referéncia: Quadra.

Fabricante: Deca.

Cor: Branca.

Formato: Quadrado.

Acionamento da bacia sanitaria: Duplo acionamento.
Capacidade de acionamento da bacia sanitaria: 3/6L.
Dimensdes: 785mm x 360mm x 660mm.

Componentes do kit: Vaso sanitdrio + Caixa Acoplada + Kit de
instalagdo (flexivel e anel de vedagdo) + assento sanitario + manual.

17




03

Aplicagdo: Piso.

Tipo: Kit vaso sanitario com caixa acoplada e assento.

Referéncia: Aspen.
Fabricante: Deca.
Cor: Branca.
Formato: Oval.

Acionamento da bacia sanitaria: Duplo acionamento.
Capacidade de acionamento da bacia sanitaria: 3/6L.

Dimensodes: 745mm x 375mm x 640mm.

Componentes do kit: Assento acoplado, Caixa acoplada, Kit de

instalagdo.

04

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Kit de Mictdrio com valvula e complementos de instalagao.

Referéncia: Eco.

Fabricante: Roca Brasil.

Marca: Celite.

Cor: Branca Brilhante.

Acabamento: Esmaltado.

Formato: Oval.

Dimensdes: 568mm x 267mm x 353mm.

05

Uso: Parede s/coluna.

Tipo: Lavatdrio suspenso.

Dimensées: 360mm x455mm x180mm.
Cor: Branco.

Referéncia: L.915.17.

Fabricante: Deca.

06

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Tanque sem mesa/coluna.
Dimensoes: 545mm x485mm x330mm.
Formato: Retangular.

Material: Louga sanitdria.

Fabricante: Celite.

1.5.4. SEGMENTOS ELETRICOS:

ITEM

IMAGEM

DESCRICAO DO PRODUTO

01

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Painel modular de embutir.
Fabricante: Avant.

Poténcia: 45w.

Temperatura de cor: BR 6500k.
Tensdo: Bivolt.

Material: Aluminio, policarbonato.
Modelo: Painel LED

Fluxo Luminoso: 3.600 Im
Eficiéncia luminosa: 80 Im/W
Dimensoes: 625mmx625mmx4mm
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02

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Chuveiro elétrico.
Referéncia: Aqua Storm Ultra.
Fabricante: Lorenzetti.

Cor: Branco.

Poténcia: 6800w.

Voltagem: 220v.

Forma: Quadrado
Acionamento: Cromado.

03

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Chuveiro elétrico.
Referéncia: BOCFQWSV29.
Fabricante: Lorenzetti.
Cor: Preto fosco.
Voltagem: 220v.

Forma: Quadrado.
Acionamento: Preto.

04

—— O © .

o Ducha

Aplicagdo: Parede.

Tipo: Ducha elétrica, Branco, Pequeno.

Dimensdes: 180mm x 180mm x 270mm.

Cor: Branco.

Estilo: Casual.

Componentes incluidos: Mangueira, ducha manual e suporte para
ducha manual.

Fabricante: Lorenzetti.

05

Aplicagdo: Paredes de alvenaria, drywall, gesso acartonado,
divisdrias, ceramica etc.

Tipo: Tomada simples.

Dimensdes: 120mmx80mm

Cor: Preto.

Referéncia: 2P+T 10A/250V"~.

Voltagem: 220 Volts.

Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.

Marca: Fame, Pial, Tramontina.

06

Aplicagdo: Paredes de alvenaria, drywall, gesso acartonado,
divisdrias, ceramica etc.

Tipo: Tomada dupla.

Dimensoes: 120mmx80mm

Cor: Preto.

Referéncia: 2P+T 10A/250V"~.

Voltagem: 220 Volts.

Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.

Marca: Fame, Pial, Tramontina.

07

Aplicagdo: Paredes de alvenaria, drywall, gesso acartonado,
divisdrias, ceramica etc.

Tipo: Tomada Tripla.

Dimensdes: 120mmx80mm

Cor: Preto.

Referéncia: 2P+T 20A/250V"~.

Voltagem: 220 Volts.

Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.

Marca: Fame, Pial, Tramontina.




08

Aplicagdo: Paredes de alvenaria, drywall, gesso acartonado,

divisdrias, ceramica etc.

Tipo: Interruptor simples com placa 4x2.
Dimens6es: 120mmx80mm

Cor: Preto.

Referéncia: 16A/250V~ - com placa SHB
Voltagem: 220 Volts.

Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Fame, Pial, Tramontina.

09

"

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Luminaria spot de trilho.
Dimensdes: Variadas.

Material: Aluminio e policarbonato.

Cor: Preto fosco.

Tipo de instalagdo: Sobrepor.

Tensdo: Bivolt.

Poténcia: Variadas e lampadas separadas.
Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.

10

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Luminaria spot de trilho.
Dimensdes: Variadas.

Material: Aluminio e policarbonato.

Cor: Preto fosco.

Tipo de instalagdo: Sobrepor.

Tensdo: Bivolt.

Poténcia: Variadas e lampadas separadas.
Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.

11

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Trilho.

Dimensodes: 100cm x 3,3cm

Material: Aluminio e policarbonato.
Cor: Branco fosco.

Tipo de instalagdo: Sobrepor.

Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.

12

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Trilho.

Dimensodes: 100cm x 3,3cm
Material: Aluminio e policarbonato.
Cor: Preto fosco.

Tipo de instalagdo: Sobrepor.

Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.

13

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Jungdo reta de trilhos.
Dimensodes: 7,7cm x 3,3cm

Material: Aluminio e policarbonato.
Cor: Branco fosco.

Tipo de instalagdo: Sobrepor.

Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.




14

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Jungdo reta de trilhos.
Dimensodes: 7,7cm x 3,3cm
Material: Aluminio e policarbonato.
Cor: Preto fosco.

Tipo de instalagdo: Sobrepor.

Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.

15

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Jungdo L de trilhos.

Dimensdes: 7cm x 7cm

Material: Aluminio e policarbonato.
Cor: Branco fosco.

Tipo de instalagdo: Sobrepor.

Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.

16

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Jungdo L de trilhos.

Dimensdes: 7cm x 7cm

Material: Aluminio e policarbonato.
Cor: Branco fosco.

Tipo de instalagdo: Sobrepor.

Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.

17

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Luminaria spot

Material: Aluminio e policarbonato.

Cor: Branco fosco.

Dimensdes: Variadas.

Tipo de instalagdo: Sobrepor.

Tensdo: Bivolt.

Poténcia: Variadas e [dmpadas separadas.
Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.

18

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Luminaria spot

Material: Aluminio e policarbonato.

Cor: Preto fosco.

DimensGes: Variadas.

Tipo de instalagdo: Sobrepor.

Tensdo: Bivolt.

Poténcia: Variadas e lampadas separadas.
Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.

19

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Luminaria spot

Material: Aluminio e policarbonato.

Cor: Branco fosco.

Dimensdes: Variadas.

Tipo de instalagdo: Embutir recuado.
Tensdo: Bivolt.

Poténcia: Variadas e ldmpadas separadas.
Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, Ilumini, Elgin ou similar




20

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Luminaria spot

Material: Aluminio e policarbonato.

Cor: Branco fosco.

Dimensdes: Variadas.

Tipo de instalagdao: Embutir.

Tensdo: Bivolt.

Poténcia: Variadas e lampadas separadas
Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, Ilumini, Elgin ou similar

21

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Ldmpada led tubular T5

DimensGes: 60cm

Material: Difusor em vidro leitoso.
Tensdo: Bivolt.

Temperatura de cor: 6500k.

Poténcia: Variadas.

Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar

22

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Ldmpada led tubular T5

DimensGes: 120cm

Material: Difusor em vidro leitoso.
Tensdo: Bivolt.

Temperatura de cor: 6500k.

Poténcia: Variadas.

Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar

23

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Ldmpada led tubular T8

Dimensées: 60cm.

Material: Difusor em vidro leitoso.
Tensdo: Bivolt.

Temperatura de cor: 6500k.

Poténcia: Variadas.

Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar

24

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Ldmpada led tubular T8

DimensGes: 120cm.

Material: Difusor em vidro leitoso.
Tensdo: Bivolt.

Temperatura de cor: 6500k.

Poténcia: Variadas.

Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar




Aplicagdo: Teto/Sobrepor.

Tipo: Luminaria plafon quadrado.
Dimensdes: 62cm x 62cm

Material: Aluminio e policarbonato.
Cor: Branco fosco.

25 Tipo de instalagdo: Embutir.
Tensdo: Bivolt.
Poténcia: variadas.
Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar
Aplicagdo: Teto.
Tipo: Luminaria plafon quadrado.
Dimensodes: 62cm x 62cm
Material: Aluminio e policarbonato.
% Cor: Preto fosco.
Tipo de instalagdao: Embutir.
Tensdo: Bivolt.
Poténcia: variadas.
Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar
Aplicagdo: Teto.
Tipo: Luminaria perfil de led.
Dimens6es:100cm
27 Material: Aluminio e policarbonato.
Cor: Branco fosco.
Tipo de instalagdo: Sobrepor.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.
Aplicagdo: Teto.
Tipo: Luminaria perfil de led.
Dimens6es:100cm
Material: Aluminio e policarbonato.
28 Cor: Preto fosco.
Tipo de instalagdo: Sobrepor.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.
Aplicagdo: Teto.
Tipo: Lumindria perfil de led.
Dimens6es: 100cm
29 Material: Aluminio e policarbonato.
Cor: Branco fosco.
Tipo de instalagdao: Embutir.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.
Aplicagdo: Teto.
Tipo: Lumindria perfil de led.
Dimensdes: 100cm
30 Material: Aluminio e policarbonato.

Cor: Preto fosco.
Tipo de instalagdao: Embutir.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar.




31

Aplicagdo: Teto/Parede.

Tipo: Emergéncia 30 leds.

Material: Policarbonato.

Cor: Branco.

Tipo de instalagdo: Embutir/Sobrepor.
Tensao: Bivolt.

Poténcia: 100/60Im.

Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar

32

Aplicagdo: Calha existente.

Tipo: Bulbo led.

Material: Policarbonato.

Cor: leitoso.

Tipo de instalagdo: Embutir/Sobrepor.
Tensao: Bivolt.

Temperatura de cor: 6500k.
Poténcia: 9w

Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar

33

Aplicagdo: Embutido / Sanca.

Tipo: Fita de led

Dimensodes: rolo 5m

Cor: 6500K

Tipo de instalagdo: Embutir/Sobrepor.
Poténcia: 12W

Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar

34

Aplicagdo: Embutido / Sanca.

Tipo: Fita de led

Dimensodes: rolo 5m

Cor: 3500k

Tipo de instalagdo: Embutir/Sobrepor.
Poténcia: 12W

Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar

35

Aplicagdo: Teto.

Tipo: Lumindria perfil Led linear.
Dimensoes: 1,2m

Material: Plastico.

Cor: Branco fosco.

Tipo de instalagdo: Embutir.

Tensdo: Bivolt.

Poténcia: 36W.

Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar

36

Aplicagdo: Parede/piso.

Tipo: Refletor Led Slim IP66.

Dimensoes: variadas

Material: Aluminio/vidro.

Cor: Preto fosco.

Tipo de instalagdo: Sobrepor.

Tensao: Bivolt prova dagua.

Poténcia: 30W, 50W, 100W, 150W, 200W e 300W cor
6500K/3000K.

Tipo de fonte de energia: Energia elétrica.
Marca: Avant, llumini, Elgin ou similar




Anexo n° 1: Limites de Tolerancia para Ruidos Continuo ou Intermitente

Anexo n° 2: Limites de Tolerancia para Ruidos de Impacto - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anexo n° 3: Limites de Tolerancia para Exposicédo ao Calor - - 20% - - - - - - - 20% - 20% - - - - - -

Anexo n° 4: Anexo Cancelado - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anexo n° 5: Radiagdes lonizantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anexo n° 6: Trabalho sob Condigdes Hiperbaricas - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anexo n° 7: Radiagdes Nao-lonizantes - - - - - - - - - - 20% - 20% - - - - - -

Anexo n° 8: Vibragdes - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anexo n° 9: Frio - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anexo n° 10: Umidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anexo n° 11: Agentes Quimicos Cuja Insalubridade é Caracterizada por Limite

. - - - - - - - - - - 20% - - - - - - - -
de Tolerancia e Inspecéo no Local de Trabalho
Anexo n° 12: Limites de Tolerancia para Poeiras Minerais - - - - - - - - - - 20% 20% - - - - - -
Anexo n° 13: Agentes Quimicos - - 20% - - - - - - 20% - - - - - - - -
Anexo n° 14: Agentes Bioldgicos - - - - - 20% - - - - - - - -

Anexo n° 1: Atividades e operagdes perigosas com explosivos - -

Anexo n° 2: Atividades e operagdes perigosas com inflamaveis - -

Anexo n° 3: Atividades e operagdes perigosas com radiagées ionizantres ou
substancias radiotivas

Anexo n° 4: Atividades e operagdes perigosas com energia elétrica - -

Anexo n° 5: Atividades perigosas em seguranca patrimonial ou pessoal - - - - - - - - - - - - - - -

Anexo: Atividades e operacdes perigosas com motocicleta




TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N.: 50000.008494/2024-24.

OBJETO: Contratacdo de servicos continuos de engenharia de manutencdo predial preventiva,

preditiva, corretiva e reparos das instalacoes fisicas, bem como adaptacdes dos ambientes nos edificios
administrados pelo Ministério dos Transportes, em Brasilia/DF. Os servicos abrangem as diversas areas

das instalacGes, como sistemas elétricos, hidrossanitarios, prevencdo e combate a incéndio,
cabeamento estruturado, no-breaks, bancos de bateria, grupos geradores, Sistema de Protecdo de
Descargas Atmosféricas (SPDA), dguas pluviais, alarmes, circuito fechado de televisdo digital, entre

outros. E ainda, inclui_a prestacdo de servicos eventuais, sob demanda, para instalacGes e
remanejamentos desses sistemas, com o fornecimento de materiais, pecas e componentes de
reposicdo necessarios, a serem executados com regime de dedicacdo exclusiva de m3o de obra, nos

termos da tabela abaixo, conforme condicGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orientacdes juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitacdes de obras e servigos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com o0s requisitos da instrucdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificacdo e do
Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratacdao da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lein. 5.194, de 1966, e
as Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as Resolucbes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolugdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tépicos necessitam, além da marcac3o do espaco entre parénteses, da
apresentacdo da justificativa técnica detalhada contendo as razGes que motivam a opg¢do
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugio dos
autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento sera
imprescindivel para o prosseguimento do feito.
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OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensével a leitura das Notas Explicativas
deste documento, cujo conteldo consta apds as justificativas, mas também pode ser acessado
por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaracdes e Justificativas”; ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagdo como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui () OBRA / ( x ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

De acordo com Parecer n? 075/2010/DECOR/CGU/AGU, item 58, classifica a atividade como
Servico de Engenharia: “58. Consequentemente, servico de engenharia € a atividade destinada
a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizacéo de funcionalidade
nova em coisa/bem material jG existente. N&o se cria coisa nova. Pelo contrdrio, o servico
consiste no conserto, na conservacdo, operacdo, reparacdo, adaptacdo ou manutencdo de um
bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalacdo ou montagem de
objeto em algo jd existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou qumentar-se a eficiéncia da
utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.” Portanto, entende-
se que o objeto em tela se trata de Servico de Engenharia.

1.2. Classificagdo como servico comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo é ( x ) COMUM / () ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

Quanto a caracteristica comum do servico de engenharia, cabe mencionar o Parecer n?
75/2010/DECOR/CGU/AGU, elaborado pela Dra. Luisa Ferreira Lima, que define servicos
comuns de engenharia no seguinte sentido: “(...) pode definir servico comum de engenharia
como aquele que obedece a padrdes de desempenho e qualidade que podem ser definidos
objetivamente no edital, estando disponivel a qualguer tempo no mercado proprio, com
caracteristicas, quantidades e qualidades padronizadas, sem alta complexidade técnica, e sem
necessidade de acompanhamento e atuacdo relevante e proeminente de um engenheiro
especializado.”

E ainda, de acordo com Acdérdido 727/2009-Plendrio: “ENUNCIADO O servico de manutencdo
predial é considerado servico comum de engenharia, devendo ser contratado mediante a
modalidade pregdo, preferencialmente em sua forma eletrénica.”
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Servico de engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo de bens moveis e
imodveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens.

Vide Nota Explicativa n. 1.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( x ) empreitada por prego unitario

() empreitada por preco global

() empreitada integral

() contratacdo por tarefa

() contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servigo associado

A escolha do regime de execucdo serd de empreitada por preco unitario, uma vez gue 0s
guantitativos dos servicos a serem executados sdo meramente referenciais, podendo variar
conforme a necessidade real da Administracdo ao longo da execucdo do contrato.

Esse regime é o mais adequado para a presente contratacdo, pois permite flexibilidade na
execucdo dos servicos de manutencdo predial, garantindo que os pagamentos sejam feitos de
acordo com as medicOes efetivamente realizadas pelo fiscal do contrato.

Além disso, considerando a natureza dos servicos, que envolvem demandas varidveis e
imprevisiveis, o regime de preco unitdrio possibilita melhor adaptacdo as necessidades da
Administracdo, garantindo que o quantitativo final reflita a real execucdo dos servicos
contratados. Essa escolha estd alinhada aos principios da eficiéncia e da economicidade,
conforme preconizado no art. 52 da Lei n® 14.133/2021.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérddon. 1.977/2013-Plenério TCU,
adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:
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N3do foi adotado nenhum dos regimes citados e ndo ha Projeto Basico.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico () NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:

N3o foi adotado nenhum dos regimes citados e ndo ha Projeto Basico.

Vide Nota Explicativa n. 2.

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( x ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( x ) engenharia, () arquitetura ou () técnico industrial, com a
emissdoda (x)ART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, () NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

Haverd emissdo de ART.

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

Os documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de engenharia.

Vide Nota Explicativa n. 3.

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacdo:

( x ) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

() FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil;
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() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( x ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida.

(x ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgdo):

Foram feitos prints com data e horario seguindo os padrdes requisitados e serdo anexados ao
processo.

( ) contratacBes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo
de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia
e juntar a pesquisa aos autos):

Ndo houve.

( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento (apresentar
justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Ndo ha.

Vide Nota Explicativa n. 4.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No or¢gamento da presente obra ou servigo:

(x) foi/foram juntadas a(s) ( x ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)

() NAO foi/foram juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

(x) consta nos autos.
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() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

(x ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

Vide Nota Explicativa n. 5.

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

( ) foram adotadas apenas composi¢Bes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( x ) foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 6.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos ( x ) compreendem apenas
os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragao local:

(x ) observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() adota o parametro do ( ) 12 quartil ou () médio ou ( ) 392 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

( ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

() PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

(x) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

Ndo foram previstos pagamentos proporcionais, pois o critério de medicdo e pagamento serd
por meio do Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR, e ndo por cronograma fisico-
financeiro.

Vide Nota Explicativa n. 7.

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacdo:

(X) foi/fforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e
(X) SERVICOS.

() NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( x ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 8.

9.  ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( x ) DESONERADOS ou () NAO
DESONERADQS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragdes):

A Lei n? 14.973/2024 estabelece a reoneracdo gradual da folha de pagamento, que afeta a
Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta (CPRB) e a base de célculo do INSS. A
transicdo gradual permitird que as empresas, que antes estavam isentas ou com aliquotas
reduzidas, retornem ao regime de tributacdo sobre a folha de pagamento. A medida visa
equilibrar a carga tributaria de forma gradual, evitando impactos financeiros abruptos para as

empresas.

Diante disso, conseguentemente houve mudancas significativas nos percentuais tributarios
previstos para os Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) desta contratacdo, conforme
estabelece a Lei mencionada.
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Ainda, visto que anualmente (2025-2028) a folha de pagamento passard por esses reajustes, as
empresas terdo que ajustar-se a novas aliquotas e mudancas de cdlculo de suas obrigacdes
previdencidrias. Assim, a cada ano os valores serdo reajustados e feitos por apostilamento.

Vide Nota Explicativa n. 9.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( x ) observa os parametros do Acérddon. 2.622,
de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Seguro e garantia: () 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Risco: ( ) 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil’
Lucro: () 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 392 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

Ndo se aplica.

Vide Nota Explicativa n. 10.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( x ) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Atendendo ao acdrddo 2.622/2013 - Plenario do TCU, optamos por utilizar o quartil médio
considerando ndo ser viavel o parcelamento por licitacdo.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
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(x ) foram observados os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;

( x ) foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( x ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Vide Nota Explicativa n. 11.

12.  ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

() FOljuntado aos autos

(x ) NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:

( ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 12.

13. PROJETO EXECUTIVO

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacdo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentdria elaborada.
Nessa hipdtese, () ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitacdo
possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos projetos
executivos pela contratada.

N3o se aplica a elaboracdo de projeto executivo, visto que a contratacdo é de servicos de
manutencdo predial com regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra.
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Vide Nota Explicativa n. 13.

14.  QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( x ) CREA e/ou ao
( ) CAU e/ouao( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

E exigido o CREA por se tratar de servico de engenharia e necessitar de registro ao érgio

fiscalizador.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacdo:

( x ) serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

Comprovacdo de aptiddo para execucado de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio
da apresentacdo de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, guando for o caso.

(x ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

1. Contrato(s) gue comprove(m) a experiéncia minima de 12 (doze) meses do fornecedor na
prestacdo dos servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatoério de
atestados de periodos diferentes;

2. Comprovacdo gue ja executou contrato(s) com um minimo de 50% (cinquenta por cento)
do numero de postos de trabalho a serem contratados, conforme item 1 da tabela
mencionado no item 1.1 do Termo de Referéncia;

3. Comprovacao: sistema elétrico - operacdo e manutencdo de instalacBes elétricas prediais
de baixa tensdo com subestacado e capacidade instalada minima de 200kVA;

4. Comprovacao de operacdo e manutencdo de grupo gerador de energia elétrica
automaticos, com capacidade unitaria minima de 200 KV;

5. Comprovacao de servicos para Nobreak de no minimo 100kVA;
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6. Comprovacdo de manutencdo e operacdo de instalacGes elétricas com a utilizacdo de
solucdo por meio de barramento blindado (bus-way), com capacidade igual ou superior a
200 A;

7. Comprovacao de servicos de manutencdo predial civil e operacdo de instalacGes em
edificacdes prediais ndo residenciais com area construida igual ou superior a 25.489,50 m?,
gue corresponde a 40% (quarenta por cento) da area total estimada dos imdveis a serem
atendidos;

8. Comprovacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, instalacao,
remanejamento e operacdo de rede elétrica de tensdo estabilizada e aterrada para
computadores e periféricos, total de capacidade ndo inferior a 125 kVA e no minimo 1.000
pontos de rede ininterrupta, aterrados e estabilizados;

9. Comprovacdo de operacdo e manutencdo de rede logica de cabeamento estruturado
categoria 6 (dados, voz e imagem), com no minimo 1.000 pontos;

10. Comprovacdo de operacdo e manutencdo do sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas (SPDA) em edificacOes acima de 5 andares;

11. Comprovacdo de operacdo e manutencdo do sistema de rede de hidrantes e extintores
portateis, em edificacdes com area construida minima de 20.000m?;

12. Comprovacdo de utilizando da metodologia BIM (Building Information Modeling), em
conformidade com o Decreto n? 10.306/2020 e Decreto n® 11.888/2024.

Cabe ressaltar que os atestados acima trata-se de equipamentos/dispositivos existentes na
edificacdo, e como critério, foram adotados os equipamentos de menor porte ou percentuais
minimos do total utilizado nas edificacOes. Tais atestados visam trazer mais qualidade e
confiabilidade na prestacdo dos servicos.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados dever3o pertencer
ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o socio gque comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor, o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestado de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitacdo, sera (x ) ACEITO ou( ) VEDADO o somatodrio de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigcos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



Serd admitida para fins de comprovacdo de guantitativo minimo do servico, a apresentacdo e

o0 somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa

situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica

contratacdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2 05/2017, aplicavel

por forca da IN SEGES/ME n2 98/2022.

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitacdo:

( X) NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

() SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais

abaixo elencados:

() SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos documentos
de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada

profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de

: quantitativos minimos equivalentes ao

guantitativos licitados, para os servicos de

: quantitativos minimos equivalentes ao

quantitativos licitados, para os servicos de

: quantitativos minimos equivalentes ao

guantitativos licitados, para os servicos de

: quantitativos minimos equivalentes ao

percentual de dos
Para o cargo de
percentual de dos
Para o cargo de
percentual de dos
Para o cargo de
percentual de dos

quantitativos licitados, para os servicos de
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Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de

Exigéncias de instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalacSes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

N3o serd exigida.

Vide Nota Explicativa n. 14.

15.  VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd ( x ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o
licitante ( x ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de
pleno conhecimento das condicBes de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicOes e peculiaridades
da contratacdo.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo a Contratada assumir 6nus dos servicos decorrentes.

Vide Nota Explicativa n. 15.

16.  SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( x ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condig¢des e justificativas técnicas:

E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condicfes:

1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacio,
a qual consiste em:

a. Servico de mdo de obra fixa;
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b. Materiais.

2. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

a. Servicos eventuais sob demanda; e

3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes
a0 objeto da subcontratacao.

4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a gquem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execucdo do objeto.

5. O Contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

6. Evedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

7. Em se tratando de servicos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de mdo
de obra, o Contratado terd responsabilidade soliddria por atos e omissdes do
subcontratado que resultem em descumprimento da legislacdo trabalhista (art.29,
inciso IV, do Decreto n? 12.174, de 2024).

Vide Nota Explicativa n. 16.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( x ) PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10%) por cento sobre o valor total estimado da
contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Essa exigéncia proporciona maior seguranca a Contratante, pois € um indicativo de que a
licitante tem uma reserva financeira que pode ser mobilizada em caso de imprevistos. Ao exigir
esse percentual, o Contratante minimiza o risco de inadimpléncia ou problemas financeiros que
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possam comprometer a execucao do contrato, evitando possiveis atrasos, paralisacées ou até
mesmo a rescisao contratual.

Vide Nota Explicativa n. 17.

18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

() PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)

(x ) VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

No caso da presente contratacdo, serd vedada a participacdo de interessadas que se
apresentem constituidas sob a forma de consoércio, justificada pela baixa complexidade dos
servicos pretendidos e pela existéncia de empresas no mercado nacional, individualmente, com
qualificacdo técnica e econOmico-financeira suficientes para a execucdo de servicos dessa
natureza.

A auséncia de consorcio ndo trard prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra,
a formacdo de consoércios é admitida gquando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicdes
de suprir os requisitos da habilitacdo do edital.

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na condicdo de contratante, a escolha da
participacdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consorcio, com as devidas
justificativas, conforme determina o artigo 152 da Lein 14.133/21, conclui - o se, pelos motivos
expostos, gue a vedacdo de constituicdo de empresas em consorcio, para o caso concreto, € o
gue melhor atende o interesse publico, por prestigiar os principios de competitividade,
economicidade e moralidade.

Vide Nota Explicativa n. 18.

19. PARTICIPAGCAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, serd ( x ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

Ndo poderdo participar desta licitacdo as Cooperativas de Trabalho em consonéncia com o
entendimento nos termos da sumula 281 do TCU, que disp8e sobre a vedacdo de participacado
de cooperativas em licitacdo guando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacdo juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como considerando a vedacdo contida no Anexo IV do
Termo de Conciliacdo Judicial firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a Advocacia
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Geral da Unido, e ao disposto no art. 10 da IN n2 05/2017 por considerar que no objeto ora
licitado ndo ha possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a
ndao demandar relacdo de subordinacdo entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a
Administracdo e o cooperados.

Vide Nota Explicativa n. 19.

20.  GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, sera ( x ) EXIGIDA ou () DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Serd exigida a garantia da contratacdo de gque tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133,
de 2021, no percentual de 5%, conforme condic8es descritas nas cldusulas do contrato.

Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria terd o prazo de um més, contado
da data de homologacdo da licitacdo, para sua apresentacdo, gue deve ocorrer antes da
assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis
apos assinatura do contrato.

O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia
da contratacdo.

Vide Nota Explicativa n. 20.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 592, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

( x ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificagcdo previsto em lei especial

() verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

() verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e
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() verificar o alinhamento da contratagcdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitacdo, o 6rgao assessorado entendeu que 0s servicos objeto desta contratacdo ndo se
sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacbes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:

Este érgdo definiu os critérios e praticas sustentaveis.

Vide Nota Explicativa n. 21.
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRAGAO
COORDENAGAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA

ANEXO

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS (IMR)

A qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados serdo controladas por indicadores
de desempenho, conforme especificado a seguir, os quais poderao ter impacto
negativo no faturamento mensal da Contratada, caso as metas esperadas de
desempenho ndo sejam atingidas.
Cada indicador de desempenho sera calculado de forma isolada e implicara um
percentual de redugao de faturamento. O percentual de redugao de faturamento
final sera a soma dos percentuais de redugao de todos os indicadores de
desempenho.
Todos os indicadores de desempenho terdo uma faixa de tolerancia aceitavel e um
limite maximo para fins de penalizagao.
a. Caso o indicador seja menor do que a faixa de tolerancia, ndo ocorrera
reducdo de faturamento decorrente daquele indicador;
b. Caso o indicador fique acima da faixa de tolerancia e abaixo do limite maximo
para fins de penalizacdo, ocorrera reducdo de faturamento decorrente
daquele indicador;
c. Caso o indicador fique acima do limite maximo para fins de penalizacao,
ocorrera reducdo de faturamento decorrente daquele indicador e a
Contratada estara sujeira as sanc¢oes contratuais.
No inicio do contrato, para fins de adaptagdo da Contratada, o eventual impacto
negativo no faturamento se dara na seguinte forma para os trés primeiros meses de
contrato:

a. Meés 1: ndo haverd reducao de faturamento;

b. Més 2: serd descontado 25% do valor de reducdo calculado;

c. Meés 3: serd descontado 50% do valor de reducdo calculado;

d. Més 4 em diante: sera descontado o valor de redugdo integral calculado.
O periodo de adaptagao so existira no primeiro ano do contrato. Em caso de
prorrogacdo contratual, ndo sera dado novo periodo de adaptacao.
O periodo de adaptacdo diz respeito apenas a reducdo de faturamento da
Contratada. Este periodo ndo impede a fiscalizacdo de cobrar da Contratada a
totalidade das disposicdes contratuais, podendo, inclusive, aplicar as sancdes
previstas em casos que assim justifiquem.
Os indicadores de desempenho e os seus métodos de calculo sdo os descritos a
seguir.



indice de prestagdo de servigos rejeitados (I;)

Indicador cujo objetivo aferir a qualidade da prestacdo do servico, medindo o percentual
de manutengdes corretivas ou servigos que nao foram aprovados pela fiscalizagao ou
pelo demandante, seja pela sua ndo execucdo ou por execucdo de forma inadequada.
Mecanismo de cdlculo:

Manutencoes corretivas ou servicos nio aprovados

L= Total de manutencdes corretivas ou servicos executados no periodo
indice (I,) Redugdo de faturamento

I, <1% 0%

1% < Iy <5% 1%

5% <11 £10% 2%

I; > 10% (limite maximo para fins de penalizagdo) 3%

Indice de atraso para inicio do atendimento das Ordens de Servigos (I,)

Indicador cujo objetivo aferir a rapidez, ou ndao, com que os atendimentos sao prestados,
medindo o percentual de servicos que extrapolaram o prazo para inicio da execucao.
Mecanismo de calculo:

Manutencoes corretivas ou servicos com atraso para inicio

I, = Total de manutencdes corretivas ou servicos executados no periodo
indice (I,) Reducdo de faturamento (%)
I,<1% 0%
1% <1, <5% 1%
5% <1, <10% 2%
I, > 10% (limite maximo para fins de penalizagdo) 3%

indice de reprovagao de conduta do profissional (I3)

Indicador cujo objetivo é identificar possiveis desvios do(s) profissional(is) e medir o
percentual de servigos em que o profissional nao realiza a limpeza, organizagao do
ambiente apds o servico; funcionario sem a devida identificacdo por meio de uniformes
e/ou crachd e ndo utilizacdo de EPI’s.

Servicos prestados com reprovacao de conduta no periodo
37 Total de servicos prestados no periodo

indice (I3) Reducao de faturamento (%)
I3<1% 0%
1% < 13<5% 1%
5% <13 <10% 2%
I3 > 10% (limite maximo para fins de penalizagdo) 3%




indice de manutengdes preventivas nao finalizadas no periodo estipulado (I,)
Indicador cujo objetivo é o cumprimento de execucdo do plano de manutencao,
medindo o percentual de manutengdes preventivas nao finalizadas dentro do periodo.
Mecanismo de cdlculo:

Manutencoes preventivas nio finalizadas no periodo
Total de manutencdes preventivas que deveriam ser executadas no periodo

I

indice (I4) Reducao de faturamento (%)
I4<5% 0%
5% <14 <10% 2%
> 10% (limite maximo para fins de penaliza¢do) 3%

Indice de satisfagdo do usuario (I5)

Indicador cujo objetivo é medir o nivel de satisfagdo do usuario, por meio de pesquisa
encaminhada ao usuario final. Apds a conclusdo de cada demanda, o sistema enviard ao
demandante uma mensagem solicitando que responda a pergunta: Voce ficou satisfeito
com o servigo prestado? Perguntas com retorno de resposta “Sim” ou sem resposta no
intervalo de 5 (cinco) dias Uteis serdo consideradas como satisfatorias.

Mecanismo de calculo:

Demandas com resposta positiva

Is = Total de demandas no periodo
indice (I5) Reducdo de faturamento (%)
Is > 90% 0%
80% < I < 90% 1%
70% < I5 < 80% 2%
Is < 70% (limite maximo para fins de penalizagdo) 3%




MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E ADMINISTRAGCAO
COORDENAGAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA

Declaragao de Vistoria

DECLARAMOS, para fins de participagdo no processo licitatorio do MINISTERIO DOS
TRANSPORTES - MT, que o responsavel indicado pela empresa, cujos dados
estdo informados abaixo, vistoriou nesta data as dependéncias do MT situadas no Setor de
Expansdo dos Ministérios Norte, Edificio Anexo do Ministério da Infraestrutura,
Esplanada dos Ministérios - Bloco "A e B"; Servico de Manuten¢do Predial - (SEMAN) e
a Coordenacdo de Infraestrutura - (COINF) - Térreo Ala Oeste - Brasilia - DF,
sala n° 04 onde tomou conhecimento dos locais, em geral, area externa e instalagdes, nos
quais se desenvolverdo os servigos e¢ esclareceu todas as duavidas, de forma a subsidiar a
formulagdo de sua proposta, estando ciente de todas as situagdes inerentes a prestacdo
dos servicos objeto desta Licitagdo, tendo aceitado as condigdes existentes, dando
ciéncia do estado de conservacdo em que se encontram e assumindo a execucdo das
mesmas a partir do inicio da prestagdo dos servicos, ndo podendo alegar
desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada futuramente.

Responsavel:

Documento do Identificagao:
Nome da Empresa:

CNP1I:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Brasilia-DF  / /

Assinatura do Representante - Orgao Assinatura do Representante - Empresa



DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS
COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) n° ;
inscricao estadual n° , estabelecida em , possui
os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administragao publica:

Nome do Orgao/Empresa Vigéncia do Contrato Valor Total do Contrato

Valor total dos Contratos R$

Local e data

Assinatura e carimbo do Emissor

Observacao: além dos nomes dos érgaos/empresas, o licitante devera informar também o
enderego completo dos érgaos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

FORMULA EXEMPLIFICATIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NOS ITENS "D.1"
E “D.2" DA ALINEA "D" DO SUBITEM 11.1. DO ITEM 11 DO ANEXO VII-A, INSTRUGAO NORMATIVA
N° 05/2017, DA SECRETARIA DE GESTAO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTAO

a) A Declaragcado de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos
contratos firmados pela licitante nao € superior ao Patrimdnio Liquido da licitante.

Foérmula de calculo:

Valor do Patrimdnio Liquido x 12 >1

Valor total dos contratos *

Observacao:

Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado®.

b) Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo

em relagao a receita bruta, o licitante devera apresentar justificativas.

Formula de calculo:

(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =

Valor da Receita Bruta
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