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Outras informacoes
Categoria Numero da Processo
g Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico continuado sem 50000.031959/2024-
C s . ~ 73/2025
dedicacdo exclusiva de mao de obra 41

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

(Processo Administrativo n° 50000.0331959/2024-41)

TERMO DE REFERENCIA

1.1. Contratagdo de servicos de engenharia continuos de limpeza, higienizagdo e desinfeccdo nos dutos e grelhas dos sistemas de ar-condicionado
central para atender as necessidades dos Edificios Sede, Anexos e ttinel do Bloco "R", todos localizados em Brasilia — DF, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE
o ALOR ALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE v 0 VALO
MEDIDA UNITARIO TOTAL

Servigos de limpeza,
1 higienizacdo e desinfeccdo do 2771 m 8.100 R$ 60,82
sistema de climatizacao central.

R$ 492.642,00

VALOR TOTAL

R$ 492.642,00

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucdo

1.3. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que sua interrupcdo comprometera o desenvolvimento das atribuigdes institucionais do
orgdo, de maneira a causar sérios prejuizos a Administracdo, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando a metodologia de fiscalizacdo a
ser empregada, relatérios mensais sobre a qualidade do servigo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 1 (um) ano contados do primeiro dia util subsequente a data de assinatura do contrato, prorrogavel por até
10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.
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1.6. Registra-se que este Termo de Referéncia ndo exige a classificagdo ultrassecreta, secreta ou reservada, nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 37115342000167-0-000001/2025;
II) Data de publicacdo no PNCP: 18/04/2024;
IIT) Id do item no PCA: 89;

IV) Classe/Grupo: 871 - SERVICOS DE MANUTENGCAO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E
EQUIPAMENTOS;

V) Identificador da Futura Contratacdo: 390004-73/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descrigado da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratacoes Sustentaveis, outubro de 2024, 7* Edicédo, Revista, Atualizada e Ampliada. Edi¢do aprovada pela Camara Nacional de
Sustentabilidade e pela Consultoria - Geral da Unido CGU/AGU, que especifica em seu caderno que a contratacdo publica sustentavel devera considerar,
no minimo, 0s seguintes aspectos:

4.1.1. Item 39: Substancias que destroem a Camada de Ozo6nio, paginas 218 a 221, que classifica as/AGU 7 edi¢do, outubro/2024substancias
encontradas nos produtos utilizados nos sistemas de refrigeracdo,chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/agu
/ptbr/composicao/cgu/cgu/guias/GUIANACIONALDECONTRATACOESSUSTENTAVEIS2024.pdf.

39. SUBSTANCIAS QUE DESTROEM A CAMADA DE OZONIO

Aquisigdo ou servigos que envolvam a utilizagdo de Substdncias que Destroem a Camada de Ozénio - SDOs, especificadas nos anexos A e B do
Protocolo de Montreal (promulgado pelo Decreto n° 99.280/90), notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano.

Tais substdncias sdo encontradas geralmente nos sequintes produtos:
- Unidades de ar-condicionado automotivo- Refrigeradores e congeladores
- Equipamentos e sistemas de refrigeragcdo
- Equipamentos e aparelhos de ar-condicionado
- Instalagdes frigorificas
- Resfriadores de dgua e mdquinas de gela
- Aerossois
- Equipamentos e sistemas de combate a incéndio
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- Extintores de incéndio portdteis

- Solventes

- Esterilizantes

- Espumas rigidas e semirrigidas

Etc.(grifo nosso)
Subcontratagao
4.2. Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratacdo

4.3. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execugdo do contrato e
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratacdo.

4.3.1. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta.

4.4. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.4.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionais.

4.4.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de
escolha dessa modalidade de garantia.

4.4.3. A apolice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

4.4.4. Serd permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢Ges e
coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.4.5. Caso o adjudicatério ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagcdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida ptblica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizagdo.

4.5. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.6. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo827 do Cédigo Civil.

4.8. Na hipotese de opcdo pelo titulo de capitalizagcdo, a garantia devera ser custeada por pagamento tnico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.8.1. O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢Oes gerais e o nimero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.9. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:
4.9.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
4.9.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e
4.9.3. Obrigacodes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.10. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo
que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial.
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4.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.12. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragdo.

4.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se afazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.14. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apoélice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,de 11 de abril de 2022.

4.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.15.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da Susep.
4.15.2. A Administracdo deverd apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apélice.

4.16. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administragdo e,
quando em dinheiro, seré atualizada monetariamente.

4.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancdes a Contratada.

4.19. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.
Vistoria

4.20. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

4.21. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.22. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.22.1. Para solicitagdo da vistoria, devera ser encaminhado o pedido no e-mail: coinf.cogrl@transportes.gov.br.

4.22.2. A vistoria é recomendada para que as empresas tomem pleno conhecimento das dificuldades inerentes aos servicos e das caracteristicas
das instalacGes oferecidas, utilizando-se da ocasido para sanar possiveis dividas que afetardo a formulacdo das propostas de precos, ndo podendo
alegar desconhecimento durante a execugdo do contrato.

4.22.3. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitacdo.

4.23. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratagdo.

4.24. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao
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5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 1 (um) dia ap6s a emissdo da respectiva ordem de servico.

5.1.2. Para execucdo de cada servico sera emitida pela fiscalizagdo a respectiva Ordem de Servicos, conforme modelo do apéndice deste Termo
de Referéncia, que serd encaminhada a Contratada por e-mail.

5.1.3. Os servicos solicitados deverdo ser executados pela Contratada no prazo designado na Ordem de Servigos;

5.1.4. Na etapa de execucdo a Contratada deve seguir ao maximo o acondicionamento do material em uma 4rea segura, a utilizacao de EPI se
torna obrigatéria, a retirada de residuos e entulhos devem ser acondicionadas em um local que ndo atrapalhe as demais rotinas da unidade e
sempre que possivel o seu recolhimento. A execucao dos servigos devem ser acompanhada pelo Fiscal do Contrato

5.1.5. Os funcionérios da empresa a ser contratada deverdo apresentar-se uniformizados e identificados;

5.1.6. A Contratada devera apresentar um cronograma de realizacdo de servigos e prazos antes do inicio dos servigos para apreciacdo do Fiscal
de Contrato;

5.1.7. Todos os servigos serdo avaliados pela fiscalizacdo, devendo, a empresa a ser contratada, executé-los de acordo com as recomendacoes
deste Termo de Referéncia.

Local e horario da prestacao dos servicos
5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco:

5.2.1. Ed. Sede - Esplanada do Ministérios, Bloco "R";

5.2.2. Ed. Anexo - Esplanada do Ministérios, Bloco "R", Via N2;
5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horério:

5.3.1. De segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas;

5.3.2. Em casos excepcionais, poderdo ser solicitadas demandas que necessitem ser executadas aos sabados, domingos e feriados, e periodo
noturno. Servicos em gabinetes, na maioria das vezes, serdo realizados em horarios ndo comerciais.

5.3.2.1. Poder4 ser autorizada a execugdo em horarios alternativos, noturnos, finais de semana ou feriados e recessos, mediante prévia
comunicagdo. Neste caso, a jornada extraordinaria ndo gerard quaisquer 6nus extras ao Contratante, devendo a proposta da licitante
considerar eventuais custos adicionais para o camprimento dos prazos prescritos.

Rotinas a serem cumpridas
5.4. A execugdo contratual observard as rotinas abaixo:

5.4.1. As solicitagdes serdo feitas de acordo com as necessidades dos Orgéos, subsidiadas pelas especificagdes necessérias & execucdo dos servigos
requeridos.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessério:

5.4.1. A empresa contratada devera fornecer e possuir todos os equipamentos apropriados tanto para seguranca individual quanto coletiva (EPI's
e EPC’s).Além disso, devera apresentar as especificacdes dos materiais adquiridos a equipe de fiscalizacdo, conforme cada item executado. E
imprescindivel que sejam observadas as Normas de Seguranca aplicaveis aos profissionais, garantindo assim a seguranca dos bens materiais,
usudrios e transeuntes;

5.4.2. A empresa devera informar 4 fiscalizagdo quanto as especificacdes e quais equipamentos e produtos serdo utilizados na realizacdo do
servigo para cada area especificada.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. O servigo serd executado por equipe ndo residente, disponibilizada pela Contratada, devendo obrigatoriamente contar com profissionais
devidamente capacitados, uniformizados e com identificacdo (cracha).

5.5.2. Caso necessario, a Contratada, quando solicitada, devera apresentar relatério com detalhamento, proporcionando melhor percepcdo na
execucdo dos servicos.
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5.5.3. A Contratada devera disponibilizar atendimento via telefone e e-mail ou outros meios digitais, em dias tteis durante o horario comercial,
de modo a possibilitar a abertura de Ordem de Servigos.

5.5.4. A prestacdo dos servicos poderd ser realizada fora do hordrio comercial, em sdbados, domingos e/ou feriados, de acordo com a
necessidade, urgéncia ou carater emergencial, com a autorizacdo prévia da Contratante.

5.5.5. Caso ocorra algum dano em qualquer momento da execucao do contrato, a reparacdo sera de responsabilidade da Contratada.
Especificacdo da garantia do servico
5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor).
Procedimentos de transi¢do e finalizacao do contrato

5.7. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execucdo da Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execugdo do objeto Contratado.

6.7. A Contratada ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de execugdo dos servicos.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada
designard outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacdao
6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicoes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.
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6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta cladusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengao das condi¢des de habilitacdo da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizag@o de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacgdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3. acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.20.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pela Contratada, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.20.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagcdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o

Caso.

6.20.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.20.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.20.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. as dentincias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 12.174
/2024;

6.20.8.2. a notificacdo formal de que a empresa Contratada estd descumprindo suas obrigagdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador,
sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Ptiblica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo deste Termo de Referéncia.

7.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
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7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servicos.
7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

7.4.1. Servigos executados e entregues em sua totalidade.
Do recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 20 (vinte) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.6. O prazo para recebimento provisdrio serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda da Contratada com a comprovagdo da
prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisorio, serd considerado para fins de faturamento o periodo de conclusdo da Ordem de Servigos.
7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1. O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliaces da execugdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.13. A Contratada fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tinica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.14. A fiscalizacao nao efetuara o ateste da dltima e/ou tinica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigacdes assumidas pela Contratada, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento.

7.18.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacoes
apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.
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7.18.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucéo, pela Contratada, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.24. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

I) o prazo de validade;

IT) a data da emissao;

IIT) os dados do contrato e do 6rgdo Contratante;

1V) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.27. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1. verificar a manutencéo das condicoes de habilitacdo exigidas;

7.27.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito do érgdo ou entidade, tais como a proibicdo de
contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade da Contratada, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.29. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias titeis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.
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7.33. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a Contratada serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacio do fndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcio monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.
7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.37. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagado, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste
7.38. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢camento estimado, em 30/04/2025.

7.39. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pela
Contratante, do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

7.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

7.41. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela tltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.42. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.43. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.44. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de crédito
7.46. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovacao da Contratante.
7.46.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.46.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢cdes de habilitacdo por parte da
Contratada (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagcdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.46.3. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execugdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito ptiblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

7.46.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade da Contratada.

7.46.5. O disposto nesta secdo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de
2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada que:
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a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos puiblicos ou ao interesse
coletivo;

¢) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1. Adverténcia, quando a Contratada der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 05 (cinco) dias;

8.2.4.2. Moratéria de 0,7% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2%
(dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administragdo a promover a extin¢gdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3 Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 15.1, de 0,5 % a 1,5 % do valor do Contrato;

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 15.1, de 2,0 % a 3,0 % do valor do
Contrato.

8.2.4..5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 15.1, a multa sera de 2,0 % a 3,0 % do valor do Contrato.
8.2.4.6. Para infra¢des descritas na alinea “d” do subitem 15.1, a multa sera de 2,0 % a 3,0% do valor do Contrato.

8.2.4.7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 15.1, a multa serd de 0,5 % a 1,5 % do valor do Contrato, ressalvadas as
seguintes infragdes:

8.2.4.7.1. Descumprimento dos itens constantes no Instrumento de Medicdo de Resultados - IMR, Apéndice deste TR ou
documento auxiliar, desde que ndo haja reincidéncia.

8.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacgdo integral do dano causado a

Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimac&o.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante a Contratada, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela autoridade competente.
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8.8. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para a Contratante; e
8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos da Contratada para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que a Contratada possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao
9.2. O regime de execucdo do objeto sera de empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos seré o valor global estimado para a contratagdo.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o
preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para
efeito de avaliacdo de exequibilidade;
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9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera:
9.4.1. valor global: R$ 492.642,00
9.4.2. custos unitarios relevantes: item 1: R$ 60,82

Exigéncias de habilitacao

9.5. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territorio nacional;

9.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.9. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELL: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.14. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCOITE;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

9.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 13 de 22
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2025



9.24. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patrimodnio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratagao.

9.26. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos no ultimo exercicio social, sob pena de inabilitacéo;

9.27. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contébil Digital - ECD ao Sped.

9.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacao Técnica

9.30. Declaracéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da
contratagao.

9.30.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento
pleno das condices e peculiaridades da contratagdo.

9.31. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade;

9.31.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite
de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.32. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratagdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.32.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

9.32.1.1. Contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 1 (um) ano do fornecedor na prestagdo dos servicos, em periodos
sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes;
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9.32.1.2. Atestado(s) de Capacitagdo Técnica, operacionais, emitidos por empresas de direito publico ou privado devidamente
identificadas, em nome da licitante, onde comprove ter executado servicos compativeis e pertinentes, em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitacdo, nos quais constem, referéncias as parcelas de maior relevancia técnica, assim consideradas:
apresentagdo de atestados que ja tenha executado no minimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo total do item 1 para o
servigos de limpeza dos dutos, conforme citados no subitem 1.1 desse Termo de Referéncia.

9.32.2. Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servigo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacédo de capacidade técnico-operacional, a uma
Unica contratagao.

9.32.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.32.4 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da Contratante e local em que foram prestados os

SEI'ViQOS, entre outros documentos.

9.32.5. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.

9.33. Serdo aceitos atestados ou outros documentos héabeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.34. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.35. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.36. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.37. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da matriz.

9.38. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuig¢des.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 492.642,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e
dois reais), conforme custos unitdrios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.
11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestdo/unidade: [...];

1I) Fonte de recursos: [...];

IIT) Programa de trabalho: [...];

IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...].

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
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12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia nédo sdo classificadas como sigilosas [exceto o custo estimado da contratacdo, que possui
carater sigiloso até o julgamento das propostas].

Brasilia, __de de

Identificagdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel

13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratacoes de
pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientacao Normativa n° 84, de 17 de
maio de 2024)

1. FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO
1.1. Ndo se aplica.

2. VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. Néo se aplica.

3. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

3.1. S&o obrigacdes da Contratante:
3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com o Termo de Referéncia e seus anexos;
3.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do
objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigacdes pela Contratada;

3.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

3.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condices estabelecidos no Termo de
Referéncia;

3.1.7. Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e no Termo de Referéncia;
3.1.8. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo do Contratado, tais como:
3.1.8.1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executas direta ou indiretamente o objeto contratado;
3.1.8.2. Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pela Contratada;
3.1.8.3. Estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario da Contratada;
3.1.8.4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;
8.1.8.5. Demandar a funciondrio da Contratada a execugdo de tarefas fora do escopo do objeto da contratagdo; e

8.1.8.6. Prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administracdo na gestdo interna da Contratada.
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3.1.9. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigagdes pela Contratada;

3.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo contratual, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

3.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

3.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo méaximo de 60
(sessenta) dias.

3.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

3.1.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pela Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.
3.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
3.1.15. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

3.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela
Contratada, das normas de seguranca e satide no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

3.1.17. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar 4reas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio da sua execugdo.

3.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do objeto
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigages constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacoes a seguir dispostas:

4.2. Atender as determinagOes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

4.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

4.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pela Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.5. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a Contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

4.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

4.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

4.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
4.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

4.5.5. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacOes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pela contratacdo, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributérias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

4.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local da execucgdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

4.8. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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4.9. Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na
licitagdo, ou para a qualificacdo na contratacao direta;

4.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

4.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizacdo contratual, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;

4.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugdo do objeto;

4.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;
4.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cuamprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimentos adequados;
4.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

4.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa prética, normas e legislacdo de regéncia;

4.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determina¢6es dos Poderes Ptblicas, mantendo
sempre limpo o local de execugado do objeto e nas melhoras condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

4.19. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

4.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a satide no trabalho;
4.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢oes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forcados.

4.22. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos de idade, observada a legislacdo;

4.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condi¢Ges perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades
constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.24. Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
4.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugdo do contrato;

4.25.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

4.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente da Contratante ou de agente publico que tenha desempenhado funcédo na licitagdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n° 14.133, de 2021;

4.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do contrato;

4.28. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execucdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato;

4.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalages em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de sadde, seguranga e
bem-estar no trabalho;

4.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecéo coletiva (EPC),quando for o caso;
4.31. Garantir o acesso da Contratante, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do contrato;

4.32. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

4.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.
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4.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas na
contratacdo, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

4.35. Efetuar comunicagdo a Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacédo ou finaliza¢do do servigo no prazo estabelecido, para
adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

4.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

4.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.38. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucao do servigo.
4.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

4.40. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacoes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas especificacoes do objeto.

4.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante.

4.42. Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagéo.

4.43. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

4.44. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

4.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002,
com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo
competente, conforme o caso.

4.45.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originérios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.45.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

4.45.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a é4reas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

4.45.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a
sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.45.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.

4.45.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cuamprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.46. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.46.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA
n° 382, de 26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.46.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.
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4.47. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.

4.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorregoes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptiblica
junto ao servigo de engenharia.

4.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacgdes.

5. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

5.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da
licitagdo ou da contratacdo, a partir da apresentacdo da proposta no certame, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

5.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art.
6° da LGPD.

5.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

5.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

5.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com excec¢do das hipéteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacGes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

5.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

5.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

5.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o camprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagdo formulados.

5.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

5.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

5.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela
Administracdo nas hip6teses previstas na LGPD.

5.11. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

5.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.
6. DA EXTINCAO CONTRATUAL
6.1. A contratagdo sera extinta quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

6.2. Se as obrigacoes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdao do objeto, caso em que deverd a
Administragdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para a contratagdo.

6.3. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
6.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéveis as respectivas san¢des administrativas; e

6.3.2. podera a Administracdo optar pela extin¢do contratual e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo
contratual.

7. DOS CASOS OMISSOS
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7.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposi¢es contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

8. ALTERACOES

8.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigOes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratagéo e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera

de 50% (cinquenta por cento).

8.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

8.4. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do
Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hip6tese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

8.5. Registros que ndo caracterizam altera¢Ges contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma
do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

9. FORO

9.1. Fica definido o Foro da Justica Federal em Brasilia-DF, Secdo Judiciaria do Distrito Federal para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo
contratual que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

14. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

ANEXO II
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA
Por meio deste instrumento, (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as disposicoes e

obrigacdes previstas no Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregdo n° /2025, bem como que se responsabiliza,
sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informagdes e documentos apresentados durante o processo de contratagao.

Brasilia-DF, ___ de de 2025

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/10/2025 as 11:35:38.
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VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA

Integrante Técnico Titular

&f Assinou eletronicamente em 16/10/2025 as 11:40:17.
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@ Compras.gov.or UASG 390004

COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

Estudo Técnico Preliminar 5/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 50000.031959/2024-41

2. Descricao da necessidade

2.1. A contratacdo dos servicos de limpeza e higienizacdo de dutos de ar-condicionado se faz necessédria para garantir a adequada manutencédo das
instalagGes prediais do Ministério dos Transportes, assegurando o pleno funcionamento dos sistemas de climatizacdo, bem como a salubridade e o
conforto ambiental nas areas de uso comum.

2.2. A prestacdo desse servico é fundamental para preservar a qualidade do ar nos ambientes internos, contribuindo para a satide e o bem-estar dos
servidores, colaboradores e visitantes, além de atender as normas vigentes de satide publica, seguranga do trabalho e manutengdo predial, tais como
a Portaria n° 3.523/1998 do Ministério da Saudde e as exigéncias da ABNT NBR 17037.

2.3. Os dutos de ar sdo componentes essenciais do sistema de climatizagdo, responsaveis pela conducgdo do ar refrigerado e ventilado aos ambientes
internos. A sua manutencdo preventiva e corretiva, incluindo a limpeza periddica, é indispensavel para assegurar a eficiéncia energética do sistema,
prolongar a vida util dos equipamentos e evitar a circulacdo de agentes contaminantes.

2.4. A limpeza completa do sistema busca a eliminacéo de residuos e poluentes, tais como fungos, bactérias, acaros, poeira acumulada, restos de insetos
e outras matérias organicas e inorganicas que ndo sdo plenamente retidas pelos filtros convencionais. Tais contaminantes podem comprometer a
qualidade do ar interior (QAI), provocando reac¢des alérgicas, irritacdes, infecgOes respiratérias e outras enfermidades nos ocupantes dos ambientes.

2.5. A realizagdo periddica e sistematica desses servicos é essencial para a prevencao de odores desagradaveis, ruidos operacionais e falhas sistémicas,
além de promover um ambiente mais seguro, saudavel e funcional para servidores, colaboradores, visitantes e demais frequentadores das edificacdes.

2.6. Vale ressaltar, que esta é primeira contratacio que seré realizada para esse objeto. As limpezas que j foram realizadas por este Orgao, foram feitas
pela empresa de manutencao de ar-condicionado, por meio de subcontratagdo em lugares pontuais.

2.7. Dito isso, a presente contratagdo tem por objeto a contratacdo de servigos de engenharia continuos de limpeza, higienizacéo e desinfeccdo nos dutos

e grelhas do sistema de ar-condicionado central para atender as necessidades dos Edificios Sede, Anexos e ttinel do Bloco "R", todos localizados em
Brasilia — DF.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Titularidade do Imével

3.1. Cumpre-se informar, que os iméveis onde serdo realizados os servicos estdo devidamente registrados no Sistema de Gerenciamento dos Iméveis de
Uso Especial da Unido - SPIUnet, conforme segue:

a) Ed. Sede - Esplanada do Ministérios, Bloco "R", RIP n° 9701.21448.500-7;
b) Ed. Anexo - Esplanada do Ministérios, Bloco "R", Via N2, RIP n° 9701.21382.500-9.
Sustentabilidade

3.2. Para a execucdo das agOes previstas neste contrato, foi consultado o Guia Nacional de Licitacdes Sustentaveis da CGU/AGU 7° edicdo, outubro
/2024, Ttem 39: Substancias que destroem a Camada de Oz6nio, paginas 218 a 221, que classifica as substincias encontradas nos produtos utilizados nos
sistemas de refrigeragdo, chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/guias
/GUIANACIONALDECONTRATACOESSUSTENTAVEIS2024.pdf.
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39. SUBSTANCIAS QUE DESTROEM A CAMADA DE OZONIO

Aquisigdo ou servigos que envolvam a utilizagdo de Substdncias que Destroem a Camada de Ozénio - SDOs, especificadas nos anexos A e B do Protocolo de Montreal

(promulgado pelo Decreto n°® 99.280/90), notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano.
Tais substdncias sdo encontradas geralmente nos seguintes produtos:
- Unidades de ar-condicionado automotivo

- Refrigeradores e congeladores

- Equipamentos e sistemas de refrigeragdo

- Equipamentos e aparelhos de ar-condicionado

- Instalagées frigorificas

- Resfriadores de dgua e mdquinas de gela

- Aerossois

- Equipamentos e sistemas de combate a incéndio

- Extintores de incéndio portdteis

- Solventes

- Esterilizantes

- Espumas rigidas e semirrigidas

Etc.

(grifo nosso)

3.3. Além das observagdes contidas no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, a Contratada deverd observar os critérios de sustentabilidade
dispostos nos termos do Decreto n° 2.783/1998 e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, onde é vedada a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de
qualquer das substancias que Destroem a Camada de Ozénio - SDO abrangias pelo Protocolo de Montreal.

3.4. Tais recomendacdes devem ser inseridas como item nas obrigacdes da Contratada.
Modalidade de Licitacao

3.5. De acordo com o Art. 6°, XXI, alinea "a", da Lei n° 14.133/2021, os servicos a serem contratados se enquadram como servi¢os comum de
engenharia, devido a sua natureza repetitiva, especificagdes claras e procedimentos padronizados, com execucdo de servicos técnicos especializados,
preservando as caracteristicas originais das edificages, permitindo que seja contratado com facilidade e com uma base de preco previsivel.

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

()

XXI - servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administragdo e
que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissées de arquiteto

e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto agées, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengdo,
de adequagdo e de adaptagdo de bens moveis e imoveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

3.5.1. Vale ressaltar que, nos termos do art. 6° inciso XV, da Lei n° 14.133/2021, os servigos a serem contratados se caracterizam como
continuos, por tratarem-se de atividades que, embora ndo exijam execugdo ininterrupta, devem ser realizadas de forma periddica e planejada,
com vistas a preservacdo das condi¢Ges técnicas e sanitarias dos sistemas de climatizagdo das edificagoes puiblicas.

3.5.2. Tal enquadramento encontra-se respaldo nas normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 14.679, que estabelece a obrigatoriedade de
execucdo regular dos servicos de higienizagdo e limpeza de dutos de ar-condicionado, recomendando sua realizagdao com frequéncia minima
anual. Além disso, a Resolucdo RE n° 176/2000, da ANVISA, e a Lei n° 13.589/2018 determinam a ado¢do de medidas continuas para
manutenc¢do da qualidade do ar interior, o que reforca a natureza recorrente e programada dessa atividade.

3.5.3. Dessa forma, a contratagdo dos referidos servicos em regime continuo é a medida necessaria para garantir a salubridade dos ambientes

climatizados, bem como a conformidade com os padrdes normativos e legais vigentes, justificando-se plenamente sua classificagdo como
servico de natureza continuada.
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3.6. Por fim, por se tratar de servico comum de engenharia, serd aplicada a modalidade pregdo, conforme Art. 6°, XLI, da Lei n® 14.133/2021.
Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

()

XLI - pregdo: modalidade de licitagdo obrigatdria para aquisi¢do de bens e servi¢os comuns, cujo critério de julgamento poderd ser o de menor prego ou o de maior

desconto;
Regime de Execucao

3.7. Os servicos serdo realizados por demanda, e podem ser mensurados por unidade de medida (metro linear), cujo valor total do contrato é o resultante
da multiplicacdo do preco unitério pela quantidade contratada.

3.8. O regime de execucdo sera empreitada por preco unitario, em que o preco é fixado por unidade determinada, os pagamentos correspondem a
medigdo dos servigos efetivamente executados, de modo que os riscos dos licitantes em relagdo a diferengas de quantitativos sdo menores. A execugao se
darad de acordo com a necessidade observada, com a realizacdo de medigdes periddicas a fim de quantificar os servigos efetivamente executados e os
correspondentes valores devidos.

Critério de Julgamento

3.9. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global, ofertado pela prestacdo dos servicos, ndo podendo ser superior ao valor maximo
estabelecido no Termo de Referéncia.

Transicao contratual
3.9. Ndo haverd transicdo contratual pois ndo se aplica na pretensa contratagdo.

3.10. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano contados do primeiro dia til subsequente a data de assinatura do contrato, prorrogavel por até
10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

Art. 106. A Administragdo poderd celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipoteses de servigos e fornecimentos continuos, observadas as seguintes diretrizes:
I - a autoridade competente do drgdo ou entidade contratante deverd atestar a maior vantagem econoémica vislumbrada em razdo da contratagdo plurianual;

II - a Administragdo deverd atestar, no inicio da contratagdo e de cada exercicio, a existéncia de créditos or¢amentdrios vinculados a contratagdo e a vantagem em sua

manutengdo;

IIT - a Administragdo terd a opgdo de extinguir o contrato, sem 6nus, quando ndo dispuser de créditos or¢amentdrios para sua continuidade ou quando entender que o

contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

§ 1° A extingdo mencionada no inciso III do caput deste artigo ocorrerd apenas na préxima data de aniversdrio do contrato e ndo poderd ocorrer em prazo inferior a 2

(dois) meses, contado da referida data.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e a utilizagdo de programas de informadtica.

Art. 107. Os contratos de servigos e fornecimentos continuos poderdo ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigéncia mdxima decenal, desde que haja previsdo em
edital e que a autoridade competente ateste que as condigbes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o contratado ou a

extingdo contratual sem 6nus para qualquer das partes.
Participacao de Consorcio

3.11. No caso da presente contratacdo, serd vedada a participagdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consoércio, justificada
pela baixa complexidade dos servigos pretendidos e pela existéncia de empresas no mercado nacional, individualmente, com qualificacdo técnica e
econdmico-financeira suficientes para a execugdo de servigos dessa natureza.

3.12. A auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formacdo de consércios é admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes de suprir os
requisitos da habilitacdo do edital.

3.13. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na condi¢do de Contratante, a escolha da participagdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a
forma de consércio, com as devidas justificativas, conforme determina o artigo 15° da Lei n° 14.133/21, conclui-se, pelos motivos expostos, que a
vedacdo de constituicdo de empresas em consércio, para o caso concreto, ¢ o que melhor atende o interesse ptblico, por prestigiar os principios de

competitividade, economicidade e moralidade.

Participacao de Cooperativas
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3.14. Nao poderao participar desta licitagdo as Cooperativas de Trabalho em consondncia com o entendimento nos termos da simula 281 do TCU, que
dispOe sobre a vedacgdo de participacdo de cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente executado no
mercado em geral, houver necessidade de subordinacéo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como considerando a vedagédo contida no Anexo IV
do Termo de Conciliagcdo Judicial firmado entre o Ministério Ptblico do Trabalho e a Advocacia Geral da Unido, e ao disposto no art. 10 da IN n° 05
/2017 por considerar que no objeto ora licitado ndo ha possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a ndo demandar relagédo
de subordinagdo entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a Administragao e o cooperados.

Decretos Presidenciais - Margem de Preferéncia

3.15. Apds andlise da legislacdo vigente e consulta ao respectivo sitio eletronico, verificou-se a publicagdo do Decreto n° 11.890,de 22 de janeiro de
2024, que regulamenta o art. 26 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, para dispor sobre a aplicacdo da margem de preferéncia no ambito da
Administracdo Publica Federal Direta, Autdrquica e Fundacional, e institui a Comissdo Interministerial de Contratacdes Publicas para o
Desenvolvimento Sustentavel.

3.16. E a Resolucdao SEGES-CICS/MGI N° 7, de 23 de dezembro de 2024, que altera a Resolucdo SEGES/CICS-MGI n° 4, de 18 de outubro de 2024,
que especifica os produtos manufaturados nacionais que serdo objeto de margens de preferéncia normal e adicional nas licitagdes realizadas no ambito da
Administracdo Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional.

3.17. Entretanto, no momento da verificagdo, constatou-se que ndo ha margem de preferéncia definida para a contratacdo em questdo, conforme
estipulado nas diretrizes atuais.

Consulta ao Caderno de Logistica - Pesquisa de Precos

3.18. Conforme portal de compras (https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/cadernos-de-logistica), o mesmo estabelece orientacdes para
realizacdo da pesquisa de precos.

3.19. Para o objeto em tela, deverdo seguir as regras da IN SEGES n° 65/2021 que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de
pesquisa de precos para aquisicao de bens e contratagdo de servicos em geral, no ambito da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

Consulta aos Cadernos de Logistica para San¢ées Administrativas

3.20. Ao consultar o sitio: https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia/manual-sancoes-22-09. pdf e //www.gov.br
/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia/caderno-de-logistica-de-sancao-2.pdf, os cadernos de logistica encontrados ndo se adequam
a formalistica dessa pretensa contratacdo, haja vista estarem voltados a Lei n° 8.666/93.

3.21. Contudo, a contratagdo seguira os parametros definidos no Titulo IV, Capitulo I da Lei n® 14.133/2021.

Consulta ao Catalogo Eletronico de Padronizacao de Compras, Servicos e Obras

3.22. O objeto licitatério ndo possui Catalogo Eletronico de padronizacdo de compras, conforme portal de compras (https://www.gov.br/pncp/pt-br
/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados). Cumpre-se informar que os itens padronizados que constam no catdlogo sdo para dgua
mineral natural sem géas, café e agticar.

Padrdes minimos de qualidade

3.23. Os servigos deverdo seguir os requisitos minimos de qualidade estdo descritos nas normas, projetos de normas, especificacdes e métodos de ensaios
padronizados, aprovados e/ou recomendados pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. O prazo de garantia dos servicos é de 90 (noventa) dias,
contados a partir do atestado de recebimento da nota fiscal pela Coordenacéo de Infraestrutura - COINF/COGRL.

3.24. A empresa devera:

3.24.1 Ter responsavel técnico com registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA - para atuar em sistemas de ventilagdo e
tratamento de ar.

3.24.2 Possuir e fornecer todos os equipamentos especializados para execucdo adequada dos servicos de higienizacao requeridos.

3.24.3 Empregar mao-de-obra qualificada e assegurar que seus funcionarios tenham recebido treinamento para utilizar os equipamentos e os
produtos especializados necessarios a execucdo dos servicos.

3.24.4 Obter e manter atualizados nos 6rgdos competentes os registros de todos os produtos quimicos utilizados nos processos de higienizacdo,
juntamente com a metodologia de utilizagdo fornecida pelo fabricante.

3.24.5. Devera fazer inspecao visual prévia, limpeza, higienizacdo e descontaminagdo dos equipamentos, dutos e grelhas, inspecdo visual final,
elaboracéo de laudo e relatério fotografico.

Qualificacdo Técnica
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3.25. Trata-se de atividade de natureza técnica especializada, que demanda conhecimentos especificos de engenharia mecanica e/ou elétrica, normas da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), em especial a Resolu¢cdo RE n° 9/2003, e da ABNT NBR 16401, bem como a manipulagdo de
produtos quimicos e equipamentos especificos de limpeza.

3.26. A exigéncia de qualificacdo técnica das empresas licitantes é medida indispensavel para assegurar a capacidade de execucdo adequada dos servigos
contratados, nos termos da Lei n° 14.133/2021, arts. 67 a 70.

3.27. A exigéncia visa mitigar os riscos técnicos e sanitarios envolvidos na ma execugédo do objeto, garantindo a Administracéo a contratacdo de empresa
que detenha experiéncia pratica e dominio dos procedimentos operacionais e de seguranga exigidos para o tipo de servico.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

3.28. A exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira tem por finalidade verificar se a licitante possui condigdes financeiras de assumir e manter os
encargos contratuais, evitando riscos de inadimplemento, descontinuidade do servigo ou necessidade de substituicdo contratual, o que causaria prejuizos
a Administracdo Publica e a rotina dos edificios atendidos.

3.29. Tal exigéncia esté4 prevista no art. 69, da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a Administracao a exigir demonstrac¢oes financeiras e outros documentos
capazes de comprovar a boa situacdo financeira da licitante.

3.30. A prestacdo dos servicos de limpeza de dutos envolve, além de méo de obra técnica especializada, o uso de equipamentos, insumos, medidas de
seguranca. Tais particularidades podem gerar custos significativos ao longo da execugdo contratual.

3.31. Dessa forma, torna-se imprescindivel que a Contratada detenha solidez econdmico-financeira que lhe permita suportar essas obrigacdes,
minimizando o risco de interrupgdes, inadimplemento contratual ou eventual abandono da execugdo.

3.32. Tais medidas sdo proporcionais a natureza do objeto e compativeis com os riscos envolvidos, sendo fundamentais para mitigar riscos financeiros e
assegurar a continuidade dos servigos essenciais a satide ambiental dos espacos climatizados.

Projeto Basico e Projeto Executivo

3.33. As especificagdes técnicas contempladas neste estudo, bem como no Termo de Referéncia, serdo suficientes em termos técnicos e operacionais
para a execugdo e dimensionamento da contratacdo, ndo sendo necessdrio a elaboragdo do Projeto Bésico.

3.34. A elaboragdo do Projeto Executivo ndo se faz necessério, visto que ndo ha complexidade na execucdo do objeto em tela, possuindo especificacoes
suficientes para entrega dos servicos, conforme disposto no art. 18, §3°, da Lei n° 14.133/2021.

Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatorio é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagées anual de que trata o inciso VII
do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis or¢amentdrias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que

podem interferir na contrata¢do, compreendidos:

§ 3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratagdo de obras e servicos comuns de engenharia, se demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a aferigdo dos
padrées de desempenho e qualidade almejados, a especificagdo do objeto poderd ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto bdsico, dispensada a

elaboragdo de projetos.
Curva ABC

3.35. Visto que a contratagdo serd de item tinico, ndo se faz necessario a elaboracdo da curva ABC.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo de Infraestrutura Ana Luiza de Melo Magalhdes

5. Levantamento de Mercado

5.1. Com o objetivo de avaliar a viabilidade técnica e mercadolégica da contratacdo de servicos de limpeza, higienizacdo e desinfeccdo dos
equipamentos, dutos e grelhas do sistema de climatizacdo central das edificagdes sob responsabilidade do Ministério dos Transportes, foi realizado
levantamento de mercado com foco na identificacdo de fornecedores, préticas correntes, parametros técnicos e precos praticados no setor.

5.2. Verificou-se que o mercado apresenta oferta restrita, devido a especializagdo necessaria para a execucdo do objeto. As empresas aptas a prestar este
tipo de servigo devem estar capacitadas técnica e operacionalmente, respeitando rigorosamente as normas técnicas vigentes e requisitos sanitarios, como:
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NBR 13.971 - Manutencao de sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilacdo e aquecimento;
NBR 14.679 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilacdo - Execucdo de servigos de higienizagdo;
Resolucdo RE 176/2000 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria; e

Lei n° 13.589/2018 - Manutencao de instalagGes e equipamentos de sistemas de climatizacdo de ambientes.

5.3. A metodologia usualmente empregada pelas empresas especializadas inclui:

Inspecdo preliminar visual e técnica dos sistemas;

Registro por video (filmagem interna) da situagdo dos dutos antes e depois da limpeza;
Isolamento das secdes de trabalho para evitar dispersdo de particulas;

Utilizacdo de equipamentos de aspiracdo com filtros HEPA (alta eficiéncia para particulas de ar);
Escovacdo mecanica automatizada ou semiautomatizada;

Aplicacdo de produtos bactericidas e fungicidas homologados pela ANVISA, por meio de nebulizacdo, atomizagdo ou aspersdo; e
Emissao de relatoério técnico com evidéncias fotograficas e/ou audiovisuais da execu¢do, conforme exigéncias normativas.

5.4. A equipe de planejamento realizou consulta ao Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), por meio do sitio eletrénico www.comprasnet.gov.
br, utilizando as funcionalidades “Consulta Licitacdes do Governo Federal” e “Atas/Anexos”, bem como andlise de contratagdes anteriores semelhantes.
Foram identificadas quatro contratagdes piblicas com escopo similar, conforme segue:

5.4.1. Dispensa de Licitacdo n°® 419/2025 - (Lei n° 14.133/2021) - Municipio de Joviania, Fundo Municipal de Saide de Joviania.

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica para a prestacdo de servico técnico especializado em montagem, desmontagem, limpeza e
manutencdo preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado do tipo split, e janela, incluindo o fornecimento de méo de obra,
ferramentas e equipamentos necessarios.

5.4.2. Pregdo Eletronico n° 90001/2025 - (Lei n° 14.133/2021) - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -

IBAMA.

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos continuados de conserto, reparo e manutengdo (preventiva e
corretiva), higienizacdo, e instalacdo/desinstalacdo dos condicionadores de ar, modelo split, sob demanda, dos edificios da
Superintendéncia do IBAMA/CE e do Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS/CE, incluindo o fornecimento total de méo de
obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e pecas de reposicao que se fizerem necessario.

5.4.3. Sistema de Registro de Prego o n° 27/2024 - (Lei n® 14.133/2021) - Fundo Municipal de Satide do Municipio de Marilandia do Sul.

Objeto: Sistema Registro de Precos, consignado em ata, Contratacdo de empresa especializada para instalacdo, desinstalagdo,
remanejamento, higienizacdo e limpeza do sistema, manutencdo preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado (incluso as
pecas), para o Fundo Municipal de Saide do municipio de Marilandia do Sul, PR.

5.4.4. Pregdo Eletronico n° 90011/2024 - (Lei n° 14.133/2021) - Ministério da Justica - DF.

Objeto: Contratacao de servicos continuos das demandas de andlise e tratamento quimico e microbioldégico de dgua e limpeza de dutos
do sistema de climatizacdo central, bem como da andlise da qualidade do ar dos equipamentos de climatizagcOes instalados nas
edificagdes do Ministério da Justica e Seguranga Ptblica - MJSP em Brasilia/DF.

5.. As contratacdes analisadas demonstram a viabilidade mercadolégica do objeto proposto, ainda que se observe diversidade nos escopos e métodos
empregados. Contudo, a contratacdo especifica de limpeza de dutos de climatizacdo central também foi identificada, reforcando a existéncia de empresas
qualificadas para sua execucao.

5.6. Também foi realizada a andlise de solugdes viaveis para a forma de contratagdo, conforme apresentado a seguir:

SOLUCAO 01

Descricao

Contratagdo por meio de Dispensa Eletronica.

Possivel fornecedor

Empresas que possuam equipamentos especificos para realizagao dos servigos.

Analise da Solucao

Esta solucdo se mostra inviavel para a contratacdo em tela, visto que valor previsto é superior ao permitido,
inviabilizando esta solugao.

.\

SOLUCAO 02

Descricao

Contratagdo por meio de Sistema de Registro de Pregos - SRP.

Possivel fornecedor

Empresas que possuam equipamentos especificos para realizagdo dos servigos.

Analise da Solugao

| SOLUCAO 03 |

Esta solucdo se mostra viavel para a contratacdo em tela, no entanto, devido a natureza do objeto é possivel
definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administragdo, nesse sentido, a presente contratagdo
nao se enquadra nas hipéteses previstas no Art. 3° do Decreto n° 11.462/2023, inviabilizando esta solucado.
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Descricao Contratagdo por meio de Pregdo Eletronico.

Possivel fornecedor Empresas que possuam equipamentos especificos para realizacdo dos servigos.

Esta solucdo se mostra viavel para a contratacdo em tela, devido a natureza do objeto, é possivel definir
Analise da Solucao previamente o quantitativo a ser demandado pela Administracdo, enquadrando-se nos requisitos desta
contratacdo, viabilizando esta solucao.

5.7. Diante disso, restou evidenciado que a solug¢do mais adequada a contratacdo pretendida é a utilizagdo do Pregédo Eletr6nico, nos termos da Lei n°
14.133/2021, por ser compativel com a natureza do objeto, a previsibilidade dos quantitativos e a dindmica do mercado fornecedor. Ademais, a
metodologia de execucdo dos servigos adotada nesta contratacdo encontra-se alinhada com as praticas amplamente consolidadas no setor, sendo
respaldada pelas normas da ABNT (como a NBR 14.679) e exigida em diversas contratacdes ptiblicas similares. Trata-se, portanto, de procedimento
padronizado no mercado especializado, garantindo seguranca técnica, eficiéncia e conformidade regulatéria.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O Ministério dos Transportes passou a ser responsavel pela gestdo condominial dos Edificios Sede e Anexo, Bloco "R" da Esplanada dos
Ministérios, conforme estabelecido no Termo de Compartilhamento, processo n° 50000.004218/2021-44. Os érgdos clientes e ocupantes das edificacdes
administradas pelo Ministério dos Transportes sdo: o Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), o Ministério das Comunica¢cdes (MCOM) e a
Secretaria de Comunicagdo Social (SECOM).

6.2. A Gestdo Condominial tem a responsabilidade da prestacdo de servicos coletivos e essenciais como: limpeza, vigilancia, brigada, recepcdo, copa,
reparos, adequacdes e adaptacdes e todas as manutencdes das edificacdes (predial, elevadores, climatizacdo), necessaria para garantir o bom
funcionamento das edificagdes.

6.3. Com base neste cendrio, o dimensionamento da contratacdo visa atender o Plano de Manutencdo, Operagdo e Controle - PMOC, para toda a
edificacdo.

6.4. O presente instrumento tem o objetivo estabelecer as condi¢des e diretrizes gerais necessarias para a execu¢do dos servigos para a limpeza,
higienizacdo e desinfeccdo dos equipamentos, dutos e grelhas do sistema de climatizagdo.

Caracteristicas do Sistema de Refrigeracao

6.5. Edificio Sede
6.5.1. Central de Agua Gelada (CAG):

® 02 unidades de Chillers tipo parafuso, marca YORK, 350TR cada;
® (06 unidades de torres de resfriamento; e
® Bombas de agua gelada e condensada.

6.5.2. Subsolo:

05 unidades de Fan-Coils, YORK, 18TR cada;
05 unidades de Split;

02 unidades de Piso-Teto;

04 unidades de ACJ.

6.5.3. Mezanino:

® 04 unidades de Split;
® 06 unidades de ACJ.

6.5.4. Térreo:

® (2 unidades de Self-Contained, COLDX, 15TR cada;
® 14 unidades de Split;
® (7 unidades de Piso-Teto.

6.5.4. 1° Andar:

® (4 unidades de Fan-Coils, YORK, 18TR cada;
® 12 unidades de Split;
® (2 unidades de Cassete.

6.5.5. 2° Andar:
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® (4 unidades de Fan-Coils, YORK, 18TR cada;
® (08 unidades de Split;
® (2 unidades de Piso-Teto.

6.5.6. 3° Andar:

® (04 unidades de Fan-Coils, YORK, 18TR cada;
® 03 unidades de Split;
® (2 unidades de Cassete.

6.5.7. 4° Andar:

® (04 unidades de Fan-Coils, YORK, 18TR cada;
® 04 unidades de Split.

6.5.8. 5° Andar:

04 unidades de Fan-Coils, YORK, 18TR cada;
02 unidades de Split;

04 unidades de Cassete;

02 unidades de Piso-Teto.

6.5.9. 6° Andar:

04 unidades de Fan-Coils, YORK, 18TR cada;
07 unidades de Split;

07 unidades de Cassete;

02 unidades de ACJ.

6.5.10. 7° Andar:

04 unidades de Fan-Coils, YORK, 18TR cada;
03 unidades de Cassete;
06 unidades de Split.

6.5.11. 8° Andar:

04 unidades de Fan-Coils, YORK, 18TR cada;
01 unidade de Cassete;
07 unidades de Split.

6.5.12. 9° Andar:
® (4 unidades de Fan-Coils, YORK, 18TR cada;
® (04 unidades de Cassete;
® 16 unidades de Split.
6.6. Edificio Anexo
6.6.1. Central de Agua Gelada (CAG):
® 02 unidades de Chillers tipo parafuso, marca TRANE, 350TR cada;
® (2 unidades de torres de resfriamento; e
® Bombas de agua gelada e condensada.
6.6.2. Subsolo:
® 02 Motores de Ventilagdo Forcada;
6.6.3. Térreo:
® (9 unidades de Fan-Coils, TRANE - WDPA, 15TR cada;
6.6.4. 1° Andar:

® 10 unidades de Fan-Coils, TRANE - WDPA, 15TR cada;

6.6.5. 2° Andar:
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® 10 unidades de Fan-Coils, TRANE - WDPA, 15TR cada;
6.6.6. 3° Andar:
® 10 unidades de Fan-Coils, TRANE - WDPA, 15TR cada;
6.6.7. 4° Andar:
® 10 unidades de Fan-Coils, TRANE - WDPA, 15TR cada;
6.7. Tanel
6.7.1. 02 unidades de Self-Contained, 7,5 TR cada.

Caracteristicas dos Dutos

6.8. Edificio Sede

Estimado em 2.400m de dutos a serem limpos;

Subsolo: Dutos helicoidais de formato giroval e dutos convencionais de formato quadrado/retangular;

Térreo: Dutos helicoidais de formato giroval;

1° Andar: Dutos helicoidais de formato giroval e dutos convencionais de formato quadrado/retangular;

2° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular;

3° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular;

4° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular;

5° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular e dutos convencionais com flexiveis na area do gabinete;
6° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular;

7° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular;

8° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular dutos convencionais com flexiveis no hall dos elevadores;
9° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular.

6.9. Edificio Anexo

Estimado em 5.500m de dutos a serem limpos;

Subsolo: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular;

1° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular + flexiveis;
2° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular + flexiveis;
3° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular + flexiveis;
4° Andar: Dutos convencionais de formato quadrado/retangular + flexiveis;

6.10. Tanel

® Estimado em 200m de dutos;
® Dutos convencionas de formato quadrado/retangular + flexiveis.

Servicos Preliminares

6.11. Apés a assinatura do contrato e a emissdo da Ordem de Servigos, a Contratada devera fazer uma inspecao prévia da situacdo interna e externa dos
equipamentos, dutos de insuflamento, retorno e ar exterior, bem como os demais componentes do sistema de climatizacdo. Tal inspecdo devera ser
gravada em arquivo digital, em formato acessivel e colorido, e entregue uma cépia para a Equipe de Fiscalizacdo dos Servigos.

6.12. A Contratada devera realizar os devidos isolamentos e protecdo para integridade dos usudrios, transeuntes e materiais (patrimoniados ou nédo), bem
como sinalizag¢des necessarias no perimetro da execugdo dos servigos.

Requisitos de Limpeza

6.14. Os equipamentos de split, piso teto, cassete e ACJ, deverao:
6.14.1. Ser desligados;
6.14.2. Instalar o saco de lavagem a unidade evaporadora para limpeza no local;
6.14.3. Limpar a unidade interna;
6.14.4. Retirar e lavar os filtros ou substitui-los;
6.14.5. Higienizar as abas de distribuicdo do ar;

6.14.6. Realizar a higienizagdo da serpentina ou parte interna do equipamento com o jato de alta pressdo;
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6.14.7. Borrifar limpador bactericida na parte de tras;

6.14.8. Higienizar a linha de dreno;

6.14.9. Fazer a reposicdo de gés;

6.14.10. E demais servigos que se fizerem necessdrios para garantir a limpeza e higienizacdo dos equipamentos.
6.15. Para os equipamentos, dutos, grelhas e demais acessérios da climatizagdo Central:

6.15.1. A limpeza mecanica devera ser a seco nas superficies internas expostas ao fluxo de ar dos dutos principais, secundérios e ramis do
sistema de climatizacao;

6.15.2. A limpeza mecanica devera ser feita por etapas, ou seja, por trechos de dutos;

6.15.3. Cada trecho de duto que passar pelo processo de limpeza, devera ser isolado, de forma a ndo permitir a passagem de poeira e residuos
para os trechos adjacentes;

6.15.4. Os trechos da mesma linha, deverdo ser limpos de forma sequencial e no sentido do fluxo de ar;
6.15.5. A limpeza devera ser feita por escovas giratdrias, com movimento controlado, com registro visual em tempo real e iluminacdo adequada;
6.15.6. As escovas deverao ter a dureza e tamanho adequado para remocao da sujidade encontrada e compativel com as dimensoes dos dutos;

6.15.7. Deverdo ser instalados na extremidade de cada duto sistema de aspiracdo de alta poténcia adaptado ao sistema de filtros de forma a
coletar e acondicionar a sujidade removida pelas escovas, sem permitir que os residuos contamine o ambiente circundante ou as instalagdes
fisicas do local;

6.15.8. Deverdo ser limpos os difusores, grelhas, dampers, bandejas e demais componentes do sistema de climatiza¢cdo, bem como a aplicagdo de
produto que evite a proliferagdo de bactérias e fungos;

6.15.9. Os produtos quimicos (bactericidas e/ou fungicidas e/ou inseticidas) a serem utilizados deverdo estar devidamente aprovados pelas
autoridades competentes no Brasil, ndo sendo classificados como tdxicos ou nocivos;

6.15.10. E vedado o uso de descontaminantes liquidos no interior dos dutos;

6.15.11. Nos trechos em que eventualmente for constatada a presenca de gorduras ou graxas devera ser aplicado produto quimico adequado a
sua remocdo, garantindo a ndo contaminac¢do quimica do ambiente através da remogdo completa dos residuos do produto utilizado;

6.15.12. A empresa devera fazer a reconstituicdo de pintura, gesso, isolamento térmico, duto, alvenaria e todos e quaisquer servicos da
construcdo civil que se fizerem necessarios para o bom desempenho e descontaminacdo dos sistema, bem como, a retirada de entulho e limpeza;

6.15.13. O mobiliario e equipamentos, pertencentes aos ambientes que forem realizados os servigos, deverdo ser protegidos;
6.15.14. E demais servigos que se fizerem necessdrios para garantir a limpeza e higienizacdo dos equipamentos e ambientes.

6.16. A Contratada devera emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), de modo a contemplar os servigos e a metragem de execucao conforme
analise realizada. A ART serd apresentada para a equipe de fiscalizac@o.

Servicos Finais

6.17. A Contratada se responsabilizard por quaisquer danos realizados na execugdo dos servigos, bem como limpeza do ambiente ap6s o término dos
servicos.

6.18. A Contratada devera fazer a inspecao final apés o término da limpeza e higienizacdo da situacdo interna e externa dos equipamentos. A inspecao
deverd ser gravada em arquivo digital, em formato acessivel e colorido, e entregue uma cépia para a Equipe de Fiscalizagdo dos Servigos.

6.19. Para cada Ordem de Servicos emitida, depois de executar os servigos solicitados, a Contratada devera fornecer os registros fotograficos e filmagens
a equipe de fiscalizagdo em formato acessivel e colorido do "antes x depois".

6.20. A entrega e finalizagdo da Ordem de Servicos sera formalizada ap6s a entrega do relatério técnico, assinado pelo responsavel técnico, emissor da
Anotacado de Responsabilidade Técnica (ART).

6.21. Todas as duvidas e orientacdes serdo tratadas em conjunto com a equipe de fiscalizag&o responséavel pelo contrato.
Base Normativa

6.22. Conformidades normativas e legais de parametrizacao.
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6.22.1. Portaria n° 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Satide (MS).
6.22.2. NBR 13971 - Manutencao de sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilacao e aquecimento.
6.22.3. NBR 14679 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilacao - Execugdo de servicos de higienizacdo.

6.22.4. NBR 15848 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilacdo - Procedimentos e requisitos relativos as atividades de construgao,
reformas, operacdo e manutencgdo das instalagdes que afetam a qualidade do ar interno.

6.22.5. NBR 17037 - Qualidade de ar interior em ambientes ndo residenciais climatizados artificialmente - Padrdes referenciais.

6.23. E importante destacar que as normas mencionadas anteriormente nio eximem a responsabilidade de cumprir outras normas e legislacdes em vigor
que se apliquem ao escopo em questao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Para fins de dimensionamento da contratagdo, foi realizada a estimativa das quantidades de servicos necessarios para atender de forma adequada as
demandas do Bloco "R", abrangendo a limpeza, higienizacado e desinfec¢do dos equipamentos, dutos e grelhas que compdem o sistemas de climatizacdo
central das edificagdo sob responsabilidade do Ministério dos Transportes.

7.2. A estimativa foi elaborada com base em levantamento técnico prévio, realizado in loco pela equipe de engenharia e manutencdo predial,
considerando-se as caracteristicas fisicas das edificacdes e a extensdo dos sistemas de climatizacdo instalados. A memoria de célculo utilizada para a
consolidagdo das quantidades encontra-se como anexo deste Estudo, onde demonstra o quantitativo estimado dos dutos nas edificacoes.

® Edificio Sede: Estimativa de 2.400 metros lineares de dutos a serem limpos;
® Edificio Anexo: Estimativa de 5.500 metros lineares de dutos a serem limpos; e
® Tianel de Conexao: Estimativa de 200 metros lineares de dutos a serem limpos.

7.3. Ressalta-se que os quantitativos acima representam a melhor estimativa possivel com base nas informagoes atualmente disponiveis, e poderdo ser
ajustados conforme as necessidades operacionais verificadas no decorrer da execugéo contratual, respeitados os limites legais e contratuais vigentes.

7.4. Abaixo, temos o resumo da estimativa dos quantitativos:

. . Unidade )
Item Descricao Catser de medida Quantidade
01 Se.rv1<;.os (ie limpeza, higienizacdo e desinfeccdo do sistema de 2771 m 8.100
climatizacdo central.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 492.642,00

8.1. O procedimento para estimativa do valor da contratagdo, constante neste Estudo Técnico Preliminar, seguiu inicialmente as diretrizes estabelecidas
no Caderno de Logistica - Pesquisa de Precos (2024), conforme preconizado pelo Portal de Compras do Governo Federal, e buscou observar
prioritariamente a metodologia prevista no Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, que trata da utilizagdo de sistemas referenciais oficiais de precos,
como as tabelas do SINAPI, SICRO e outros bancos de dados mantidos pela Administracdo Publica.

8.2. No entanto, ndo foi possivel localizar os servigos pretendidos nas referidas tabelas referenciais, em razdo da natureza especifica e técnica do objeto.
Diante desse cenario, a Administracdo adotou a metodologia subsidiéria prevista no art. 23 da Lei n° 14.133/2021, em conjunto com as orientagdes da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021, que regulamenta a pesquisa de precos no ambito das contrata¢des publicas.

8.3. Ressalta-se que, conforme previsto no préprio Caderno de Logistica, a elaboracdo da estimativa de valores nesta fase do ETP possui carater
preliminar e visa, essencialmente, subsidiar a andlise de viabilidade economica da solucdo indicada. Ainda que ndo seja obrigatéria a observancia
integral da IN n° 65/2021 neste momento, sua aplicacdo foi considerada pertinente para assegurar maior robustez a estimativa.

8.4. Assim, o valor estimado da contratacdo foi apurado por meio da média simples dos valores obtidos em consulta a dois contratos firmados
anteriormente pela Administragdo Publica, que envolveram objeto de mesma natureza, e trés propostas comerciais obtidas junto aos fornecedores do
setor. Este levantamento de mercado permitiu consolidar uma estimativa coerente com os precos praticados atualmente.

8.5. Informa-se que foi realizado a simulacdo dos precos globais com base nos dois cenarios - custos "desonerados" (acrescido o percentual da CPRB no
BDI) versus custos "ndo desonerados" (excluido o percentual da CPRB no BDI) para justificar a op¢do mais vantajosa para Administracdo. Segue
abaixo, simulagdo comparando os dois cendrios.
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COMPOSICAO BDI

(SISTEMA DE TRIBUTAGAO CUMULATIVA E DESONERADA)

AC - Administracdo Central 4,00%
S + G - Seguros e Garantias 0,80%
R - Riscos 1,27%
DF - Despesas Financeiras 1,23%
L - Lucro Bruto 7,40%
| - Tributos sobre faturamento 9,25%
ISS 2,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 3,60%

BDI= {[(1+AC)*(1+(S+G))*(1+R)*(1+DF)*(1+L)] / (1-1)]-1}100

BDI SERVICOS

27,19%

COMPOSICAO BDI

(SISTEMA DE TRIBUTAGAO CUMULATIVA E NAO DESONERADA)

AC - Administracao Central 4,00%
S + G - Seguros e Garantias 0,80%
R - Riscos 1,27%
DF - Despesas Financeiras 1,23%
L - Lucro Bruto 7,40%
| - Tributos sobre faturamento 5,65%
ISS 2,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00%

BDI= {[(1+AC)*(1+(S+G))*(1+R)*(1+DF)*(1+L)] / (1-1)]-1}100

BDI SERVICOS

22,33%

8.6. Dito isso, constatou-se que a op¢do mais vantajosa foi o custo "ndo desonerado", resultando no percentual do BDI de 22,33%.

8.7. Vale ressaltar que, para a pesquisa realizada, foi aplicado o percentual de BDI aos valores obtidos a partir da consulta a dois contratos firmados pela
Administragdo Ptblica. No caso das cotagdes junto aos fornecedores, verificou-se que as propostas ja contemplam tanto os custos diretos quanto os

indiretos.

8.8. Diante do exposto, ap6s a pesquisa de precos preliminar que esta Coordenacdo realizou, estima-se que a contratacdo terd o custo total de R$
492.642,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais), conforme resumo demonstrado abaixo:

Unidade
Item Descricao Catser 1ea ) Quantidade Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
de medida
Servicos de limpeza, higienizacdo e desinfecgdo do
01 . o 2771 m 8.100 60,82 492.642,00
sistema de climatizacdo central.
Valor Total 492.642,00
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O parcelamento da solucéo é a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver
prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participagdo de licitantes, que embora ndo disponham de
capacidade para execugdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacéo a itens ou unidades auténomas.

9.2. Pela caracteristica do objeto, o servicos de limpeza higienizacdo e desinfeccdo nos dutos e grelhas do sistema de ar-condicionado central, a
contratacao serd realizada em item tinico, e ndo é aplicavel parcelamento da solugdo.

9.3. Vale destacar que a formalistica citada nos itens supracitados ja é amplamente utilizada no ambito do servico ptiblico, ndo representando limitacdo a
competitividade no certame licitatério.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Ndo se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratagdo encontra-se alinhada ao Planejamento Estratégico (2024-2027) do Ministério dos Transportes, conforme informagoes divulgadas na
péagina "Portal da Estratégia":

® (https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/portal-da-estrategia/planejamento-estrategico-2024-2027/planejamento-estrategia)
® (https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/elogroup_mt-plano-estrategico_ministerio-dos-transportes-2024.pdf).

11.2. Ainda, a contratacdo em tela esta alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentével - PLS do Ministério dos Transportes, que foi divulgado no
link:  https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/portal-da-estrategia/arquivos-2025/plano-de-logistica-sustentavel-pls-versao-final.pdf. =~ Apos
conclusdo do Plano, constatou-se que contratagdo devera seguir os objetivos previstos no "Eixo Temaético 1 - Promogdo da Racionalizagdo e do Consumo
Consciente de Bens e Servigos."

11.3. A contratagdo esté prevista no Plano de Contratagdes Anual - PCA, do exercicio 2025, por meio do Identificador da Futura Contratacdo: 390004-73
/2025.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 Os beneficios esperados sao:

® Os dutos sujos podem acumular poeira, fungos, bactérias e outros microrganismos, que sdo liberados no ar quando o ar condicionado estd em
funcionamento. A limpeza ajuda a eliminar essas impurezas, resultando em um ambiente mais saudavel e livre de alergias respiratorias;

® A remocao de agentes patogénicos e alérgenos nos dutos pode prevenir problemas respiratdrios, como asma, rinite alérgica, e outras doencas
respiratorias;

® Com os dutos limpos, o ar condicionado funciona de maneira mais eficiente, exigindo menos esforco para manter a temperatura desejada. Isso
pode resultar em uma economia significativa nos gastos de energia elétrica;

® A sujeira acumulada nos dutos pode afetar o desempenho do sistema de ar condicionado, podendo até causar danos a longo prazo. A limpeza dos
dutos ajuda a aumentar a vida 1til do equipamento; e

® Ainda, o cumprimento das normas de satide e seguranca, onde convém manter os dutos de ar condicionado limpos por ser uma exigéncia para o
cumprimento das normas de satide e seguranga no ambiente de trabalho.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. As limpezas serdo realizadas de forma planejada de modo a ndo comprometer as atividades do Ministério dos Transportes e demais 6rgaos
instalados nas edificacdes em comento. Os locais dos servigos serdo isolados pela Contratada e fiscalizados pela Contratante.

13.2. Seré necessdrio o planejamento para liberacdo de 4reas onde serdo executados os servicos, necessitando de apoio das unidades de logistica e de
infraestrutura.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Os possiveis impactos ambientais sdo:

® O processo de limpeza pode gerar residuos, como poeira, sujeira, fungos e bactérias removidos dos dutos. Se nao forem descartados de maneira
adequada, esses residuos podem causar impactos negativos no meio ambiente, especialmente se tiverem substancias quimicas ou biolégicas
nocivas.

® Em alguns casos, a limpeza dos dutos pode exigir grandes quantidades de 4gua, além do uso de produtos quimicos para desinfeccdo e remogao
de sujeira. Caso os produtos quimicos ndo sejam biodegradaveis ou sejam mal descartados, podem contaminar o solo ou a 4gua.

14.2. Embora existam alguns impactos ambientais negativos potenciais associados a limpeza de dutos de ar condicionado, esses podem ser mitigados

com a escolha de praticas mais ecoldgicas e responsaveis. O beneficio mais significativo é a melhoria na eficiéncia energética e na qualidade do ar, que
pode resultar em um impacto ambiental positivo, especialmente se for parte de uma estratégia maior de sustentabilidade.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a presente contratacdo se mostra viavel do ponto de vista técnico. Outrossim, declara-se a viabilidade da
contratacdo pretendida, bem como a sua necessidade e adequagdo a realidade do Ministério dos Transportes.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES

Integrante Requisitante

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 16/10/2025 as 11:21:22.

VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA

Integrante Técnico Titular

1Y
t'; Assinou eletronicamente em 15/10/2025 as 16:46:47.

CATIA ROBERTA JULIO

Integrante Administrativo Titular

tf Assinou eletronicamente em 16/10/2025 as 09:36:39.
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

N2 PROCESSO: 50000.031959/2024-41

OBJETO: Contratacdo de servicos de engenharia continuos de limpeza, higienizacdo e desinfeccdo nos
dutos e grelhas dos sistemas de ar-condicionado central para atender as necessidades dos Edificios
Sede, Anexos e tunel do Bloco "R", bem como do SGON | e Il, todos localizados em Brasilia — DF.

OBSERVACAOQ 1: Este termo contém e antecipa as orientacdes juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitacdes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com o0s requisitos da instrugao processual, sem prejuizo da Lista de Verificacdo e do
Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratacdo da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966, e
as Resolucgdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as ResolucSes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolucdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tépicos necessitam, além da marcacdo do espaco entre parénteses, da
apresentacao da justificativa técnica detalhada contendo as razGes que motivam a opgao
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolucdo dos
autos sem anadlise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento serd
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensével a leitura das Notas Explicativas
deste documento, cujo conteldo consta apds as justificativas, mas também pode ser acessado
por meio do link inserido ao final de cada tdpico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaracdes e Justificativas”; n3o é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagdo como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui () OBRA / ( X ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

1.2. Classificagdo como servico comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitagdo é ( X ) COMUM / () ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

De acordo com o Art. 62, XXI, alinea "a", da Lei n® 14.133/2021, os servicos a serem contratados
se enguadram como servicos comum de engenharia, devido a sua natureza repetitiva,
especificacOes claras e procedimentos padronizados, com execucdo de servicos técnicos
especializados, preservando as caracteristicas originais das edificacOes, permitindo que seja
contratado com facilidade e com uma base de preco previsivel.

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

()

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem.:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto acoes, objetivamente padronizdveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo de bens méveis e iméveis, com preservacdo das caracteristicas

originais dos bens;

Por fim, por se tratar de servico comum de engenharia, serd aplicada a modalidade pregio,
conforme Art. 62, XLI, da Lei n2 14.133/2021.

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
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XLI - pregdo: modalidade de licitacdo obrigatoria para aquisicdo de bens e servicos comuns, cujo critério de julgamento poderd ser o de
menor preco ou o de maior desconto.

Vide Nota Explicativa n. 1.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( X) empreitada por prego unitario

() empreitada por preco global

() empreitada integral

() contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

( ) contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servigo associado

O regime de execucdo serd empreitada por preco unitario, em que o preco é fixado por unidade
determinada, os pagamentos correspondem a medicao dos servicos efetivamente executados,
de modo que os riscos dos licitantes em relacdo a diferencas de quantitativos sdo menores. A
execucdo se darad de acordo com a necessidade observada, com a realizacdo de medicGes
periddicas a fim de gquantificar os servicos efetivamente executados e 0s correspondentes
valores devidos.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico () DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acorddon. 1.977/2013-Plenario TCU,
adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( X ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:
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As especificacOes técnicas contempladas no Estudo Técnico Preliminar, bem como no Termo
de Referéncia, serdo suficientes em termos técnicos e operacionais para a execucdo e
dimensionamento da contratacdo, ndo sendo necessario a elaboracdo do Projeto Basico.

Vide Nota Explicativa n. 2.

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, () arquitetura ou () técnico industrial, com a
emissdoda (X )ART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, () NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 3.

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacdo:

( X) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

() FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil;
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() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
() FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 22, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgdo):

() contratacGes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo
de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia
e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento (apresentar
justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Vide Nota Explicativa n. 4.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:

( X ) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentdrias:

( X ) consta nos autos.
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() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

() foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

( X ) NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

Vide Nota Explicativa n. 5.

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

() foram adotadas apenas composicdes de custos unitdrios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X ) foram adotadas composicBes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 6.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacao, os custos diretos ( X ) compreendem apenas
os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgcamentaria.

Especificamente em relacdo ao custo direto de administragdo local:

( X) observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() adota o parametro do ( ) 12 quartil ou ( X ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:
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() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

( ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

( X ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:

N3do haverd previsdo de CFF, pois 0s servicos serdo executados por meio de ordem de servicos.

Vide Nota Explicativa n. 7.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacdo:

() foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
() SERVICOS.

( X ) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
( X ) SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Visto que a contratacdo serd de item unico, ndo se faz necessario a elaboracdo da curva ABC.

Vide Nota Explicativa n. 8.
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9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGCAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou ( X ) NAO
DESONERADOQS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragdes):

Vide Nota Explicativa n. 9.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acérddo n. 2.622,
de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acdérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Seguro e garantia: () 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Risco: ( ) 19 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: () 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Lucro: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
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Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 392 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

Vide Nota Explicativa n. 10.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Ndo houve previsdo de materiais e equipamentos.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
() foram observados os parametros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) foiadotado o parametrodo ( ) 12 quartilou( ) médioou( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Vide Nota Explicativa n. 11.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:
() FOljuntado aos autos

( X ) NAO foi juntado aos autos.
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Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:

( ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 12.

13. PROJETO EXECUTIVO

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacdo;

( X' ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentdria elaborada.
Nessa hipotese, ( X ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos
projetos executivos pela contratada.

Vide Nota Explicativa n. 13.

14.  QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
( )CAUe/ouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Considerando que o0s servicos objeto desta contratacdo devem observar as normas
regulamentadoras aplicaveis, tais como as da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho (NRs), conforme detalhado
no subitem 6.22 do Estudo Técnico Preliminar, justifica-se a exigéncia de qualificacdo técnica
especifica das licitantes. Tal exigéncia tem por objetivo assegurar gue as empresas
participantes possuam a experiéncia e a capacitacdo necessarias para a execucdao dos servicos
em estrita conformidade com os pardmetros legais e técnicos vigentes. Dessa forma, busca-se
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garantir a seguranca dos trabalhadores, a qualidade dos servicos prestados e a plena
observancia das normas que regulam a atividade, prevenindo riscos e eventuais
responsabilidades para a Administracdo Publica.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacdo:

( X ) serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

( X ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 1 (um) ano do fornecedor na prestacado
dos servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatorio de atestados de
periodos diferentes;

Atestado(s) de Capacitacdo Técnica, operacionais, emitidos por empresas de direito publico ou
privado devidamente identificadas, em nome da licitante, onde comprove ter executado
servicos compativeis e pertinentes, em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacdo, nos quais constem, referéncias as parcelas de maior relevincia técnica, assim
consideradas: apresentacdo de no minimo de 30% (trinta por cento) do quantitativo total do
ITEM 1 para o fornecimento e instalacdo das torres de resfriamento, conforme citados no
subitem 1.1 do Termo de Referéncia.

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitacdo, sera (X) ACEITOou( )VEDADO o somatorio de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

Tal flexibilizacdo se justifica pelo fato de que a execucdo dos servicos em contratos distintos,
com escopos e caracteristicas técnicas compativeis, revela a real capacidade da empresa em
atender a demanda contratual. Ao permitir o somatério, amplia-se a competitividade do
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certame, respeitando o principio da isonomia, sem comprometer a afericdo da qualificacdo
técnica necessaria para a execucdo adequada do objeto.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:
( X ) NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

() SERAO exigidas comprovac8es de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

Para o} cargo de . : Servicos de
Para o] cargo de . : Servicos de
Para o] cargo de ‘ : servicos de
Para o} cargo de ‘ : Servicos de
Para o} cargo de : Servicos de

() SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos documentos
de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
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Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes ao

percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de

Exigéncias de instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicac3o de instalac&es, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Vide Nota Explicativa n. 14.

15.  VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou () OBRIGATORIA, e 0
licitante ( X ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de
pleno conhecimento das condicBes de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:

Vide Nota Explicativa n. 15.
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16.  SUBCONTRATAGAO

0 6rgdo assessorado ( X ) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratagdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condig¢des e justificativas técnicas:

Visto que a contratacdo trata-se de item Unico, resultando na parcela de maior relevancia da
contratacdo, ndo serd admitida a subcontratacdo destes servicos.

Vide Nota Explicativa n. 16.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitagdo, serd exigida a comprovacio de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( X ) PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor total estimado da
contratagcdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Quanto a qualificacdo econdbmico-financeira, verificou-se que o objeto da presente contratacdo
demanda a adocdo de critérios objetivos para afericdo da capacidade da futura contratada de
arcar com os encargos decorrentes da execucdo contratual. A exigéncia se fundamenta na
necessidade de avaliar se a empresa participante possui estrutura financeira suficiente para
honrar os compromissos assumidos, garantindo a continuidade e a adequada prestacdo dos

Servicos.

Vide Nota Explicativa n. 17.

18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

() PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)

( X) VEDADA a participacdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

No caso da presente contratacdo, serd vedada a participacdo de interessadas gue se
apresentem constituidas sob a forma de consdrcio, justificada pela baixa complexidade dos
servicos pretendidos e pela existéncia de empresas no mercado nacional, individualmente, com
gualificacdo técnica e econOmico-financeira suficientes para a execucdo de servicos dessa
natureza.

A auséncia de consorcio ndo trard prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra,
a formacdo de consoércios é admitida gquando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
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complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicdes
de suprir os requisitos da habilitacdo do edital.

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder PUblico, na condicdo de Contratante, a escolha da
participacdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consorcio, com as devidas
justificativas, conforme determina o artigo 152 da Lei n® 14.133/21, conclui-se, pelos motivos
expostos, que a vedacdo de constituicdo de empresas em consorcio, para o caso concreto, € o
que melhor atende o interesse publico, por prestigiar os principios de competitividade,
economicidade e moralidade.

Vide Nota Explicativa n. 18.

19. PARTICIPAGCAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

Ndo poderdo participar desta licitacdo as Cooperativas de Trabalho em consondncia com o
entendimento nos termos da sumula 281 do TCU, que disp8e sobre a vedacdo de participacado
de cooperativas em licitacdo guando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacdo juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como considerando a vedacdo contida no Anexo IV do
Termo de Conciliacdo Judicial firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a Advocacia
Geral da Unido, e ao disposto no art. 10 da IN n2 05/2017 por considerar que no objeto ora
licitado ndo ha possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a
ndo demandar relacdo de subordinacdo entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a
Administracdo e o cooperados.

Vide Nota Explicativa n. 19.

20.  GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

A exigéncia de garantia para a execucdo do contrato tem como objetivo assegurar o fiel
cumprimento das obrigacGes assumidas pela contratada, protegendo a Administracdo Publica
contra eventuais riscos de inadimplemento total ou parcial do contrato, especialmente em
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contratacdes que envolvem servicos especializados e de impacto direto sobre a salde e o bem-
estar dos usudrios.

No caso especifico da contratacdo de servicos de limpeza, higienizacdo e desinfeccdo dos dutos
e componentes do sistema de climatizacdo, observa-se que a adequada execucdo dos servicos
€ essencial para a qualidade do ar interior dos ambientes, estando diretamente relacionada a
manutencdo da salubridade e seguranca dos espacos fisicos utilizados por servidores e
visitantes. A inexecucdo ou a execucdo defeituosa pode acarretar prejuizos significativos a
Administracdo, inclusive com a necessidade de contratacdo emergencial para correcdo das
falhas, o que reforca a necessidade de mecanismos de protecao.

Ademais, trata-se de servicos que envolvem logistica, mdo de obra, uso de produtos gquimicos
controlados e equipamentos especificos, demandando comprometimento técnico e financeiro
por parte da contratada. A garantia contratual, prevista no art. 96 da Lei n2 14.133/2021, atua,
portanto, como importante instrumento de mitigacdo de riscos, conferindo maior seguranca
juridica e operacional a Administracdo Publica.

Vide Nota Explicativa n. 20.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 592, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagcdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificacdo previsto em lei especial

() verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

() verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X ) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitacdo, o 6rgao assessorado entendeu que 0s servicos objeto desta contratacdo ndo se
sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacbes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigcos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



Vide Nota Explicativa n. 21.
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E ADMINISTRAGAO
COORDENAGAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA

Declaragao de Vistoria

DECLARAMOS, para fins de participagdo no processo licitatorio do MINISTERIO DOS
TRANSPORTES - MT, que o responsavel indicado pela empresa, cujos dados estdo
informados abaixo, vistoriou nesta data as dependéncias do MT situadas no Setor de Expansao
dos Ministérios Norte, Edificio Anexo do Ministério dos Transportes, Esplanada dos
Ministérios - Bloco "A e B"; a Coordenagdo de Infraestrutura - (COINF) - Térreo Ala
Oeste - Brasilia - DF, sala n° 04 onde tomou conhecimento dos locais, em geral, area
externa e instalagdes, nos quais se desenvolverdo os servigos e esclareceu todas as duvidas,
de forma a subsidiar a formulagdo de sua proposta, estando ciente de todas as situacdes
inerentes a prestagdo dos servicos objeto desta Licitacdo, tendo aceitado as condig¢des
existentes, dando ciéncia do estado de conservacdo em que se encontram e assumindo a
execu¢do das mesmas a partir do inicio da prestacdo dos servigos, ndo podendo alegar
desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada futuramente.

Responsavel:

Documento do Identificacao:
Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Brasilia-DF / /

Assinatura do Representante - Orgio Assinatura do Representante - Empresa



MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRAGCAO
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

ANEXO
INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS (IMR)

INDICADORES
Qualidade dos servigos prestados e atendimento de regras contratuais
Item Descrigao
Finalidade Garantir a execuc¢do dos servicos contratados com qualidade e pontualidade.

100% dos servigos executados e dos materiais recebidos, adequados ao padrao de
Meta a Cumprir qualidade e ao prazo definido citado no Termo de Referéncia.

Planilha de mensuracao dos servicos executados, conforme planilha a ser desenvolvida

Instrumento de medicdo | . .
§ internamente pelo Setor Requisitante.

A fiscalizacdo do contrato acompanhard o cumprimento das atividades da execucdo dos

Forma de servigos, conforme perspectiva da Administracdo e posterior lancamento do
acompanhamento resultado na planilha de controle interna do Setor Requisitante.
Periodicidade N3ao se aplica.

O numero de ocorréncias refletird o percentual de atingimento da meta (%) ou, a

Mecanismo de calculo . .
glosa, pelo ndo atingimento.

Data de inicio da execugdo dos servigos. Sera formalizada no 12 (primeiro) dia util apds
Inicio de Vigéncia a assinatura do Contrato.

0 a 3 ocorréncias = 100% da meta = recebimento de 100% da fatura.
4 a 6 ocorréncias = 95%da meta = recebimento de 95% da fatura.

Faixas de ajuste no 7 a 9 ocorréncias = 90%da meta = recebimento de 90% da fatura.

pagamento 10 a 12 ocorréncias — 85% da meta = recebimento 85% da fatura.
A verificagdo de 13 (treze) ou mais ocorréncias caracterizara inexecugao parcial ou total do
- objeto do contrato, ficando a contratada sujeita a aplicacdo das as sansdes previstas no
Sangao a
Termo de Referéncia.
AVALIACAO MENSAL
ITEM DESCRICAO OCORRENCIAS
1 Executar servigos fora dos padrdes de qualidade e quantidade contratados e ndo corrigi-los no i
prazo determinado pela FISCALIZACAO. (Por servigo inadequado).
5 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO ou abandona-lo, sem motivo i

justificado ou determinac¢do formal. (Por servico nao executado ou abandonado).

Negligéncia na execucdo dos servicos, assim entendidos auséncias dos postos de trabalho,

3 | desatencgdo quanto as atividades e normas, falta de urbanidade no trato interpessoal e outras -
situagdes analogas. (Por ocorréncia).
Nao fornecer no prazo equipamento, EPI, uniforme ou fornecer diferente das especificacdes,

4 | ou ndo substituir quando necessario (Contrato e Termo de Referéncia). (Por verificacdo -
mensal).

Deixar de manter, durante a execucdo do contrato, as condi¢des de habilitacdo exigidas no
certame licitatério. (Por verificagdo mensal, quando da medi¢do dos servicos).



