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dedicacdo exclusiva de mao de obra

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
(Processo Administrativo n°® 50000.010346/2025-51)

TERMO DE REFERENCIA

UASG 390004
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Processo
Administrativo

50000.010346/2025-
51

1.1. Contratacdo de servicos de engenharia continuos de manutengdo de pisos, bem como remogdo, fornecimento e descarte de material, para atender as
necessidades dos Edificios Sede e Anexos do Bloco "R", bem como do SGON I e II, todos localizado em Brasilia — DF, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

GRUPO UNICO
Valor
Unid. d Valor Total
Item Descricao Catser n 3 ¢ Quantid.| Unit. alor ~ota
medida (RS)
(R$)
01 |[Servigo de demoli¢do de contrapiso e descarte de entulho. 5312 m?2 8.000 | 55,00 || 440.000,00
- ~ - lar (farof - ~ R
02 Serv1gq de fxecuqao do' c.ontraplso granu' ar (farofa) com adicdo de vermiculita com 5312 m? 8.000 [145,00(1.160.000,00
regularizacdo da superficie, espessura até 120 mm.
Servico de remocdo, descarte, fornecimento, regularizacdo da base e instalacdo de placas
03 ||modulares de material vinilico, modulagdo 600mm x 600mm. (Marca: Belgotex; Linha: 5312 m? 7.000 | 60,00 || 420.000,00
Mineral/60; Referéncia: Stone - 101grey.)
Servigo de remocdo, descarte, fornecimento, regularizacao da base e instalagdo de placas
04 |lmodulares de material vinilico, modulacdo 1.219,20mm x 177,80mm. (Marca: Belgotex; 5312 m?2 3.500 | 60,00 || 210.000,00
Linha: Rocky; Referéncia: 311 - Sanzio.)
05 Ser.vu;o de fo.rneainento e éphcagao dl::‘ E"o.huretano (PU) selante empregado no acabamento 5312 m 600 |[112,00] 67.200,00
da junta de dilatacdo garantindo sua eficacia.
06 ||Servigo de revitalizagao, restauragao e polimento de revestimentos em marmore e granito. 5312 m? 2.000 (|250,00( 500.000,00
Servico de fornecimento e instalacdo de carpete em placa 500x500mm. (Marca: Belgotex; )
07 Linha: Astral MB; Referéncia: cor a denifir.) 5312 m 250 11200,85) 50.212,50
08 Servuio d.e fornec1me.nt.o e instalacéo de carpete em rolo. (Marca: Belgotex; Linha: Astral; 5312 m? 1.000 [205,00( 205.000,00
Referéncia: cor a definir.)
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09 ||Servico de fornecimento e instalacdo de piso elevado em placas. 5312 m? 300 (816,67 245.001,00

10 |[Servico de impermeabilizacdo de piso vinilico. 5312 m? 10.500 |f 70,00 |[ 735.000,00
1 Servico de confecgdo e instalagdo de capacho personalizado. (Referéncia: Kapazi; Linha: 5312 m? 50 280,00] 14.000,00
Cleankap.)
12 |[Servico de remocdo, fornecimento e instalagdo de piso drenante, formato 800x800mm 5312 m? 500 (|380,00( 190.000,00
Valor Total 4.236.413,50

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucao

1.3. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que sua interrupcdo comprometerd o desenvolvimento das atribui¢des institucionais do
orgdo, de maneira a causar sérios prejuizos a Administracdo, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando a metodologia de fiscalizacdo a
ser empregada, relatérios mensais sobre a qualidade do servigo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

1.6. Registra-se que este Termo de Referéncia ndo exige a classificagdo ultrassecreta, secreta ou reservada, nos termos da Lei 12.527 de 18 de novembro
de 2011.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em t6pico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 37115342000167-0-000001/2025;
IT) Data de publicagdo no PNCP: 18/04/2024;
1IT) Id do item no PCA: 56;
IV) Classe/Grupo: 547 - SERVICOS DE ACABEMENTO E FINALIZAGAO DOS EDIFICIOS;

V) Identificador da Futura Contratagdo: 390004-47/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
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4.1.1. Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da CGU/AGU 7? edicdo, outubro/2024, item 24 Obras e Servigos de Engenharia, paginas 155 a
158, que classifica os produtos ou subprodutos florestais a serem executados, chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:
/Iwww.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/guiass§GUIANACIONALDECONTRATACOESSUSTENTAVEIS2024.pdf.

Obras ou servigos de engenharia que gerem residuos, definidos como:

“sdo os provenientes de construcées, reformas, reparos e demolig¢des de obras de construgdo civil, e os resultantes da preparagdo e da
escavagdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfdltico, vidros, pldsticos, tubulagées, fiagdo elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, caliga ou metralha” (Resolugdo CONAMA n° 307/2002, art. 2°, inciso I)" (grifo nosso)

4.1.2. O guia trés a legislacdo aplicada, as principais determinagoes, as providéncias a serem tomadas e as precaugdes a serem adotadas para a
execucdo dos servicos. Cumpre-se destacar, as providéncias a serem tomadas pela empresa:

NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

“A Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010."

4.1.3. Além das observacdes contidas no Guia Nacional de Contratagoes Sustentaveis, a CONTRATADA deverd observar os critérios de
sustentabilidade dispostos na Instru¢do Normativa SLTI n° 1, de 19/01/2010, que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisigdo
de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Ptiblica Federal direta, autdrquica e fundacional.

4.1.4. Em atengdo ao Art. 6°, da referida Instru¢do Normativa, os editais para a contratacdo de servigos deverdo prever que as empresas
contratadas adotem as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber:

4.1.4.1. Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacGes e especificacdes
determinadas pela ANVISA;

4.1.4.2. Adogdo de medidas para evitar o desperdicio de 4gua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de
2003;

4.1.4.3. Observar a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no
seu funcionamento; fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucao de servicos;

4.1.4.4. Realizagdo de programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execucao contratual, parar
educacdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

4.1.4.5. Orientar seus empregados quanto a separacao consciente do lixo, para reciclagem;

4.1.4.6. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

4.1.5. Além das acdes descritas, a CONTRATADA devera observar e aplicar todos os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos na
legislacdo vigente, garantindo o cumprimento integral das obriga¢des contratuais e o alinhamento as normas e diretrizes de responsabilidade
socioambiental.

Indicacdo de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratacdo serd admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas
no Estudos Técnico Preliminar:

4.2.1. Servico de remocdo, descarte, fornecimento, regularizacdo da base e instalacdo de placas modulares de material vinilico, modulacdo
600mm x 600mm:

4.2.1.1. Marca: Belgotex; Linha: Mineral/60; Referéncia: Stone - 101grey, ou similar.

4.2.2. Servico de remocdo, descarte, fornecimento, regularizacdo da base e instalacdo de placas modulares de material vinilico, modulacdo
1.219,20mm x 177,80mm:

4.2.2.1. Marca: Belgotex; Linha: Rocky; Referéncia: 311 - Sanzio, ou similar.

4.2.3. Servico de fornecimento e instalagdo de carpete em placa 500x500mm:

4.2.3.1. Marca: Belgotex; Linha: Astral MB ou similar; Referéncia: cor a definir.

4.2.4. Servigo de fornecimento e instalagdo de carpete em rolo:
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4.2.4.1. Marca: Belgotex; Linha: Astral ou similar; Referéncia: cor a definir.
4.2.5. Servico de confeccdo e instalagdo de capacho personalizado:
4.2.5.1. Referéncia: Kapazi; Linha: Cleankap ou similar.
Da exigéncia de amostra

4.3. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar devera apresentar amostra, que tera
data, local e horério de sua realizacdo divulgados por mensagem no sistema, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
fornecedores interessados.

4.4. Serdo exigidas amostras dos seguintes itens:
4.4.1.1tens 3,4,7,8,9,11 e 12.

4.5. As amostras poderdo ser entregues no endereco: Edificio Anexo Oeste, térreo sala 06 do Bloco "R" na Esplanada dos Ministérios, no prazo limite de
05 (cinco) dias tteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.6. A equipe técnica terd 10 (dez) dias uteis para avaliar as amostras, e verificar se seguiram os aspectos e padrdes minimos solicitados.
4.7. E facultada prorrogacio o prazo estabelecido, a partir de solicitacio fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

4.9. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas, a proposta sera recusada.

4.10. Serdo avaliados os seguintes aspectos e padrdes minimos de aceitabilidade: qualidade do material, tamanho conforme solicitado.

4.11. Os resultados das avaliagOes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.12. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), serd analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagoes

constantes neste Termo de Referéncia.

4.13. Os exemplares colocados a disposi¢do da Administragdo serdo tratados como prototipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe
técnica responsavel pela andlise, ndo gerando direito a ressarcimento.

4.14. Apbs a divulgacdo do resultado final do certame, as amostras entregues deverdo ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 10 (dez) dias titeis,
ap6s o qual poderdo ser descartadas pela Administracdo, sem direito a ressarcimento.

4.15. Os interessados deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condi¢des indispenséaveis a realizacdo de testes e fornecer, sem onus, 0s
manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Subcontratacao
4.16. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratac¢do

4.17. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do contrato
e 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancéria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratagao.

4.17.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor da proposta.

4.18. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.18.1. A apélice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionais.

4.18.2. Caso o adjudicatédrio ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de
escolha dessa modalidade de garantia.

4.18.3. A apolice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagOes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

4.18.4. Sera permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e
coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.
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4.18.5. Caso o adjudicatdrio ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida ptblica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizagdo.

4.19. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.20. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.21. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo827 do Cédigo Civil.

4.22. Na hipétese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento tnico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.22.1. O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as condicdes gerais e o nimero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.23. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:
4.23.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;
4.23.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
4.23.3. Obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.24. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo
que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial.

4.25. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.26. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracao.

4.27. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se afazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.28. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.28.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

4.28.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662,de 11 de abril de 2022.

4.29. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.29.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Susep.
4.29.2. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.30. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apos a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administragdo e,
quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.31. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.32. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangoes a contratada.

4.33. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 5de 25
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



Vistoria

4.34. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é facultativo para o conhecimento pleno das condic¢ées e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

4.35. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.36. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.36.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia titil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para
a abertura da sessdo ptblica, na Coordenagdo de Infraestrutura/COGRL/SPOA/SE/MT, pelo telefone (61) 2029-7306/8424/8428 ou e-mail:
coinf.cogrl@transportes.gov.br;

4.37. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.38. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instala¢des, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o CONTRATADO assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao
5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: apds assinatura do contrato.

5.1.2. Para execucdo de cada servigo sera emitida pela fiscalizagdo a respectiva Ordem de Servicos, conforme modelo do apéndice deste Termo
de Referéncia, que serd encaminhada a Contratada por e-mail.

5.1.3. Os servicos solicitados deverao ser executados pela Contratada no prazo designado na Ordem de Servigos;

5.1.4. Na etapa de execucdo a Contratada deve seguir ao maximo o acondicionamento do material em uma area segura, a utilizacdo de EPI se
torna obrigatoéria, a retirada de residuos e entulhos devem ser acondicionadas em um local que néo atrapalhe as demais rotinas da unidade e
sempre que possivel o seu recolhimento. A instalacdo do novo produto deve ser acompanhada pelo Fiscal do Contrato

5.1.5. Os funcionarios da empresa a ser contratada deverdo apresentar-se uniformizados e identificados;

5.1.6. Fornecer todas as ferramentas necessarias e adequadas para a correta execucdo dos servigos, bem como cumprir todos os procedimentos
da NR-18 que sejam inerentes ao servico contratado;

5.1.7. A Contratada devera apresentar um cronograma de realizacdo de servigos e prazos antes do inicio dos servigos para apreciacdo do Fiscal
de Contrato;

5.1.8. Todos os servigos serdo avaliados pela fiscalizacdo, devendo, a empresa a ser contratada, executa-los de acordo com as recomendacoes
deste Termo de Referéncia.

Local e horario da prestacao dos servicos
5.2. Os servicos serdo prestados nos seguintes enderecos abaixo:

5.2.1. Edificio Sede, Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" - Zona Civico CEP: 70.044-902.

5.2.2. Edificio Anexo do Bloco "R", Anexo blocos A e B - Via N2 - CEP: 70.297-400.

5.2.3. Setor de Garagens Oficiais Norte, quadra 1 (SGON I) e Setor de Garagens Oficiais Norte, quadra 2 (SGON II).
5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte hordrio:

5.3.1. De 2% a 6 feira, de 08:00 as 12:00 horas e de 13:00 as 18:00 horas. Eventualmente, poderdo ser realizados aos sabados e domingos, bem
como em periodos noturnos fora do horario de expediente, em virtude da necessidade do uso do espaco fisico. Os dias para execucdo serdo
programados previamente e formalmente entre o responsavel pela Unidade em que o servico sera executado, a fiscalizagdo e a Contratada, por
meio da Ordem de Servicos;

Rotinas a serem cumpridas
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5.4. A execugdo contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1. As solicitagcdes serdo feitas de acordo com as necessidades dos Orgdos, subsidiadas pelas especificagdes necessarias a execucdo dos
servigos requeridos, tais como detalhamentos do local para aplicacdo e instalacdo, projetos contendo os layouts correspondentes aos espagos &
modificar.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessério:

5.5.1. A empresa contratada devera fornecer e possuir todos os equipamentos apropriados tanto para seguranca individual quanto coletiva (EPI's
e EPC’s).Além disso, devera apresentar as especificacdes dos materiais adquiridos a equipe de fiscalizacdo, conforme cada item executado. E
imprescindivel que sejam observadas as Normas de Seguranca aplicdveis aos profissionais, garantindo assim a seguranga dos bens materiais,
usudrios e transeuntes;

5.5.2. Todos os equipamentos utilizados devem estar dentro do prazo de validade estabelecido;

5.5.3. A Contratada deverd apresentar, sempre que for solicitado pela Contratante, o Certificado de Aprovagdo de qualquer equipamento de
protecdo utilizados pelos funciondrios designados para a execucdo dos servigos.

5.5.4. Todos os equipamentos, materiais e produtos deverdo ser adequados as atividades desenvolvidas e de primeira qualidade;

5.5.5. A empresa devera informar & fiscalizagcdo quanto as especificagdes e quais equipamentos e produtos serdo utilizados na realizacdo do
servigo para cada area especificada.

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. A execucdo dos servicos serd acompanhada pelo fiscal do Contrato, registrando todas as ocorréncias, condi¢des de execugdo, equipe da
Contratada, dentre outros:

5.6.2. Para o recebimento de cada servico, o fiscal ird utilizar o IMR (Instrumento de Medicdo de Resultados), conforme Apéndice deste Termo
de Referéncia, para a avaliacdo do desempenho e qualidade dos servicos prestados;

5.6.3. Os servigos deverdo ser executados conforme normas da ABNT pertinentes e Leis vigentes, bem como as regras de cada fabricante dos
materiais, além das orienta¢des da fiscalizagdo;

5.6.4. A Contratada devera manter todas as condi¢Ges nas quais o Contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execucgdo, estando em dia
com todas as suas obrigagdes, conforme disposto nesse Termo de Referéncia, sendo esse um dos critérios para a liberacdo do pagamento da
fatura;

5.6.5. Caso necessario a Contratada quando solicitado deverad apresentar projeto com detalhamento, proporcionando melhor percep¢do na
execugdo dos servigos.

Especificacao da garantia do servico
5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato

5.8. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o drgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancgoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execucao do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo do contrato.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hip6tese em que o Contratado
designard outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao
6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugado do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposigdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacao, por forga da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obriga¢es contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3. acompanhar a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 8 de 25
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



6.20.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagoes
assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cuamprimento de obrigagdes.

6.20.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.20.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, com a indicagdo
expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do
servigo.

6.20.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.1. as dentncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.20.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato,
Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Ptiblica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo deste Termo de Referéncia
para afericdo da qualidade da prestagdo dos servicos.

7.2. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que o
Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.
7.4. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. Unidade de medida para faturamento e mensuracdo do resultado;

7.4.2 Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execucdo contratual; e

7.4.3. Indicadores minimos de desempenho para aceitacdo do servico ou eventual glosa.
Do recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e-administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.6. O prazo para recebimento provisoério serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo de conclusdo de cada etapa.
7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
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7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do tltimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tnica
medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.15. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento.

7.18.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentagoes
apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.

7.18.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagoes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso IT do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

I) o prazo de validade;

1I) a data da emissdo;
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IIT) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de reteng¢des tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacéo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.27. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1. verificar a manutencdo das condigoes de habilitacdo exigidas;

7.27.2. identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicao de
contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias duteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.29. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessédrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do fndice Nacional de Custo da Construcdo (INCC) de correcio monetéria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reoneracdo gradual da folha de pagamento

7.38. A pedido do Contratado, o preco do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n® 14.133, de 2021, apoés efetiva
majoracdo das aliquotas, conforme regime de transi¢do previsto no art. 9°-A e 9°-B da Lei n° 12.546, de 2011, com a redagdo dada pela Lei n° 14.973, de
2024.

7.38.1. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n° 14.973, de 2024 deverd ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogagdo ou encerramento contratual, sob pena de preclusdo.
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7.38.2. A revisdo prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, devera ser instruida com a comprovacao da variagdo dos custos por meio de
Planilha de Custos e Formagao de Precos.

Reajuste

7.39. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em 19/09/2025.

7.40. Apb6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do Indice Nacional de Custo de Construcdo - INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da

anualidade. Excepcionalmente, podera ser utilizado o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) para ndo os itens ndo contemplados pelo
INCG;

® T[tens para serem reajustados pelo INCC: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 e 12.
® TItens para serem reajustados pelo IPCA: 06 e 11.

7.41. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tiltimo reajuste.

7.42. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela tltima variagao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.43. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.44. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢ao,
o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.45. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.46. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de Crédito
7.47. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo da Contratante.
7.47.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.47.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢Ges de habilitacdo por parte do
Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.47.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito ptiblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

7.47.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.47.5. O disposto nesta secdo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de
2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos ptiblicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
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e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sang¢des:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

» o«

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratoria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias.

8.2.4.2. Moratoéria de 0,7% (zero virgula sete por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacgdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administracdo a promover a extin¢do do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infra¢des descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 1,5% (um virgula
cinco por cento) do valor da contratacdo.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 2,0% (dois virgula zero por cento) a 3,0%
(trés virgula zero por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 2,0% (dois virgula zero por cento) a 3,0% (trés virgula zero por
cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 2,0% (dois virgula zero por
cento) a 3,0% (trés virgula zero por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 1,5% (um virgula cinco
por cento) do valor da contratagdo, ressalvadas as seguintes infra¢cdes também enquadraveis nessa alinea:

8.2.4.7.1. Descumprimento dos itens constantes no Instrumento de Medicdo de Resultados - IMR, Apéndice do TR ou
documento auxiliar, desde que ndo haja reincidéncia;

8.3. A aplicacado das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada
pela autoridade competente.

8.8. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
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8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sancGes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Ptblica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado poderé ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracao Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢gdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao
9.2. O regime de execucdo do objeto sera de empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a contratagdo.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o
preco global, os quantitativos e os precos unitéarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para
efeito de avaliacdo de exequibilidade;

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de precos sera:
9.4.1. valor global: R$ 4.236.413,50
9.4.2. custos unitarios relevantes:

Item 1: R$ 55,00
Item 2: R$ 145,00
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Item 3: R$ 60,00
Item 4: R$ 60,00
Item 5: R$ 112,00
Item 6: R$ 250,00
Item 7: R$ 200,85
Item 8: R$ 205,00
Item 9: R$ 816,67
Item 10: R$ 70,00
Item 11: R$ 280,00
Item 12: R$ 380,00

Exigéncias de habilitacao
9.4. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territorio nacional;

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCME], cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCOITe;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira
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9.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitacdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.22. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
9.23. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.24. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, capital minimo, limitado a 10% do valor total estimado da contratagdo.

9.25. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.26. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contébil Digital - ECD ao Sped.

9.27. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da 4rea contébil, apresentada pelo fornecedor.

9.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacdao Técnica

9.29. Declaracéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigdes locais para o cuamprimento das obrigacdes objeto da
contratagao.

9.29.1. Essa declaracdo poderéa ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratacdo.

9.30. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade;

9.30.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite
de instrumento equivalente, da solicitagcdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.31. Comprovacao de aptidao para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 16 de 25
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



9.31.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

9.31.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por Orgdo da Administracdo Piiblica ou empresas piiblicas ou privadas,
comprovando que a empresa tenha prestado servico de fornecimento e instalagdo de pisos, com no minimo 40% do quantitativo do total
referente aos seguintes itens: 3, 4, 6, 8, 9 e 12 (40% para a cada item solicitado), conforme citados no subitem 1.1 desse Termo de
Referéncia.

9.31.2. Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma
Unica contratagdo.

9.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.31.4. O fornecedor disponibilizara todas as informac¢Ges necessédrias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servicos, entre outros documentos.

9.31.5. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdémica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.

9.32. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.33. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.34. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.35. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.36. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.37. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuic¢des.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 4.236.413,50 (quatro milhdes, duzentos e trinta e seis mil,
quatrocentos e treze reais, e cinquenta centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:
1) Gestdo/unidade: 390004 - SPOA
1I) Fonte de recursos: 2000 - Administracdo da Unidade
III) Programa de trabalho: 26.122.0032.2000.0001
IV) Elemento de despesa: 339039-16
V) Plano interno: 1000
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11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagoes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas [exceto o custo estimado da contratagdo, que possui
carater sigiloso até o julgamento das propostas].

Brasilia/DF, de de

Identificagdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel

13. ANEXO 1

ANEXO |

1. FORMALIZACAO DA CONTRATAGCAO
1.1. Néo se aplica.

2. VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1.Ndo se aplica.

3. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

3.1. Sdo obrigagdes do Contratante:
3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referéncia e seus anexos;
3.1.2. Receber o objeto no prazo e condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢oes, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do
objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigac¢des pelo Contratado;

3.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

3.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigoes estabelecidos no Termo de
Referéncia;

3.1.7. Aplicar ao Contratado as sang¢Ges previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do Contratado, tais como:
3.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
3.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo Contratado;
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3.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionéario do Contratado;

3.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos saldrios pagos;

3.1.8.5. demandar a funcionario do Contratado a execugao de tarefas fora do escopo do objeto da contratagdo; e
3.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administracdo na gestdo interna do Contratado.

3.1.9. Cientificar o érgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigacoes pelo CONTRATADO;

3.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execu¢do do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste;

3.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacgdo motivada, por igual periodo.

3.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de
60 (sessenta) dias;

3.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

3.1.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.
3.1.14. Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
3.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

3.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes, apresentem condi¢oes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saide no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

3.1.17. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio da sua execugdo.

3.2. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do objeto
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

4.2. Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

4.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

4.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

4.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

4.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

4.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
4.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

4.5.5. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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4.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pela contratagdo, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

4.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local da execucdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

4.8. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.9. Manter, durante toda a vigéncia da contratagdo, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢oes exigidas para habilitagdo na
licitacdo, ou para a qualificagdo na contratagdo direta;

4.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

4.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, com a indica¢cdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;

4.12. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia da execucdo do objeto;

4.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;
4.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimentos adequados;
4.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

4.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa pratica, normas e legislacdo de regéncia;

4.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, camprindo as determina¢des dos Poderes Publicas, mantendo
sempre limpo o local de execucédo do objeto e nas melhoras condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

4.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

4.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saide no trabalho;
4.21. Nao submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forgados.

4.22. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos de idade, observada a legislacdo;

4.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condi¢Ges perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades
constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.24. Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
4.25. Manter preposto aceito pela Administra¢do no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugdo do contrato;

4.25.1. A indicag¢do ou a manuteng¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

4.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do CONTRATANTE ou de agente ptiblico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do contrato;

4.28. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do
contrato;
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4.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalages em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de sadde, seguranga e
bem-estar no trabalho;

4.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC),quando for o caso;
4.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

4.32. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

4.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

4.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas na
contratacdo, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

4.35. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizag¢do ou finalizacdo do servigo no prazo
estabelecido, para adocao de a¢des de contingéncia cabiveis.

4.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

4.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.38. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucdo do servico.
4.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

4.40. Atender as solicitacoes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo contratual, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacoes do objeto.

4.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

4.42. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagéo.

4.43. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

4.44. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

4.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcgdo civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002,
com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo
competente, conforme o caso.

4.45.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverd providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originérios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.45.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

4.45.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

4.45.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a
sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.45.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.45.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em é&reas nao licenciadas.

4.45.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cuamprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
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removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.46. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.46.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.46.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

4.47. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.

4.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptblica
junto ao servigo de engenharia.

4.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

4.50. A Contratada ficara responsavel pela elaboracdo dos projetos executivos, quando couber. Os projetos devem abranger integralmente o objeto
contratado, garantindo a completa caracterizacdo e compreensdo de todas as suas especificacdes técnicas, documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, devidamente compatibilizados, de modo a assegurar a correta execucdo e implantacdo, bem
como a plena compreensao e aplicagdo das informagodes fornecidas nos trabalhos.

4.50.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera basear-se nas solucdes desenvolvidas nos anteprojetos, apresentados pela Administracdo em
momento oportuno, apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e das especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes
necessarias decorrentes das interferéncias entre os diversos projetos.

4.51. A Contratada deverad emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de modo a
contemplar os servigos e a metragem de execucdo conforme andlise realizada. A ART/RRT sera apresentada para a equipe de fiscalizacao.

5. OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

5.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da
licitacdo ou da contratacdo, a partir da apresentacdo da proposta no certame, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

5.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art.
6° da LGPD.

5.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

5.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

5.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com exce¢do das hipéteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

5.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

5.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

5.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cuamprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagao formulados.

5.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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5.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

5.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela
Administracdo nas hip6teses previstas na LGPD.

5.11. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

5.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.
6. DA EXTINQAO CONTRATUAL

6.1. A contratacao serd extinta quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

6.2. Se as obrigacOes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administracdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para a contratagdo.

6.3. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
6.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

6.3.2. poderd a Administracdo optar pela extingdo contratual e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.

6.4. A contratagdo podera ser extinta antes de cumpridas as obrigacoes nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

6.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

6.4.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao se ndo restringir sua capacidade de
concluir o objeto.

6.4.3. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
6.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

6.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja campridos ou parcialmente cumpridos;

6.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

6.5.3. Indenizagdes e multas.

6.6. A extingdo contratual ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hip6tese em que serd concedida
indenizagdo por meio de termo indenizatdrio.

6.7. A contratagdo podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagdo ou na contratagdo
direta, ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

7. DOS CASOS OMISSOS

7.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

8. ALTERACOES

8.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratagdo e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera
de 50% (cinquenta por cento).

8.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
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8.4. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do
Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hip6tese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

8.5. Registros que ndo caracterizam alteracdes contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma
do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

9. FORO

9.1. Fica definido o Foro da Justica Federal em Brasilia-DF, Secdo Judiciaria do Distrito Federal para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo
contratual que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

14. ANEXO II
ANEXO I
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA
Por meio deste instrumento, ...........cc........ declara que esta ciente e concorda com as disposi¢cées e obrigacdes
previstas no Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregdo n°........... /120....... , bem

como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos
apresentados durante o processo de contratacao.

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA

Integrante Técnico Titular

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/11/2025 as 15:34:16.

ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/11/2025 as 15:36:12.
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@ Compras.gov.or UASG 390004

COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

Estudo Técnico Preliminar 24/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 50000.010346/2025-51

2. Objeto

2.1. Contratacdo de servicos de engenharia continuos de manutencéo de pisos, bem como remocdo, fornecimento e descarte de material, para atender as
necessidades dos Edificios Sede e Anexos do Bloco "R", bem como do SGON I e II, todos localizado em Brasilia — DF.

3. Descricao da necessidade

3.1. As edificagoes foram construidas ha mais de 40 anos, e enfrentam desafios decorrentes de sua idade avancada, o que exige manutencdes frequentes.
Nos diversos pavimentos das edificagdes administradas pelo Ministério dos Transportes, os pisos e revestimentos encontram-se desgastados e
danificados, principalmente, pela acdo do tempo, tornando necesséria a substitui¢cdo de todas as areas que apresentam danos.

3.2. Nao obstante, a substituicdo do piso existente, reduz os custos oriundos de manutencao e reparos, visto que os materiais atualmente instalados nas
edificaces ja ndo sdo mais fabricados e ndo tampouco encontrados no mercado, o que acarreta uma mistura de cores aos ambientes, gerando um
desconforto aparentes e visual.

3.3. Vale ressaltar que este Ministério tem passado por um processo de revitalizacdo de seus espacos fisicos, além da constante necessidade de
remanejamentos na disposicdo interna. A manutencdo do piso melhora significativamente a funcionalidade e o conforto das equipes de servidores e

demais funcionérios que desempenham suas atividades.

3.4. A auséncia de medidas voltadas a prevencdo ou mitigacao de situagdes danosas pode resultar em acidentes, transtornos e prejuizos ao desempenho
das atividades realizadas pelas unidades abrangidas.

3.5. A Administragdo, ciente da escassez de recursos orcamentarios, atuara com racionalidade e responsabilidade, promovendo a contratagdo dos

servicos com foco na melhor relagdo custo-beneficio. O objetivo é garantir maior eficiéncia na gestdo do espago fisico, assegurando a continuidade das
atividades e o cumprimento das metas institucionais.

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
Titularidade do Imével

4.1. Cumpre-se informar, que os iméveis onde serdo substituidos os pisos existentes, estdo devidamente registrados no Sistema de Gerenciamento dos
Imdveis de Uso Especial da Unido - SPIUnet, conforme segue:

a) Ed. Sede - Esplanada do Ministérios, Bloco "R", RIP n° 9701.21448.500-7;

b) Ed. Anexo - Esplanada do Ministérios, Bloco "R", Via N2, RIP n° 9701.21382.500-9;

c) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 01, lotes 180, 190, 200 e 210, RIP n° 9701.21381.500-3;
d) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 02, lotes 160, RIP n® 9701.21377.500-1;

e) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 02, lotes 170, RIP n° 9701.33067.500-3;

f) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 02, lotes 180, RIP n° 9701.33069.500-4.

Sustentabilidade
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4.2. Para a elaboragdo e execugdo das agdes previstas neste contrato, foi consultado o Guia Nacional de Licitacées Sustentaveis da CGU/AGU 7*
edicdo, outubro/2024, item 24 Obras e Servicos de Engenharia, paginas 155 a 158, que classifica os produtos ou subprodutos florestais a serem
executados, chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/guias
/GUIANACIONALDECONTRATACOESSUSTENTAVEIS2024.pdf.

Obras ou servigos de engenharia que gerem residuos, definidos como:

“sdo os provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoli¢bes de obras de construgdo civil, e os resultantes da preparagdo e da
escavagdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfdltico, vidros, pldsticos, tubulagées, fiagdo elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, calica ou metralha™ (Resolugdo CONAMA n°® 307/2002, art. 2°, inciso I).

4.3. O guia trés a legislacdo aplicada, as principais determinagoes, as providéncias a serem tomadas e as precaucOes a serem adotadas para a execugao
dos servicos. Cumpre-se destacar, as providéncias a serem tomadas pela empresa:

NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

“A Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrug¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010."

4.4. Além das observagdes contidas no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentdveis, a CONTRATADA devera observar os critérios de sustentabilidade
dispostos na Instru¢cdo Normativa SLTI n° 1, de 19/01/2010, que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de
servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional. Além das a¢Ges descritas, a CONTRATADA devera observar e
aplicar todos os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos na legislacdo vigente, garantindo o cumprimento integral das obrigacdes contratuais
e o alinhamento as normas e diretrizes de responsabilidade socioambiental.

4.5. Em atencdo ao Art. 6°, da referida Instrucdao Normativa, os editais para a contratacdo de servicos deverdo prever que as empresas contratadas adotem
as seguintes praticas de sustentabilidade na execucdo dos servigos, quando couber:

4.5.1. Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificacdes
determinadas pela ANVISA;

4.5.2. Adocdo de medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003;

4.5.3. Observar a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu
funcionamento; fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessérios, para a execugao de servigos;

4.5.4. Realizacdo de programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugdo contratual, parar educacdo de
consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e reducao de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

4.5.5. Orientar seus empregados quanto a separacao consciente do lixo, para reciclagem;
4.5.6. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.
Modalidade de Licitacao

4.6. De acordo com o Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, item 54, alinea b, justifica-se a adogdo da modalidade pregdo eletrénico para a
contratacdo em tela, conforme segue:

b) Em se tratando de alteracdo ndo significativa, auténoma e independente, estar-se-d adiante de servi¢o de engenharia, cabivel a
adogdo do pregdo;

4.7. Ainda, no Parecer supracitado, no item 58, classifica a atividade como Servico de Engenharia:

58. Consequentemente, servico de engenharia é a atividade destinada a garantir a frui¢do de utilidade jd existente ou a proporcionar a utilizagdo
de funcionalidade nova em coisa/bem material jd existente. Ndo se cria coisa nova. Pelo contrdrio, o servigo consiste no conserto, na conservagdo,
operagdo, reparagdo, adaptagdo ou manutengdo de um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagdo ou montagem
de objeto em algo jd existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem
perfeito e acabado.

4.8. Quanto a caracteristica comum do servico de engenharia, cabe mencionar o Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, elaborado pela Dra. Luisa
Ferreira Lima, que define servicos comuns de engenharia no seguinte sentido:

“(...) pode definir servico comum de engenharia como aquele que obedece a padrées de desempenho e qualidade que podem ser definidos
objetivamente no edital, estando disponivel a qualquer tempo no mercado préprio, com caracteristicas, quantidades e qualidades padronizadas,
sem alta complexidade técnica, e sem necessidade de acompanhamento e atuagdo relevante e proeminente de um engenheiro especializado.”
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4.9. A contratagdo dos servigos de manutengdo de pisos sob o regime de prestagdo continua justifica-se pela necessidade permanente e ininterrupta de
conservacao das condicOes de seguranca, higiene, acessibilidade e estética das instalagdes fisicas do 6rgdo. Tais servigos visam garantir a durabilidade
dos revestimentos, prevenir acidentes, evitar a deterioracdo prematura das superficies e manter o ambiente em conformidade com as normas de
seguranca e satide no trabalho.

4.10. A execucgdo continua permite a pronta resposta a demandas corretivas, bem como a realizacdo de manutencOes preventivas programadas,
assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais do 6rgao. A descontinuidade na prestacdo desses servicos acarretaria
prejuizos diretos a conservacao do patriménio ptblico, aumento de custos com reparos emergenciais e possivel comprometimento das condicGes de
trabalho dos servidores e do atendimento ao publico.

4.11. Nos termos do art. 6° inciso XV, da Lei n° 14.133/2021, os servicos continuos sdo caracterizados por atenderem a uma necessidade permanente da
Administracdo, o que se aplica plenamente ao caso em tela.

Regime de Execucao

4.12. Os servigos serdo realizados por demanda, e podem ser mensurados por unidade de medida (m?), cujo valor total é o resultante da multiplicacdo do
preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.

4.13. O regime de execucdo serd empreitada por prego unitario, em que o preco é fixado por unidade determinada, os pagamentos correspondem a
medigdo dos servicos efetivamente executados, de modo que os riscos dos CONTRATANTES em relagdo a diferengas de quantitativos sdo menores. A
execucao se dard de acordo com a necessidade observada, com a realizagdo de medi¢Ges periddicas a fim de quantificar os servigos efetivamente
executados e os correspondentes valores devidos.

Critério de Julgamento e Adjudicacao

4.14. O critério de julgamento adotado serd o de menor preco por grupo, estabelecendo condi¢Ges necessarias para manter o padrdo do objeto, a
qualidade e as caracteristicas pretendidas.

4.15. A Adjudicacdo serd por grupo unico, e apenas um fornecedor de forma independente tem as condi¢Oes necessarias para manter o padrdo do objeto,
a qualidade e as caracteristicas pretendidas.

Subcontratacao
4.16. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

4.16.1. Visto que o objeto contratado nao envolve grande complexidade técnica ou execucdo de servigos especializados que demandem a divisdo
do escopo entre diferentes prestadores. Desta forma, optou-se por ndo admitir a subcontratagdo do objeto.

Prazo Contratual

4.17. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106
e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

Participacao de Consércio

4.18. No caso da presente contratagdo, sera vedada a participacdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consércio, justificada
pela baixa complexidade dos servigos pretendidos e pela existéncia de empresas no mercado nacional, individualmente, com qualificacdo técnica e
econdmico-financeira suficientes para a execucgdo de servigos dessa natureza.

4.19. A auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formagdo de consércios é admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir os
requisitos da habilitacdo do edital.

4.20. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na condi¢do de Contratante, a escolha da participacdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a
forma de consércio, com as devidas justificativas, conforme determina o artigo 15° da Lei n® 14.133/21, conclui-se, pelos motivos expostos, que a
vedacdo de constituicdo de empresas em consoércio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse publico, por prestigiar os principios de
competitividade, economicidade e moralidade.

Participacao de Cooperativas

4.21. Ndo poderdo participar desta licitacdo as Cooperativas de Trabalho em consonéncia com o entendimento nos termos da simula 281 do TCU, que
dispOe sobre a vedacdo de participacdo de cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do servi¢o ou pelo modo como é usualmente executado no
mercado em geral, houver necessidade de subordinacéo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como considerando a vedagédo contida no Anexo IV
do Termo de Conciliagcdo Judicial firmado entre o Ministério Ptblico do Trabalho e a Advocacia Geral da Unido, e ao disposto no art. 10 da IN n° 05
/2017 por considerar que no objeto ora licitado ndo ha possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a ndo demandar relagédo
de subordinagdo entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a Administragao e o cooperados.

OSCIP e institui¢ées sem fins lucrativos
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4.22. Nao devem participar organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Ptblico - OSCIP, atuando nessa condicdo (Acérdao n°746/2014-TCU-Plenario)
e institui¢des sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instru¢do Normativa Seges/MP n° 5, de2017).

Decretos Presidenciais - Margem de Preferéncia

4.23. Apés andlise da legislacdo vigente e consulta ao respectivo sitio eletrdnico, verificou-se a publicagdo do Decreto n° 11.890,de 22 de janeiro de
2024, que regulamenta o art. 26 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, para dispor sobre a aplicacdo da margem de preferéncia no ambito da
Administracdo Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional, e institui a Comissdo Interministerial de Contratacdes Publicas para o
Desenvolvimento Sustentavel.

4.24. E a Resolucdao SEGES-CICS/MGI N° 8, de 31 de margo de 2025, que altera a Resolucdo SEGES/CICS-MGI n° 4, de 18 de outubro de 2024, que
especifica os produtos manufaturados nacionais que serdo objeto de margens de preferéncia normal e adicional nas licita¢cdes realizadas no ambito da
Administracdo Ptiblica Federal Direta, Autarquica e Fundacional.

4.25. Entretanto, no momento da verificacdo, constatou-se que ndo ha margem de preferéncia definida para a contratacdo em questdo, conforme
estipulado nas diretrizes atuais.

Consulta ao Caderno de Logistica - Pesquisa de Precos

4.26. Conforme portal de compras (https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/cadernos-de-logistica), o mesmo estabelece orientacdes para
realizacdo da pesquisa de pregos.

4.27. Para o objeto em tela, deverdo seguir as regras da IN SEGES n° 65/2021 que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de
pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratagdo de servicos em geral, no &mbito da administracdo ptiblica federal direta, autérquica e fundacional.

Consulta aos Cadernos de Logistica para Sancées Administrativas

4.28. Ao consultar o sitio: https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia/manual-sancoes-22-09. pdf e //www.gov.br
/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia/caderno-de-logistica-de-sancao-2.pdf, os cadernos de logistica encontrados ndo se adequam
a formalistica dessa pretensa contratagdo, haja vista estarem voltados a Lei n° 8.666/93.

4.29. Contudo, a contratacdo seguird os parametros definidos no Titulo IV, Capitulo I da Lei n° 14.133/2021.
Consulta ao Catalogo Eletronico de Padronizacdao de Compras, Servicos e Obras

4.30. O objeto licitatério ndo possui Catalogo Eletrénico de padronizacdo de compras, conforme portal de compras (https://www.gov.br/pncp/pt-br
/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados). Cumpre-se informar que os itens padronizados que constam no catdlogo sdo para agua
mineral natural sem gas, café e acticar.

Indicacao de marca ou modelo

4.31. Na contratacdo serd admitida a indicacdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas e orientagdo dos art. 41, e
incisos da lei 14.133/2021.

4.32. Por se tratar de indicagdo por parte da CONTRATANTE, é licito que os proponentes possam apresentar marcas e modelos similares a pretensa
contratacdo, contudo respeitando o art. 42, e incisos da lei 14.133/2021 que dispoe:

"I - comprovagdo de que o produto estd de acordo com as normas técnicas determinadas pelos érgdos oficiais competentes, pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;

"II - declaragdo de atendimento satisfatorio emitida por outro érgdo ou entidade de nivel federativo equivalente ou superior que tenha
adquirido o produto.”

4.33. A indicagdo da(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), se encontraram pormenorizadas no Caderno de Especificacdo Técnica, Anexo deste
Estudo.

4.33.1. A indicagdo dessas marcas de referéncia para a contratacdo de remocdo, fornecimento e instalacdo de pisos foi realizada para garantir
qualidade e eficiéncia na execucdo dos servicos. A escolha baseou-se na experiéncia da area demandante, considerando desempenho
comprovado e compatibilidade técnica com as necessidades do érgdo.

4.33.2. Além disso, a indicagdo ndo restringe a competitividade, pois admite-se o fornecimento de produtos equivalentes ou superiores,
conforme prevé o art. 42, da Lei n® 14.133/2021. Dessa forma, a justificativa assegura vantajosidade, qualidade e economicidade na contratacdo,
garantindo a adequada execucdo do objeto.

4.34. A indicacdo da marca e modelo visa dar continuidade aos padrdes de pisos que esta sendo utilizado nas dependéncias deste Ministério, o que
facilita a manutengdo e harmonia dos espacos.

Padrdes minimos de qualidade
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4.35. Os requisitos minimos de qualidade estdo descritos nas normas, projetos de normas, especificagdes e métodos de ensaios padronizados, aprovados
e/ou recomendados pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. O prazo de garantia dos servigos é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do
atestado de recebimento definitivo emitido pela fiscalizacao.

4.36. A CONTRATADA deverad se atentar as especificacdes do material e as recomendacdes técnicas de instalagdo do fabricante.

4.37. No que tange a capacidade técnica, a CONTRARADA devera ter conhecimento e experiéncia na execucdo dos servicos do objeto em tela,
capacidade financeira para realizar o trabalho proposto, cumprir os prazos de entrega, estar em conformidade com as normas ambientais, trabalhistas e de
seguranga do trabalho.

Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT)

4.38. Considerando que a prestacdo dos servicos em tela é de natureza técnica nas areas de engenharia e arquitetura, e tal atribuicdo é exclusiva dos
profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia — CREA’s e nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo — CAU’s
(conforme a pertinente qualificacdo técnica), ha a necessidade de que esses documentos técnicos sejam registrados nos respectivos conselhos por meio
da Anotacgdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA (Lei n. 6.496/77) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica no CAU.

Qualificacdo Técnica e Economico-Financeira

4.39. A exigéncia de qualificacdo técnica e econdmico-financeira para a contratagdo de remocdo, fornecimento e instalacdo de pisos justifica-se pela
necessidade de garantir que a empresa contratada tenha experiéncia comprovada e capacidade financeira para executar o objeto com qualidade e sem
riscos de inadimpléncia.

4.40. Essa exigéncia estd em conformidade com o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, sendo proporcional a situacdo do servico, prevenindo problemas como
atrasos, falhas na execucdo ou descontinuidade contratual. Assim, assegura-se a eficiéncia, seguranca e resguardo do interesse publico, garantindo a
entrega adequada dos servicos.

Projeto Basico e Projeto Executivo

4.41. As especificagdes técnicas contempladas neste estudo, bem como no Termo de Referéncia, serdo suficientes em termos técnicos e operacionais
para a execucdo e dimensionamento da contratacdo, ndo sendo necessario a elaboragdo do Projeto Bésico.

4.42. A elaboracéo do Projeto Executivo ndo se faz necessario, visto que ndo ha complexidade na execucdo do objeto em tela, possuindo especificacdes
suficientes para entrega dos servicos, conforme disposto no art. 18, §3°, da Lei n° 14.133/2021.

Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatorio é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagées anual de que
trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orgamentdrias, bem como abordar todas as consideragées técnicas,
mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo, compreendidos:

§ 3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratagdo de obras e servicos comuns de engenharia, se demonstrada a inexisténcia de prejuizo
para a daferigdo dos padrées de desempenho e qualidade almejados, a especificagdo do objeto poderd ser realizada apenas em termo de referéncia ou em
projeto bdsico, dispensada a elaboragdo de projetos.

Participacao de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)

4.43. Para a contratacdo em tela, serd permitida a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sendo destinado as referidas, nos termos
dos artigos 46 ao 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que apresentem modelo de gestdo operacional adequado ao objeto
desta licitacdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenacdo e supervisdo da execucdo dos servicos, e desde que o0s servigos
contratados sejam executados obrigatoriamente pela contratada, vedando-se qualquer intermediacdo ou subcontratagao.
Das Vedacgées
4.44. A Administracdo Ptblica Federal Direta, Autarquica e Fundacional devera seguir o disposto nos termos do art. 3° do Decreto n° 9.507, de 2018.

Art. 3° Nao serdo objeto de execugdo indireta na administragdo publica federal direta, autdrquica e fundacional, os servigos:

I - que envolvam a tomada de decisdo ou posicionamento institucional nas areas de planejamento, coordenagdo, supervisdo e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o 6rgao ou a entidade, cuja terceirizagdo possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

III - que estejam relacionados ao poder de policia, de regulagéo, de outorga de servigos publicos e de aplicacdo de sangdo; e

IV - que sejam inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 6rgdo ou da entidade, exceto disposigdo legal em contrario ou quando se tratar de cargo

extinto, total ou parcialmente, no dmbito do quadro geral de pessoal.

§ 1° Os servicos auxiliares, instrumentais ou acessorios de que tratam os incisos do caput poderdo ser executados de forma indireta, vedada a transferéncia de

responsabilidade para a realizagdo de atos administrativos ou a tomada de decisdo para o contratado.
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5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES

6. Levantamento de Mercado

6.1. O mercado tras uma infinidade de modelos de pisos:

6.1.1. Porcelanato: Resistente, duravel, com diversas opcées de cores e acabamentos, e facil de limpar. E ideal para dreas com grande fluxo de
pessoas.

6.1.2. Ceramica: Uma opcdo mais acessivel, com boa resisténcia e variedade de estilos. E uma boa escolha para areas internas e externas.

6.1.3. Piso Vinilico: Oferece conforto térmico e aciistico, é resistente & agua e facil de instalar. E uma alternativa sustentvel e pode imitar
madeira ou pedra.

6.1.4. Laminade: Uma opcdo que imita madeira, com boa resisténcia e facil instalagdo. No entanto, ndo é ideal para areas umidas.

6.1.5. Piso emborrachado: Muito resistente, antiderrapante, impermeéavel e facil de limpar. Ideal para areas com criangas, academias e outros
locais onde a seguranga é importante.

6.1.6. Ladrilho Hidraulico: Um revestimento artesanal, com cores e estampas variadas, e que confere um charme especial aos ambientes. E
resistente e duravel.

6.1.7. Cimento Queimado: Um revestimento industrial que traz um toque moderno e minimalista aos ambientes. E resistente, duravel e facil de
limpar.

6.1.8. Piso de Madeira: Oferece um toque classico e aconchegante, mas exige mais cuidados com a umidade. Pode ser de madeira maciga ou
laminada.

6.1.9. Pisos em Pedra: Granito e marmore sdo opgoes de luxo, com alta resisténcia e durabilidade. Granito é mais acessivel e facil de limpar do
que o marmore.

6.1.10. Pisos Intertravados: Sdo placas que se encaixam facilmente, ideais para calgadas, jardins e areas externas.
6.1.11. Pisogramas: Sao pecas de ceramica ou porcelanato que formam padrdes e desenhos.

6.1.12 Carpetes: Trazem conforto térmico e actstico, mas exigem mais manutencéo e limpeza.

6.5. De acordo com o disposto no art. 41, e incisos da lei 14.133/2021, que trata da indicacdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), esta
contratacdo seguird o modelo utilizado por este Ministério visando a padronizagdo dos ambientes.

6.6. A equipe de planejamento realizou levantamento de mercado para analisar as contratagoes similares feitas por outras instituicdes, a fim de identificar
novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que atendam de forma mais adequada as necessidade da administracdo, conforme tabela abaixo:

SOLUCAO 01

Descricao Aquisigdo de material, piso e acessdrios.

Possivel fornecedor

Existem no mercado inimeras empresas que prestam o servico de revenda de material. Hd uma
lista extensa e exaustiva, o que ndo cabe materializar neste documento.

Analise da Solucao
| | ittt Attt Sk Sl ittt St skt M

Esta solucdo se mostra inviavel para a contratacio em tela, por ndo haver local para
armazenamento do material, controle de estoque, e mdo de obra especializada para instalagdo.

SOLUGAO 02

Descricdo Contratacdo por meio de Sistema de Registro de Precos - SRP.

Possivel fornecedor

Existem no mercado iniimeras empresas que prestam o servico em tela. Hd uma lista extensa e
exaustiva, o que ndo cabe materializar neste documento.

Analise da Solucao |[[possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administracdo, nesse sentido, a

Esta solucdo se mostra inviavel para a contratacdo em tela, pois devido a natureza do objeto, sera

presente contratacdo ndo se enquadra nas hip6teses previstas no Art. 3° do Decreto n° 11.462/2023.

| —
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SOLUCAO 03

Descricao Contratacdo por meio de Pregdo Eletronico.

Existem no mercado inimeras empresas que prestam o servico em tela. Ha uma lista extensa e

Possivel fornecedor . - .
exaustiva, o que ndo cabe materializar neste documento.

Esta solugdo se mostra viavel para a contratacdo em tela, devido a natureza do objeto sera possivel
Analise da Solucao |[[definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administragdo, onde neste se enquadra
nos requisitos desta contratagdo, viabilizando esta solugdo.

6.6. O levantamento de mercado foi realizado por meio de consulta ao sitio comprasnet.gov.br - Consulta Licitagdes do Governo Federal, Atas /Anexos e
Portal Nacional de Contratagdes Ptiblicas - PNCP, bem como em contratacdes anteriores ja realizadas, e foram encontradas 3 (trés) contratacdes nos
quais o objeto é similar ao da pretensa contratagdo:

6.6.1. Pregdo eletronico n° 90006/2025 - (Lei n° 14.133/2021) - Ministério da Justica e Seguranca Publica, C6digo da UASG n° 200005.

Objeto: Contratacdo de servigo comum de engenharia de manutengdo de pisos e revestimentos com fornecimento de material, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

6.6.2. Pregdo eletronico n® 90080/2024 - (Lei n°® 14.133/2021) - Camara dos Deputados, Cédigo da UASG n° 10001.

Objeto: Prestacdo de servigos de reparo e manutencao, com fornecimento de material, em iméveis funcionais da Camara dos Deputados,
pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

6.6.3. Pregdo eletronico n° 90.021/2024 - (Lei n° 14.133/2021) - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, Cédigo da UASG n°
135100.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo, por demanda, de pisos vinilicos nas salas dos edificios no
ambito da Matriz, conforme especificagdes, condi¢Oes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo I do
Edital.

6.7. Com base no que foi apresentado, a solugdo que melhor atende as necessidades da pretensa contratacdo é a contratacdo por Pregdo Eletronico.

7. Descricao da solucao como um todo

7.1 A solugdo que melhor atende as necessidades desta Pasta, é a contratacdo por meio de pregdo dos servigos de remocao, fornecimento e instalagdo de
materiais com mao de obra adequado, seguindo os critérios, defini¢cdes, metodologias e especificacdes contidas na Ordem de Servigos e no Caderno de
Especifica¢bes Técnicas (a ser inserido como Anexo deste ETP).

7.2. O Ministério dos Transportes passou a ser responsavel pela gestdo condominial dos Edificios Sede e Anexo, Bloco "R" da Esplanada dos
Ministérios, conforme estabelecido no Termo de Compartilhamento, processo n° 50000.004218/2021-44. Os érgdos clientes e ocupantes das edificacdes
administradas pelo Ministério dos Transportes sdo: o Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), o Ministério das Comunica¢des (MCOM) e a
Secretaria de Comunicagdo Social (SECOM).

7.3. A Gestdao Condominial tem a responsabilidade da prestacdo de servicos coletivos e essenciais como: limpeza, vigilancia, brigada, recepcdo, copa,
reparos, adequacGes e adaptacdes e todas as manutencdes das edificacdes (predial, elevadores, climatizacdo), necessaria para garantir o bom
funcionamento das edificagoes.

7.4. Conforme descrito no item 3 deste Estudo e com base neste cenério, o dimensionamento da contratacdo visa atender as demandas de manutengao,
adaptacoes e reparos de todos os usudarios. O presente instrumento tem o objetivo estabelecer as condicGes e diretrizes gerais necessarias para a execugdo
dos servicos em tela.

7.5. E ainda, a contratacdo complementa as informacdes que serdo fornecidas no Edital, conforme descrito a seguir:

7.5.1. A remocgdo dos componentes existentes por profissionais qualificados e utilizando ferramentas adequadas, incluindo a limpeza e
preparacdo do local para a instalagdo das novas pegas;

7.5.2. A confeccdo, quando necessario, fornecimento e instalacdo das pegas conforme solicitado, garantindo que sejam devidamente instaladas e
ajustadas para um melhor funcionamento e desempenho;

7.5.3. Limpeza do local, tanto interno quanto externo as edifica¢Ges, incluindo o descarte dos materiais resultantes dos servicos prestados (tais
como entulhos, residuos de obra, pisos, etc.).

7.5.2 Todos os materiais a serem utilizados na realizagdo dos servicos devem ser comprovadamente de alta qualidade. A execugdo de todos os
servigos sera conduzida estritamente de acordo com os principios da boa técnica e da seguranca, e também estard em total conformidade com as
leis e normas atualmente em vigor.
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7.5.3 Durante a execugdo, a CONTRATADA deverad realizar uma visita prévia ao local onde os servicos serdo realizados, mediante solicitagdo
da CONTRATANTE. Essa visita favorece a uma andlise detalhada, checagem e comparagdes dos projetos, de acordo com as diretrizes do
Caderno de Especificagdes Técnicas, Anexo neste Estudo Técnico Preliminar. E ainda, deve estar alinhada as Normas Técnicas relevantes, bem
como, aos catdlogos e manuais de fornecedores.

7.5.4 A CONTRATADA assumird a responsabilidade pela integridade dos equipamentos e materiais utilizados na execucdo dos servicos,
incluindo Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC). Além disso, deverd apresentar as

especificacbes dos materiais adquiridos a equipe de fiscalizacdo, conforme cada item executado. E imprescindivel que sejam observadas as
Normas de Seguranca aplicaveis aos profissionais, garantindo assim a seguranca dos bens materiais, usudrios e transeuntes.

7.5.5 Os itens descritos no Edital e detalhados neste instrumento serdo executados mediante Ordem de Servicos, a ser emitida apés os
alinhamentos e defini¢Ges necessarios entre a empresa e a equipe de fiscalizagdo.

7.5.6. A CONTRATADA devera assegurar o descarte adequado desses materiais, devidamente isolados e identificados com cores conforme as
diretrizes estabelecidas pelo CONAMA n° 275/2001 e 307/2002, e as demais normas em vigor.

7.5.7. Ndo serd permitido o armazenamento dos materiais mencionados nas areas comuns das edificagdes, devido aos riscos que representam
para os usudrios e transeuntes, além do impacto negativo nas atividades em curso.

7.6. Todas as duvidas e orientagdes serdo tratadas em conjunto com a equipe de fiscalizagdo responsavel pelo contrato.
Conformidades normativas e legais de parametrizacao

7.7. Para a execucdo dos servicos de remocdo, fornecimento e instalacdo de forro de gesso modular com pelicula de PVC em uma face e pelicula
aluminizada na outra, que apresenta maior resisténcia e durabilidade frente 4 umidade, calor, goteira e impurezas provenientes do entre forro, deverdo ser
seguidos os critérios, defini¢cdes, metodologias e especificaces contidas no Caderno de Especificagdes Técnicas.

7.8. As normas e legislacdo vigentes dos 6rgdos competentes da administragdo publica serdo consideradas como elementos de referéncia para quaisquer
servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos. Na auséncia dessas normativas ou em situacdes omissas, deverdo ser consideradas as

prescricoes, especificacdes e regulamentos de 6rgdos e entidades internacionais reconhecidos como referéncia técnica, bem como as recomendacdes dos
fabricantes dos materiais e componentes utilizados.

7.9. Devem ser aplicadas as seguintes normas técnicas vigentes:
7.9.1. NBR 13.753: Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante;
7.9.2. NBR 13.754: Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e com utilizagdo de argamassa colante;
7.9.3. NBR 13.755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerdmicas e com utilizagdo de argamassa colante;
7.9.4. NBR 13.818 e NBR 15.463: Placas ceramicas para revestimento;
7.9.5. NBR 15.575: Edificagoes habitacionais — Desempenho.
7.9.6. ABNT NBR 14851-1: Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de lin6leo - Parte 1: Classificacdo e requisitos.
7.9.7. ABNT NBR 14851-2: Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linéleo - Parte 2: Procedimentos para instalacdo e manutencao.
7.9.8. ABNT NBR 9817: Execucdo de piso com revestimento ceramico - Procedimento.
7.9.9. ABNT NBR 9574: Execucao de impermeabilizacdo.
7.9.10. Entre outras.

7.11. E importante destacar que as normas mencionadas anteriormente néo eximem a responsabilidade de cumprir outras normas e legislagdes em vigor
que se apliquem ao escopo em questao.

7.12. Importancia das normas:
7.12.1. Seguranga: As normas garantem a seguranga dos usudrios, evitando riscos de escorregadelas, quedas e outros acidentes.
7.12.2. Durabilidade: A conformidade com as normas garante que os materiais e as instalagdes sejam duraveis e resistentes ao desgaste do uso.

7.12.3. Qualidade: As normas estabelecem critérios técnicos para a selecéo, instalacdo e manutencdo de pisos e revestimentos, garantindo a
qualidade da obra.

7.12.4. Conformidade legal: As normas sdo exigidas por legislacdo e 6rgdos reguladores, sendo importantes para evitar problemas legais e
garantir a legalidade da obra.
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7.12.5. Exemplos de requisitos das normas:

7.12.6. Resisténcia a umidade: Revestimentos em areas molhadas devem ser resistentes a umidade e aos ataques quimicos.
7.12.7. Resisténcia ao desgaste: Pisos em areas de grande trafego devem ter resisténcia adequada ao desgaste.

7.12.8. Classificacdo de materiais: As normas classificam os materiais por tipo, uso e caracteristicas, auxiliando na selecdo correta.

7.12.9. Instalagdo:

7.13. As normas especificam os procedimentos corretos para a instalacdo de cada tipo de revestimento.

7.14. Em resumo: As normas ABNT sdo ferramentas essenciais para garantir a seguranca, durabilidade e qualidade das instalacdes de pisos e

revestimentos, contribuindo para a satisfacdo dos usuérios e a legalidade da obra.

7.15. Todos os materiais e processos de instalacdo devem ser executados de acordo com as melhores praticas e respeitar as condi¢des de seguranca para
os trabalhadores e usudrios. A aprovacdo dos materiais e servigos serd condicionada a avaliacdo técnica prévia e ao cumprimento das exigéncias
regulamentares.

Dimensionamento da proposta

7.16. A contratagdo sera dimensionada conforme tabela abaixo:

| GRUPO UNICO |

Item

Descricao

Catser

Unid. de medida

01

Servico de demolicdo de contrapiso e descarte de
entulho.

5312

m?2

02

Servico de execugdo do contrapiso granular (farofa) com
adicdo de vermiculita com regularizacdo da superficie,
espessura até 120 mm.

5312

m?2

03

Servico de remocdo, descarte, fornecimento,
regularizacdo da base e instalacdo de placas modulares
de material vinilico, modulacdo 600mm x 600mm.
(Marca: Belgotex; Linha: Mineral/60; Referéncia: Stone
- 101grey.)

5312

m?2

04

Servico de remocdo, descarte, fornecimento,
regularizacdo da base e instalacdo de placas modulares
de material vinilico, modulagdo 1.219,20mm x 177,80
mm. (Marca: Belgotex; Linha: Rocky; Referéncia: 311 -
Sanzio.)

5312

m?2

05

Servico de fornecimento e aplicacdo de Poliuretano (PU)
selante empregado no acabamento da junta de dilatagdo
garantindo sua eficacia.

5312

06

Servico de revitalizacdo, restauracdo e polimento de
revestimentos em marmore e granito.

5312

07

Servico de fornecimento e instalacdo de carpete em
placa 500x500mm. (Marca: Belgotex; Linha: Astral MB;
Referéncia: cor a denifir.)

5312

m?2

08

Servico de fornecimento e instalacdo de carpete em rolo.
(Marca: Belgotex; Linha: Astral; Referéncia: cor a
definir.)

5312

09

Servico de fornecimento e instalacdo de piso elevado em
placas.

5312

m?2

10

Servigo de impermeabilizagdo de piso vinilico.

5312

m?2

11

Servico de confeccdo e instalacio de capacho
personalizado. (Referéncia: Kapazi; Linha: Cleankap.)

5312

12

Servico de remocdo, fornecimento e instalacdo de piso
drenante, formato 800x800mm

5312

m?2

Inicio da execucdo contratual

7.17. O inicio da execucdo dos servigos sera iniciada apés a assinatura do respectivo contrato, ficando a CONTRATADA apta a iniciar os servicos,

conforme demanda da CONTRATANTE, mediante Ordem de Servigo expedida pelo fiscal técnico, conforme abaixo:
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7.17.1. Solicitagcdo de medicao do servigos via e-mail pela CONTRATANTE;
7.17.2. Vistoria e medicdo dos servicos pela CONTRATADA;

7.17.3. Elaboracado de orgamento pela CONTRATADA;

7.17.4. Abertura de ordem de servico pela CONTRATANTE;

7.17.5. O prazo de atendimento da ordem de servico serd acordado entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, de acordo com nivel de
urgéncia que cada ordem de servico requer;

7.17.6. Execugdo da ordem de servico.

7.18. Todos os servigos serdo avaliados pela fiscalizacdo, devendo, a empresa a ser contratada, executd-los de acordo com as recomendagdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

Prazo Contratual

7.19. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses contados a partir da assinatura do Contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos
106 e 107 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Local de prestacao dos servicos
7.20. Os servigos serdo prestados nos enderecos abaixo:
a) Ed. Sede - Esplanada do Ministérios, Bloco "R";
b) Ed. Anexo - Esplanada do Ministérios, Bloco "R", Via N2;
c) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 01, lotes 180, 190, 200 e 210;
d) Setor de Garagens Oficial Norte - Quadra 02, lotes 160, 170 e 180.

7.21. Podem ser realizados em diferentes iméveis que possam vir a ser ocupados por este Ministério, em outras localidades previamente indicadas, em
Brasilia- DF, mediante celebracdo prévia de termo aditivo e desde que atendidos os requisitos legais das alteragdes contratuais, a serem analisados em
cada caso concreto.

Critérios de afericao/medicao dos servicos para pagamento

7.22. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo do Termo de Referéncia
para aferi¢cdo da qualidade da prestacdo dos servicos.

7.22.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se
constate que a CONTRATADA:

7.22.1.1. Ndo produzir os resultados acordados;
7.22.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.22.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizd-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.23. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servicos.
7.24. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.24.1. Unidade de medida para faturamento e mensuracao do resultado;

7.24.2. Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugdo contratual;

7.24.3. Indicadores minimos de desempenho para aceitacdo do servigo ou eventual glosa.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. As quantidades estimadas dos servigos a serem contratados foram definidas com base em levantamento técnico realizado pela equipe do Servico de
Manutengdo (SEMAN), considerando as demandas recorrentes por reparos, adaptacdes e melhorias nos ambientes internos dos edificios sob
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responsabilidade do Ministério dos Transportes. Tal levantamento foi elaborado com base no planejamento anual de manutencdo para o exercicio de
2025, o qual prevé, entre outras acdes, a alteracdo de diversos setores dos Edificios Sede e Anexo.

8.2. O quantitativo estimado leva em consideragdo os materiais e servigos necessarios para viabilizar tais manuten¢des, abrangendo diferentes
pavimentos dos edificios. A seguir, apresenta-se a tabela com as quantidades estimadas, conforme o escopo estabelecido e os critérios técnicos adotados:

GRUPO UNICO

Item

Descricao

Catser

Unid. de
medida

Quantid.

01

Servico de demolicdo de contrapiso e
descarte de entulho.

5312

m?2

8.000

02

Servico de execugdo do contrapiso granular
(farofa) com adicdo de vermiculita com
regularizacdo da superficie, espessura até
120 mm.

5312

m?

8.000

03

Servico de remocdo, descarte, fornecimento,
regularizacdo da base e instalacdo de placas
modulares de material vinilico, modulacao
600mm x 600mm. (Marca: Belgotex; Linha:
Mineral/60; Referéncia: Stone - 101grey.)

5312

m?

7.000

04

Servico de remocdo, descarte, fornecimento,
regularizacdo da base e instalacdo de placas
modulares de material vinilico, modulagdo
1.219,20mm x 177,80mm. (Marca: Belgotex;
Linha: Rocky; Referéncia: 311 - Sanzio.)

5312

3.500

05

Servico de fornecimento e aplicacdo de
Poliuretano (PU) selante empregado no
acabamento da junta de dilatacdo garantindo
sua eficacia.

5312

600

06

Servico de revitalizagdo, restauracdo e
polimento de revestimentos em marmore e
granito.

5312

m?2

2.000

07

Servico de fornecimento e instalacdo de
carpete em placa 500x500mm. (Marca:
Belgotex; Linha: Astral MB; Referéncia: cor
a definir.)

5312

m?

250

08

Servico de fornecimento e instalacdo de
carpete em rolo. (Marca: Belgotex; Linha:
Astral; Referéncia: cor a definir.)

5312

m?2

1.000

09

Servico de fornecimento e instalagdo de piso
elevado em placas.

5312

m?

300

10

Servico de impermeabilizacdo de piso
vinilico.

5312

m?2

10.500

11

Servico de confeccdo e instalagdo de
capacho personalizado. (Referéncia: Kapazi;
Linha: Cleankap.)

5312

m?2

50

12

Servico de remocgdo, fornecimento e
instalacdo de piso drenante, formato
800x800mm

5312

500

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 4.236.413,50

9.1. O procedimento para estimativa do valor da contratagdo, constante neste Estudo Técnico Preliminar, seguiu inicialmente as diretrizes estabelecidas
no Caderno de Logistica - Pesquisa de Pregos (2024), conforme preconizado pelo Portal de Compras do Governo Federal, e buscou observar
prioritariamente a metodologia prevista no Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, que tratada utilizacdo de sistemas referenciais oficiais de precos,
como as tabelas do SINAPI, SICRO e outros bancos de dados mantidos pela Administra¢do Ptblica.
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9.2. No entanto, ndo foi possivel localizar os servigos pretendidos nas referidas tabelas referenciais. Diante desse cendrio, a Administracdo adotou a
metodologia subsidiéria prevista no art. 23 da Lei n° 14.133/2021, em conjunto com as orienta¢des da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65/2021, que
regulamenta a pesquisa de precos no dmbito das contratacoes puiblicas.

9.3. Ressalta-se que, conforme previsto no proprio Caderno de Logistica, a elaboracdo da estimativa de valores nesta fase do ETP possui carater
preliminar e visa, essencialmente, subsidiar a andlise de viabilidade economica da solucdo indicada. Ainda que ndo seja obrigatéria a observancia
integral da IN n° 65/2021 neste momento, sua aplica¢do foi considerada pertinente para assegurar maior robustez a estimativa.

9.4. Assim, o valor estimado da contratagdo foi apurado por meio da média simples dos valores obtidos em consulta a 3 (trés) fornecedores do ramo. Este
levantamento de mercado permitiu consolidar uma estimativa coerente com os pregos praticados atualmente.

9.5. Informa-se que foi realizado a simulagdo dos precos globais com base nos dois cendrios - custos "desonerados" (acrescido o percentual da CPRB no
BDI) versus custos "ndo desonerados" (excluido o percentual da CPRB no BDI) para justificar a op¢do mais vantajosa para Administracdo. Segue
abaixo, simulacdo comparando os dois cendrios.

COMPOSICAO DO BDI - Nao Desonerada

CALCULO DO BDI

1) Taxa de rateio da administracéo central, riscos, seguro e garantia

do empreendimento;

2) Taxa das despesas financeiras;

3) Taxa de lucro;

4) Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico (ISS,

PIS, COFINS e CPRB).

Sendo:

BDI para servicos:

AC = Taxa de rateio da administracdo central 4,00%

R = Taxa de riscos e imprevistos do empreendimento 1,27%

SG = Taxa de seguros e garantias do empreendimento 0,80%

DF = Taxa das despesas financeiras 1,23%

L = Taxa de lucro 7,40%

T = Taxa de tributos 5,65%

ISS 2,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI=(1+AC+R +(f _+-|-()3) (L+DF)(1+L)-1 22,2%

COMPOSICAO DO BDI - Desonerada

CALCULO DO BDI

1) Taxa de rateio da administracéo central, riscos, seguro e garantia
do empreendimento;

2) Taxa das despesas financeiras;
3) Taxa de lucro;

4) Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo (ISS,
PIS, COFINS e CPRB).

Sendo:
BDI para servicos:
AC = Taxa de rateio da administracdo central 4,00%
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9.6. Dito isso, constatou-se que a opgao mais vantajosa foi o custo "ndo desonerado”, resultando no percentual do BDI de 22,2%.

1-m

R = Taxa de riscos e imprevistos do empreendimento 1,27%
SG = Taxa de seguros e garantias do empreendimento 0,80%
DF = Taxa das despesas financeiras 1,23%
L = Taxa de lucro 7,40%
T = Taxa de tributos 9,25%
ISS 2,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 3,60%

BDI=(1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L)-1 27.1%

9.7. Diante do exposto, ap6s a pesquisa de precos preliminar que esta Coordenacdo realizou, estima-se que a contratagdo terd o custo total de R$
4.236.413,50, conforme resumo demonstrado abaixo:

GRUPO UNICO

Item

Descricao

Catser

Unid. de
medida

Quantid.

Valor Unit.
(RS)

Valor Total
(R$)

01

Servico de demolicdo de contrapiso e
descarte de entulho.

5312

m?2

8.000

55,00

440.000,00

02

Servigo de execugdo do contrapiso
granular (farofa) com adigdo de
vermiculita com regularizacdo da
superficie, espessura até 120 mm.

5312

m?2

8.000

145,00

1.160.000,00

03

Servigo de remocdo, descarte,
fornecimento, regularizacdo da base e
instalacdo de placas modulares de
material vinilico, modulacdo 600mm x
600mm. (Marca: Belgotex; Linha:
Mineral/60; Referéncia: Stone -
101grey.)

5312

m?2

7.000

60,00

420.000,00

04

Servigo de remocao, descarte,
fornecimento, regularizacdo da base e
instalacdo de placas modulares de
material vinilico, modulagdo 1.219,20
mm x 177,80mm. (Marca: Belgotex;
Linha: Rocky; Referéncia: 311 - Sanzio.)

5312

3.500

60,00

210.000,00

05

Servico de fornecimento e aplicacdo de
Poliuretano (PU) selante empregado no
acabamento da junta de dilatagdo
garantindo sua eficcia.

5312

600

112,00

67.200,00

06

Servico de revitalizagdo, restauracgdo e
polimento de revestimentos em marmore
e granito.

5312

m?2

2.000

250,00

500.000,00

07

Servico de fornecimento e instalagdo de
carpete em placa 500x500mm. (Marca:
Belgotex; Linha: Astral MB; Referéncia:
cor a denifir.)

5312

m?2

250

200,85

50.212,50

08

Servico de fornecimento e instalacdo de
carpete em rolo. (Marca: Belgotex;
Linha: Astral; Referéncia: cor a definir.)

5312

m?2

1.000

205,00

205.000,00

09

Servigo de fornecimento e instalagdo de
piso elevado em placas.

5312

m?2

300

816,67

245.001,00

10

Servico de impermeabilizacdo de piso
vinilico.

5312

m?2

10.500

70,00

735.000,00

13 de 16



11 |[Servigo de confecgdo e instalagdo de 5312 m2 50 280,00 14.000,00
capacho personalizado. (Referéncia:

Kapazi; Linha: Cleankap.)

Servico de remocdo, fornecimento e
12 |linstalacdo de piso drenante, formato 5312 m?2 500 380,00 190.000,00
800x800mm

Valor Total 4.236.413,50

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. Conforme orientacdo do Art. 40, Lei 14.133/2021, o planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o
seguinte:

"b) do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso".

10.2. Por questdes de economia e padronizagdo de materiais e servigos e visando evitar a incompatibilidade dos itens a serem adquiridos, o parcelamento
da solugdo ndo é vantajoso para o Ministério na medida em que a divisdo se mostra inadequada ao atendimento dos interesses e das necessidades do
Orgio.

10.3. Destaca ainda o (art.40,83°, I, Lei 14.133/2021), O parcelamento ndo serd adotado quando:
"I - a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor".

10.4. Assim sendo, ap6s andlise técnica do tipo de servigo pleiteado a administragdo optou pelo ndo parcelamento da solugdo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratacdo encontra-se alinhada ao Planejamento Estratégico (2024-2027) do Ministério dos Transportes, conforme informagdes divulgadas na
pagina "Portal da Estratégia":

® (https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/portal-da-estrategia/planejamento-estrategico-2024-2027/planejamento-estrategia).
® (https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/elogroup_mt-plano-estrategico_ministerio-dos-transportes-2024.pdf).

11.2. Ainda, a contratacdo em tela estad alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel - PL.S do Ministério dos Transportes, que foi divulgado no
link: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/portal-da-estrategia/arquivos-2025/plano-. Apés conclusdao do Plano, constatou-se que contratagdo
devera seguir os objetivosde-logistica-sustentavel-pls-versao-final.pdf previstos no "Eixo Tematico 1 - Promogdo da Racionalizagdo e do Consumo
Consciente de Bens e Servigos."

11.3. A contratagdo esté prevista no Plano de Contratagdes Anual - PCA, do exercicio 2025, por meio do Identificador da Futura Contratacdo: 390004-47
/2025.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. Nao se aplica.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

13.1. Os beneficios esperados sdo:

® Preservagdo das condi¢Ges estruturais e estéticas dos pisos, evitando deterioracdes que possam comprometer a seguranga e funcionalidade dos
ambientes.

Padronizacdo na execugdo dos servicos, garantindo uniformidade e qualidade nos acabamentos.

Prolongamento da vida titil dos revestimentos, evitando trocas frequentes e diminuindo o custo total de propriedade.

Melhor aproveitamento de recursos publicos, com planejamento e controle eficazes das atividades de manutencao.

Prevencgao de acidentes, como escorregdes e tropecos causados por pisos soltos, rachados ou escorregadios.

Adequacdo as normas técnicas e de acessibilidade, promovendo a seguranca de todos os usuarios.
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® Conformidade com principios da boa administracdo publica, como eficiéncia, economicidade e interesse ptiblico.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. Seré necessario o planejamento para liberacdo de 4reas onde serdao executados os servicos, necessitando de apoio das unidades de logistica e de
infraestrutura.

14.2. Ao longo da execugdo do contrato, serdo definidos todos os cronogramas, que passardo por aprovacoes das alteracdes de layouts, pequenas
intervencoes de engenharia e ajustes de sistemas.

14.3. O Servico de Manutengdo Predial (SEMAN/COINF) deveréa viabilizar as acdes planejadas para o acompanhamento dos servigos das entregas de

materiais a serem adquiridos de forma satisfatéria, observando as validades, qualidades e garantias, conforme solicitado nos itens 4.36 a 4.38 deste
Estudo.

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. A execucdo dos servicos em comento além de gerar residuos s6lidos, potencialmente ocasionara emissdo de ruidos, particulas e poeiras. Para todos
os impactos ambientais previstos, serdo adotadas medidas mitigadoras.

15.2. Para amenizar possiveis impactos ambientais a CONTRATADA devera adotar praticas de sustentabilidade na execucdo dos servigos, no que
couber, tais como:

15.2.1. Fornecer materiais com maior vida ttil e menor custo de manutencdo do bem;
15.2.2. Usar inovag0es que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
15.2.3. Garantir a origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras;

15.2.4. Acondicionar os materiais em embalagens individuais adequadas, com o menor volume possivel, utilizando, de preferéncia, materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protec@o durante o transporte e 0 armazenamento; e

15.2.5. Separar os residuos reciclaveis descartaveis e destina-los a associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis.

16. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a presente contratacdo se mostra vidvel do ponto de vista técnico. Outrossim, declara-se a viabilidade da
contratacdo pretendida, por atender a necessidade identificada e adequacdo a realidade do Ministério dos Transportes.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/11/2025 as 15:10:08.
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VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA

Integrante Técnico Titular

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 11/11/2025 as 14:53:12.

MARCEL VIEIRA DE CAMARGO

Integrante Administrativo Titular
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENAGCAO DE INFRAESTRUTURA
SERVICO DE MANUTENCAO

ANEXO - ESPECIFICACOES TECNICAS

PISOS
PROCESSO: 50000.010346/2025-51
1. OBIJETO
1.1. Contratacdo de empresa para execuc¢do dos servicos de manutencdo de piso, bem como

remocao, fornecimento e descarte de material, para atender as necessidades do Bloco "R", Edificios Sede e

Anexos, localizados na Esplanada dos Ministérios, e os Edificios SGON | e Il, em Brasilia — DF.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. As edificacdes foram construidas ha mais de 40 anos, e enfrentam desafios decorrentes de
sua idade avancada, o que exige manutencdes frequentes. Nos diversos pavimentos das edificacdes
administradas pelo Ministério dos Transportes, os pisos e revestimentos encontram-se desgastados e
danificados, principalmente, pela acdo do tempo, tornando necessaria a substituicdo de todas as areas que
apresentam danos.

2.2, N3do obstante, a substituicdo do piso existente, reduz os custos oriundos de manutencao e
reparos, visto que os materiais atualmente instalados nas edificaces ja ndo sdo mais fabricados e ndo
tampouco encontrados no mercado, o que acarreta uma mistura de cores aos ambientes, gerando um
desconforto aparentes e visual.

2.3. Vale ressaltar que este Ministério tem passado por um processo de revitalizacdo de seus
espacos fisicos, além da constante necessidade de remanejamentos na disposi¢ao interna. A manutengao
do piso melhora significativamente a funcionalidade e o conforto das equipes de servidores e demais
funcionarios que desempenham suas atividades.

2.4. A auséncia de medidas voltadas a prevenc¢do ou mitigacdo de situacGes danosas pode resultar
em acidentes, transtornos e prejuizos ao desempenho das atividades realizadas pelas unidades abrangidas.
2.5. A Administragdo atuara de forma racional e responsavel, contratando os servigos com foco na

melhor utilizacdo dos recursos disponiveis, que tém se mostrado escassos nos ultimos exercicios. O
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objetivo final é alcancar eficdcia e eficiéncia nas ac¢les, assegurando o cumprimento das metas

institucionais.

3.  GRUPO UNICO

Servigo de remocado, fornecimento, nivelamento, instalacao, impermeabilizacdo e recuperac¢do de pisos e

revestimentos.

e ITEM 01: Servigo de demolicao de contrapiso e descarte de entulho.

a) EXECUGCAO:

Demolicdo de camada de regulrizacao de forma manual, com alavanca de ferro, para
pequenas espessuras (até 20mm).

Demolicdo de camada de regulrizagdo de forma mecanizada, com martelete
pneumatico, para espessuras maiores (maior que 20mm).

Remocdo de entulho e acondicionamento em cagambas para descarte em local

apropriado.

b) CONSIDERAGOES GERAIS:

Durante a remocdo deve-se garantir a integridade das lajes de piso, além de atentar
para as instalacdes que por ventura possam existir no piso.

O entulho resultante da remoc¢ao do piso deve ser trasportado em carrinho de mao ou
em sacos apropriados pelos elevadores de servico e acondicionamedos em cacambas

para descarte em local apropriado.

c) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.

e ITEM 02: Servico de execugdo do contrapiso granular (farofa) com adigdo de vermiculita com

regularizacdo da superficie, com espessura até 120mm.

a) ESPECIFICAGOES:

Argamassa com traco 1 por 2 por 2 (cimento: vermiculita: areia), sendo meio saco de
cimento para 2 latas (18L) de vermiculita expandida e 2 latas (18L) de areia lavada
média.

Massa homogenea e granular (farofa).

Espessura de camadas do contrapiso definida variavel entre 30 e 50mm.

Areas secas sobre laje.

b) INSTALACAO:
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Preparar o substrato (laje) executando a limpeza da superficie com vassourdo para
retirada de poeira e materiais finos.

A massa de regulariza¢do da superficie do piso deve apresentar em sua composi¢do
traco 1 por 2 por 2, ou seja, 01 lata de 18L de cimento para 2 latas de 18L de vermiculita
expandida e 2 latas (18L) de areia media, para o preparo do contrapiso granular.
Certificar que ndo haja impurezas nos materiais, para garantir a aderéncia da
composigao.

Concluida a limpeza da base, realizar o processo de umedecimento (saturagao) do piso,
evitando assim que a laje absorva a 4gua da massa e consequentemente a retagao do
contrapiso.

Com o piso umidecido, executar o “polvilhamento” com cimento puro para criacao de
uma nata de cimento que servira de ponte de aderéncia entre os materiais.

Com a base pronta para o recebimento da massa, determinar o nivel de referéncia
criando as “taliscas”, para o nivelamento do contrapiso no ponto da instalacdo do
revestimento.

Espalhar a massa em toda base e nivelar a superficie com o soquete de madeira. O
soquete ajuda a compactar a massa criando um bloco Unico, aumentando a sua
resisténcia.

O acabamento deve ser feito com um novo sarrafeamento utilizando a régua de
aluminio com o movimento de vai e vem, puxando a massa até que ela fique nivelada.
Apds o sarrafeamento aparecendo imperfeicbes, estas devem ser corrigidas
pontualmente.

Realizar a cura umedecendo o contrapiso 3 vezes ao dia duarante 3 dias no minimo.

c) CONSIDERAGOES GERAIS:

Para o contrapiso granular (farofa) com espessura maior que 50mm, deve-se executar
em camadas de no minimo 30 e no maximo 50 milimetros, para garantir a
compactacdo e aderéncia.

Entre as camadas deve ser aplicada a nata de cimento ou dgua com aditivo colante
para a aderéncia entre as camadas.

No processo de cura do contrapiso atinge sua resisténcia maxima em
aproximadamente 28 dias, o que ndo impede a colocacdo de determinado
revestimento com o menor tempo de cura, sendo necessdrio o estudo do caso

concreto.

Folha: 3/ 13



As Juntas de dilata¢cdo do contrapiso devem acompanhar aquelas existentes na laje de
piso, sendo preenchidas com isopor ou espuma de polietileno e vedadas com selante

mastique.

d) PRAZO PARA FORNECIMENTO E INSTALAGAO: 20 dias Uteis.

e) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.

ITEM 03: Servigo de remogao, descarte, fornecimento, regularizagao da base e instalagdo de placas

modulares de material vinilico, modulagdo 600mm x 600mm.

a) ESPECIFICAGOES:

Espessura total: 3,0 mm;

Capa de uso: 0,55 mm;

Tamanho da régua: 600mm x 600mm;

Classificacdo quanto ao uso: 33 (commercial pesado);
Classificagdo de reacgdo ao fogo: II-A / EN 13501 = Bfl-s1 / ASTM E648 = 1;
Tratamento de superficie: PUR;

Auto trafégo commercial pesado;

Teste VOC: Floorscore;

Camada em PU (poliuretano) de alta resisténcia.
Marca: Belgotex

Linha: Mineral/60

Referéncia: Stone -101 Grey

b) INSTALAGAO:

Pisos vinilicos LVT ndo devem ser instalados sobre mantas, espumas, superficies de
pisos elevados, piso de madeira e cimento queimado; o contrapiso deve ser
estruturalmente sélido, firme, plano/nivelado (conforme ABNT NBR15575-3 / ABNT
NBR 14917-2), devidamente curado, isento de umidade e resistente a abrasdo, a
compressdo e impermeabilizado.

As irregularidades do contrapiso ndo devem ser maiores ou igual a 3 mm em relagdo a
uma régua de 2 metros de comprimento em qualquer dire¢do, caso haja, deve ser
corrigido com argamassa de regularizacdo ou ser removido.

Deve-se utilizar adesivo a base de agua e que suporte temperatura de até 252 C,
desenvolvido para instalagdo de revestimentos LVT (conforme as orientagdes do

fabricante).

c) PRAZO PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO: 15 dias Uteis.

d) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.
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e) SOLICITAR AMOSTRA DO PISO.

ITEM 04: Servico de remogao, descarte, fornecimento, regularizacao da base e instalagdo de placas

modulares de material vinilico, modula¢do 1.219,20mm x 177,80mm.

a) ESPECIFICAGOES:

Espessura total: 3,0 mm;

Capa de uso: 0,55 mm;

Tamanho da régua: 1.219,20mm x 177,80mm;
Classificacdo quanto ao uso: 33 (commercial pesado);
Classificagdo de reacgdo ao fogo: II-A / EN 13501 = Bfl-s1 / ASTM E648 = 1;
Tratamento de superficie: PUR;

Auto trafégo commercial pesado;

Teste VOC: Floorscore;

Ftalatos: Livre — ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863;
Marca: Belgotex

Linha: Rocky

Referéncia: 311 - Sanzio

b) INSTALAGAO:

Pisos vinilicos LVT ndo devem ser instalados sobre mantas, espumas, superficies de
pisos elevados, piso de madeira e cimento queimado.

O contrapiso deve ser estruturalmente sdlido, firme, plano/nivelado (conforme ABNT
NBR15575-3 / ABNT NBR 14917-2), devidamente curado, isento de umidade e
resistente a abrasdo, a compressdo e impermeabilizado.

As irregularidades do contrapiso ndo devem ser maiores ou igual a 3 mm em relagdo a
uma régua de 2 metros de comprimento em qualquer dire¢do, caso haja, deve ser
corrigido com argamassa de regulariza¢cdo ou ser removido.

Deve-se utilizar adesivo a base de agua e que suporte temperatura de até 252 C,
desenvolvido para instalacdo de revestimentos LVT (conforme as orienta¢des do

fabricante).

c) PRAZO PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO: 15 dias Uteis.

d) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.

e) SOLICITAR AMOSTRA DO PISO.

ITEM 05: Servico de fornecimento e aplicacdo de Poliuretano (PU) selante empregado no

acabamento da junta de dilatagdo garantindo sua eficacia.

Folha: 5/ 13



a) ESPECIFICAGOES:

Boa resisténcia a choque térmico e intempéries.

Excelentes propriedades fisicas e mecanicas.

Monocomponente com alta flexibilidade, estavel, tixotrdpico e de facil aplicacdo.
Tempo de formacgdo de pelicula em até 35 minutos.

Capacidade de movimentacdo: até 25%.

Grau de Dureza (Shore A) — ASTM 2240: 33 a 45

Densidade 1,66g/cm3.

Cura com a umidade do ar.

Cura total: 3mm/24 h.

b) INSTALAGAO:

Corte o bico do aplicador de forma apropriada em funcdo da abertura da junta a ser
selada.

Acople o bico a pistola de aplicacao.

Corte uma das extremidades do saché, introduzindo-o com a extremidade aberta
voltada para a ponta do aplicador e aplique o selante do fundo para a borda,
assegurando o total preenchimento da junta e o completo contato com as bordas.
Promova acabamento superficial com uma espatula de dimensdes adequadas a
abertura das juntas.

A espatula pode ser umedecida com um detergente neutro para facilitar o
procedimento e garantir a regularidade da superficie.

As fitas de protecdo das bordas devem ser removidas imediatamente apés a execugdo

do acabamento.

c) CONSIDERAGOES GERAIS:

As juntas de movimentacdo devem estar secas, integras e isentas de materiais soltos,
po e pasta de cimento.

Na aplicacdo as bordas superiores das juntas devem ser protegidas com fita adesiva
(fita crepe).

Armazenar o material em local fresco, arejado e com temperature nao inferior a 10°C
e ndo superior a 30°C.

As medidas de higiene e seguranga do trabalho e as indica¢gdes enquanto a o fogo,
limpeza e disposicdo de residuos devem seguir as recomendagdes contantes na ficha

de seguranca de produtos quimicos (FISPQ) do produto.

d) PRAZO PARA FORNECIMENTO E INSTALAGAO: 15 dias Uteis.

e) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.
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ITEM 06: Servico de revitalizacdo, restauracdo e polimento de revestimentos em marmore e

granito.

a) ESPECIFICAGOES:

O servico de polimento e revitalizacdo inclui a raspagem do piso ou parede,
recomposicdo das partes danificadas, rejuntamento e polimento da pedra.

O polimento sera feito com uso de abrasivos diamantados, especificos para pedras,
devendo-se obter como resultado final o brilho natural da pedra, ndo se admitindo o
emprego de qualquer produto de uso tépico, tais como ceras, vernizes, parafinas ou
resinas de qualquer espécie.

A restauracdo dos defeitos relevantes, tais como poros profundos e lascas, serdo
corrigidos com estucagem por meio de massa pldstica com pigmentacdo para atingir a
colorac¢do natural da pedra.

Deverd estar incluido no servigo a restauragao do rejunte, bem como sua aplicagdo nos
locais onde tenha, anteriormente, se desprendido, empregando-se o mesmo tipo de
materialinicialmente utilizado, ou material equivalente caso o mercado nao fornega

mais o mesmo.

b) REQUISITOS TECNICOS:

Utilizacdo de produtos e equipamentos certificados e apropriados para granito.
Execucdo por profissionais qualificados e com experiéncia comprovada.

Garantia de uniformidade no acabamento, sem ondulagdes ou manchas.

c) CONDIGOES DE EXECUCAO:

O trabalho devera ser realizado em horarios previamente acordados, evitando
interferéncias nas atividades do local.

A CONTRATADA devera garantir a seguranca do ambiente, mantendo as areas
sinalizagcdo adequada conforme as normas paara que seja evitando riscos de acidentes

de baixa gravidade, media gravidade e grande gravidade de risco.

d) CONSIDERAGOES GERAIS:

Limpeza profunda das superficies de granito.

Remocado de manchas, riscos e desgastes.

Polimento mecanico com abrasivos adequados.

Aplicacdo de seladores e impermeabilizantes apropriados.

Inspecdo final e entrega do servico.

e) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.
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e ITEM 07: Servico de remogdo, fornecimento e instalacdo de carpete em placa, 500x500mm.
a) ESPECIFICAGOES:

- Construgdo: Tufting

- Textura: Bouclé

- Aplicagdo: Ambiente comercial com trafego intenso

- Tipo de fio: 100% SDN — Solution Dyed Nylon (PA)

- Peso total: 3.960g/m? (+ 5%)

- Espessura: 6,5 mm (£ 10%)

- Dimensdes: 500 x 500mm

- Base primaria: Base Termopldstica composta por cargas minerais, polimeros e agente
ligante betuminoso

- Base secundaria: 100% Poliéster

- Controle eletrostatico: Permanente

- Marca: Belgotex

- Linha: Astral MB

- Referéncia: cor a definir

b) INSTRUGCOES GERAIS PARA INSTALACAO:

- Regularizacdo da base antes da aplicacdo do carpete, nos lugares que o contrapiso
estiver danificado.

- Em locais onde existir tomada de piso, a empresa contratada deverd proceder ao
recorte do carpete, de forma que esse ndo se sobreponha a tomada.

- Alinstalacdo do carpete seguira rigorosamente as especificagées do fabricante.

- Ao final da execucdo dos servicos, o carpete ndo deverd apresentar defeitos como
emendas tortas, recortes de canto com aberturas, descolagem, diferencas de
tonalidade, emendas abertas, emendas em excesso ou vazamentos de cola, desniveis
e espacgos entre o piso e a parede.

- Nas portas e onde houver encontro com outro tipo de piso deve estar previsto a
instalacdo de chapa metdlica ou fita metdlica para acabamento de carpetes. O perfil
deve ser na cor aluminio ou preta, com largura de até 40mm.

c) REQUISITOS TECNICOS:

- Resisténcia ao uso de cadeiras com rodizio EN 1307;

- Resisténcia a abrasdo — ABNT NBR 8810;

- Resisténcia a luz—1SO 105-B02;

- Estabilidade dimensional — ABNT NBR 10313;

- Coeficiente de atrito — ASTM D 1894;
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Absorcao Sonora — ISO 354;

Resisténcia ao manchamento — AATCC TM 175;

Densidade de fumaca — ASTM E 662;

Ignitabilidade — BS EN I1SO 11925:2;

Reagdo ao Fogo — SO 9239-1, ABNT NBR 8660, ABNT NBR 15.575-3;

E demais certificacdos ABNT.

d) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.

e) SOLICITAR AMOSTRA DO CARPETE.

ITEM 08: Servico de remogao, fornecimento e instalagao de carpete em rolo.

a) ESPECIFICAGCOES:

Construgdo: Tufting

Textura: Bouclé

Aplicagdao: Ambiente comercial com trafego intenso
Tipo de fio: 100% SDN — Solution Dyed Nylon (PA)
Peso total: 1.760g/m? (+ 10%)

Espessura: 6,0 mm (£ 10%)

Dimensdes: 3.660 x 30.000mm

Base primaria: 100% Polipropileno (PP)

Base secundaria: 100% Polipropileno (PP)
Controle eletrostatico: Permanente;

Marca: Belgotex

Linha: Astral

Referéncia: cor a definir

b) INSTRUGCOES GERAIS PARA INSTALACAO:

Regularizacdo da base antes da aplicacdo do carpete, nos lugares que o contrapiso
estiver danificado.

Em locais onde existir tomada de piso, a empresa contratada devera proceder ao
recorte do carpete, de forma que esse nao se sobreponha a tomada.

Ainstalagdo do carpete seguira rigorosamente as especificacdes do fabricante.

Ao final da execuc¢do dos servigos, o carpete ndo devera apresentar defeitos como
emendas tortas, recortes de canto com aberturas, descolagem, diferencas de
tonalidade, emendas abertas, emendas em excesso ou vazamentos de cola, desniveis

e espagos entre o piso e a parede.
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- Nas portas e onde houver encontro com outro tipo de piso deve estar previsto a
instalacdo de chapa metdlica ou fita metdlica para acabamento de carpetes. O perfil
deve ser na cor aluminio ou preta, com largura de até 40mm.

c) REQUISITOS TECNICOS:

- Resisténcia ao manchamento — AATCC TM 175;

- Densidade de fumaga — ASTM E 662;

- lIgnitabilidade — BS EN I1SO 11925:2;

- Reagdo ao Fogo —1S0O 9239-1, ABNT NBR 8660;

- Isolamento acustico: 1ISO 10.140 e 717, NBR 15.575;

- E demais certificagdos ABNT.

d) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.
f) SOLICITAR AMOSTRA DO CARPETE.

ITEM 09: Servico de fornecimento e instalagao de piso elevado em placas.
a) ESPECIFICAGOES:
- Piso elevado composto de 2 placas de aco com enchimento em concreto celular,
incluso base/haste/cruzetas, 600 x 600mm, resisténcia a carga concentrada 496 kg.
- Pedestais regulaveis em ago, compostos por cruzetas e bases com alturas variadas,
longarinas e demais pecas e componentes integrantes do sistema de piso elevado.
- Referéncia: Piso Elevado Hunter Douglas ou similar.
- Placas com dimensdes de 600 x 600mm, 620 x 620mm ou tamanho equivalente.
- A estrutura de sustentagdo, composta por pedestais de apoio, deve ter altura entre
70mm e 1500mm. A definicao da altura vai depender, entre outros condicionanetes,
do pé-direito do ambiente e do vao livre necessario para passagem de calhas, caixas
de tomadas e cabeamentos.
- Cor aser definida pela fiscalizagao.
b) INSTRUGCOES GERAIS PARA INSTALAGAO:

- Antes da instalacao, a fiscalizagdo deve aprovar a planta de paginacao;

- Alinstalagdo do piso elevado seguira rigorosamente as especificagées do fabricante.
c) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.
d) SOLICITAR AMOSTRA DO PISO ELEVADO.

ITEM 10: Servico de impermeabilizagao de piso vinilico.

a) ESPECIFICAGCOES:
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- Impermeabilizacdo com aplicacdo de base seladora semipermanente, em duas
aplicacdes, e sobre esta aplica-se o impermeabilizante em duas demaos.
- Referéncia: Johnson ou equivalente.
b) INSTRUCOES GERAIS:
- Execucdo conforme recomendacgdes do fabricante.
- Alimpeza e impermeabilizacdo do piso deve ocorrer, somente, apds 10 dias Uteis da
instalacdo, decorrido o periodo de cura do adesivo.

c) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.

ITEM 11: Servico confeccdo e instalacdo de capacho personalizado.
a) ESPECIFICAGOES:
- Superficie: 100% Poliamida;
- Entretela: 100% Poliéster;
- Base: 100% PVC;
- Espessura: 8mm;
- Dimensoes: Personalizado;
- Peso: 3,500 kg/m?
- Cores: a definir;
- Tipos de borda: Com borda
- Referéncia: Kapazi
- Linha: Cleankap
b) INSTRUCOES GERAIS:
- Abase reforcada em PVC antiderrapante;
- Borda lisa de alta durabilidade, resisténcia e qualidade;
- Sem ondulagdes e rente ao chao;
- Devera ter absorg¢do da umidade;
- A estampa devera ser digital de alta qualidade;
- Padrdo grafico a definir pela Fiscalizagao;
- O desenho, fonte e tamanho da letra serdo definidos pela Coordenacdo de
Infraestrutura — COINF/COGRL, quando oportuno.
c) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.
d) SOLICITAR AMOSTRA DO MATERIAL.

ITEM 12: Servico de remocdo, fornecimento e instalagdo de piso drenante, formato 800x800mm.

a) ESPECIFICAGOES:
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- Placa de cimento moldado a umido.

- Formato: 800x800mm

- Espessura: 24mm

- Moédulo de Ruptura (N/mm?): 7,0 — NBR 16.416
- Carga de Ruptura (N): 2800 — NBR 16.416

- Coeficiente de Atrito, superficie seca: 0,80 — NBR 16.919

- Coeficiente de Atrito, superficie Umida: 0,60 — NBR 16.919

- Coeficiente de permeabildiade: 8,0 x 103 m/s — NBR 16.416

- Local de uso: CL — Comercial Leve

- Junta Piso: 3 a 5mm

- Marca: Portobello

- Linha: SIDEWALK OUT

- Cor: Graphite, Sand e Off White
b) INSTRUCOES GERAIS:

- Seguir as especificacdes do fabricante para instalacdo correta do piso.

c) CONFERENCIA DAS MEDIDAS “IN LOCO”.
d) SOLICITAR AMOSTRA DO MATERIAL.

TABELA: Tabela com os quantitativos para licitagao.

Item Modelo/Referéncia Unidade Quantidade
01 Servigo de demoli¢do de contrapiso e descarte de entulho. m2 8.000
Servico de execucdo do contrapiso granular (farofa) com
02 adicdo de vermiculita com regularizagdo da superficie, m2 8.000
espessura até 120mm.
Servico de remocao, descarte, fornecimento, regularizacao da
base e instalacdo de placas modulares de material vinilico,
modulagao 600mm x 600mm.
03 e Marca: Belgotex m? 7.000
e Linha: Mineral/60
e Referéncia: Stone -101 Grey
Servico de remocao, descarte, fornecimento, regularizacao da
base e instalacdo de placas modulares de material vinilico,
04 modulac3o 1.219,20mm x 177,80mm. m?* 3.500
e Marca: Belgotex
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e Linha: Rocky

e Referéncia: 311 - Sanzio

Servico de fornecimento e aplicacdo de Poliuretano (PU)

05 selante empregado no acabamento da junta de dilatagao 600
garantindo sua eficdcia.
Servico de revitalizacdo, restauracdo e polimento de
o6 revestimentos em marmore e granito. 2.000
Servico de fornecimento e instalagdo de carpete em placa
500x500mm.
07 e Marca: Belgotex 250
e Llinha: Astral MB
e Referéncia: cor a definir
Servico de fornecimento e instalagdo de carpete em rolo.
e Marca: Belgotex
08 e Linha: Astral 1000
e Referéncia: cor a definir
Servico de fornecimento e instalacdo de piso elevado em
09 placas. 300
10 Servigo de impermeabilizacdo de piso vinilico. 10.500
Servigo confecc¢do e instalagdo de capacho personalizado.
11 e Referéncia: Kapazi 50
e Linha: Cleankap
Servico de remogdo, fornecimento e instalacdo de piso
drenante, formato 800x800mm.
12 e Marca: Portobello 500

e Linha: SIDEWALK OUT
e Cor: Graphite, Sand e Off White

Folha: 13/ 13



TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

N2 PROCESSO: 50000.010346/2025-51

OBJETO: Contratacdo de servicos de engenharia continuos de manutencdo de pisos, bem como
remocdo, fornecimento e descarte de material, para atender as necessidades dos Edificios Sede e
Anexos do Bloco "R", bem como do SGON | e Il, todos localizado em Brasilia — DF.

OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orientacdes juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitacdes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com o0s requisitos da instrugao processual, sem prejuizo da Lista de Verificacdo e do
Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratacdo da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lein. 5.194, de 1966, e
as Resolucgdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as ResolucSes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolucdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tépicos necessitam, além da marcacdo do espaco entre parénteses, da
apresentacao da justificativa técnica detalhada contendo as razGes que motivam a opgao
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolucdo dos
autos sem anadlise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento serd
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas Explicativas
deste documento, cujo conteldo consta apds as justificativas, mas também pode ser acessado
por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaracdes e Justificativas”; n3o é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagdo como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui () OBRA / ( X ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

1.2. Classificagdo como servico comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitagdo é ( X ) COMUM / () ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

De acordo com o Art. 62, XXI, alinea "a", da Lei n® 14.133/2021, os servicos a serem contratados
se enguadram como servicos comum de engenharia, devido a sua natureza repetitiva,
especificacOes claras e procedimentos padronizados, com execucdo de servicos técnicos
especializados, preservando as caracteristicas originais das edificacGes, permitindo que seja
contratado com facilidade e com uma base de preco previsivel.

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem.:

a) servico comum de engenharia: todo servi¢o de engenharia que tem por objeto acoes, objetivamente padronizdveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo de bens méveis e iméveis, com preservacdo das caracteristicas

originais dos bens;

Por fim, por se tratar de servico comum de engenharia, serd aplicada a modalidade pregdo,
conforme Art. 62, XLI, da Lei n2 14.133/2021.

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

()

XLI - pregdo: modalidade de licitacdo obrigatoria para aquisicdo de bens e servicos comuns, cujo critério de julgamento poderd ser o de
menor preco ou o de maior desconto;
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Vide Nota Explicativa n. 1.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( X) empreitada por prego unitario

() empreitada por preco global

( ) empreitada integral

( ) contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servico associado

O regime de execucdo serd empreitada por preco unitario, em que o preco é fixado por unidade
determinada, os pagamentos correspondem a medicao dos servicos efetivamente executados,
de modo gue os riscos dos CONTRATANTES em relacdo a diferencas de quantitativos sdo
menores. A execucdo se dard de acordo com a necessidade observada, com a realizacdo de
medicOes periddicas a fim de quantificar os servicos efetivamente executados e o0s
correspondentes valores devidos.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico () DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acorddon. 1.977/2013-Plenario TCU,
adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico () NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 2.
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3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, () arquitetura ou () técnico industrial, com a
emissdoda (X )ART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, () NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

No presente feito, o Projeto B&sico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 3.

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacdo:

( X ) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

() FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
() FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:
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() utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgdo):

() contratacGes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo
de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia
e juntar a pesquisa aos autos):

( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento (apresentar
justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Vide Nota Explicativa n. 4.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No or¢gamento da presente obra ou servigo:

( X ) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

( X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

() foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

( X ) NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

Vide Nota Explicativa n. 5.
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6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

() foram adotadas apenas composi¢cdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

() foram adotadas composi¢Ges “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X ) foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 6.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( X ) compreendem apenas
0os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragao local:

( X) observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() adota o parametro do ( ) 192 quartil ou ( X ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:
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( ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucao contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

( X ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:

N3do haverd previsdo de CFF, pois 0s servicos serdo executados por meio de ordem de servicos.

Vide Nota Explicativa n. 7.

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitacdo:

( X ) foi/fforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
( X ) SERVICOS.

() NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 8.

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGCAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou ( X ) NAO
DESONERADOQS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideracoes):

Vide Nota Explicativa n. 9.
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10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acérddo n. 2.622,
de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acdérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Seguro e garantia: () 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3¢ quartil:

Risco: ( ) 19 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Lucro: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 392 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

Vide Nota Explicativa n. 10.
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11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

A contratacdo em tela se enquadra como contratacdo de servicos, e fornecimento de materiais,
logo, foi utilizado o BDI sobre os custos dos servicos.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
() foram observados os parametros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) foiadotado o parametrodo ( ) 12 quartilou( ) médio ou( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Vide Nota Explicativa n. 11.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

() FOljuntado aos autos

( X ) NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:

( ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 12.
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13. PROJETO EXECUTIVO

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacdo;

( X' ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, ( X ) ATESTO que o projeto bdsico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos
projetos executivos pela contratada.

Vide Nota Explicativa n. 13.

14.  QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
( )CAUe/ouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Considerando que o0s servicos objeto desta contratacdo devem observar as normas
regulamentadoras aplicaveis, tais como as da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho (NRs), conforme detalhado
no subitem 7.9 a 7.12 do Estudo Técnico Preliminar, justifica-se a exigéncia de qualificacdo
técnica especifica das licitantes. Tal exigéncia tem por objetivo assegurar gue as empresas
participantes possuam a experiéncia e a capacitacdo necessarias para a execucdo dos servicos
em estrita conformidade com os parametros legais e técnicos vigentes. Dessa forma, busca-se
garantir a seguranca dos trabalhadores, a qualidade dos servicos prestados e a plena
observancia das normas que regulam a atividade, prevenindo riscos e eventuais
responsabilidades para a Administracdo Publica.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacdo:

( X ) serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

( X ) SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:
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Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por Orgio da Administracdo Pdblica ou empresas
pUblicas ou privadas, comprovando que a empresa tenha prestado servico de fornecimento e
instalacdo de pisos, com no minimo 40% do guantitativo do total referente aos seguintes itens:
3,4,6,8,9e12 (40% para a cada item solicitado), conforme citados no subitem 1.1 do Termo
de Referéncia.

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitacdo, sera (X) ACEITOou( )VEDADO o somatorio de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

Tal flexibilizacdo se justifica pelo fato de que a execucdo dos servicos em contratos distintos,
com escopos e caracteristicas técnicas compativeis, revela a real capacidade da empresa em
atender a demanda contratual. Ao permitir o somatério, amplia-se a competitividade do
certame, respeitando o principio da isonomia, sem comprometer a afericdo da qualificacdo
técnica necessaria para a execucdo adequada do objeto.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:
( X ) NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

() SERAO exigidas comprovac8es de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

Para o] cargo de ‘ : Servicos de
Para o} cargo de ‘ : Servicos de
Para o] cargo de ' : Servicos de
Para o] cargo de ' : Servicos de
Para o} cargo de : Servicos de
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() SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos documentos
de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada

profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de

: quantitativos minimos equivalentes ao

quantitativos licitados, para os servicos de

: quantitativos minimos equivalentes ao

guantitativos licitados, para os servicos de

: quantitativos minimos equivalentes ao

guantitativos licitados, para os servicos de

: quantitativos minimos equivalentes ao

quantitativos licitados, para os servicos de

: quantitativos minimos equivalentes ao

percentual de dos
Para o cargo de
percentual de dos
Para o cargo de
percentual de dos
Para o cargo de
percentual de dos
Para o cargo de
percentual de dos

guantitativos licitados, para os servicos de

Exigéncias de instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicac3o de instalac&es, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Vide Nota Explicativa n. 14.
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15.  VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou () OBRIGATORIA, e 0
licitante ( X ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de
pleno conhecimento das condicBes de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:

Vide Nota Explicativa n. 15.

16.  SUBCONTRATAGAO

0 6rg3o assessorado ( X ) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratac3o parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condi¢des e justificativas técnicas:

Visto que os itens a serem contratados sdo parcelas de maior relevancia, optou-se por ndo
admitir subcontratacdo desta licitacdo.

Vide Nota Explicativa n. 16.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de (X ) CAPITAL MINIMO ou ( ) PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor total estimado da
contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Quanto a qualificacdo econOmico-financeira, verificou-se que o objeto da presente contratacdo
demanda a adocdo de critérios objetivos para afericdo da capacidade da futura contratada de
arcar com os encargos decorrentes da execucdo contratual. A exigéncia se fundamenta na
necessidade de avaliar se a empresa participante possui estrutura financeira suficiente para
honrar os compromissos assumidos, garantindo a continuidade e a adequada prestacdo dos

Servicos.

Vide Nota Explicativa n. 17.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitacdo, sera

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigcos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



() PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)

( X) VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

No caso da presente contratacdo, serd vedada a participacdo de interessadas que se
apresentem constituidas sob a forma de consdrcio, justificada pela baixa complexidade dos
servicos pretendidos e pela existéncia de empresas no mercado nacional, individualmente, com
qualificacdo técnica e econOmico-financeira suficientes para a execucdo de servicos dessa
natureza.

A auséncia de consorcio ndo trard prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra,
a formacdo de consoércios é admitida gquando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicdes
de suprir os requisitos da habilitacdo do edital.

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder PUblico, na condicdo de Contratante, a escolha da
participacdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consorcio, com as devidas
justificativas, conforme determina o artigo 152 da Lei n® 14.133/21, conclui-se, pelos motivos
expostos, que a vedacdo de constituicdo de empresas em consorcio, para o caso concreto, € o
gque melhor atende o interesse publico, por prestigiar os principios de competitividade,
economicidade e moralidade.

Vide Nota Explicativa n. 18.

19. PARTICIPAGCAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, serd ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

Ndo poderdo participar desta licitacdo as Cooperativas de Trabalho em consondncia com o
entendimento nos termos da sumula 281 do TCU, que disp8e sobre a vedacdo de participacdo
de cooperativas em licitacdo guando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacdo juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como considerando a vedacdo contida no Anexo IV do
Termo de Conciliacdo Judicial firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a Advocacia
Geral da Unido, e ao disposto no art. 10 da IN n2 05/2017 por considerar que no objeto ora
licitado ndo ha possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a
ndo demandar relacdo de subordinacdo entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a
Administracdo e o cooperados.
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Vide Nota Explicativa n. 19.

20.  GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

A presente contratacdo envolve a prestacdo de servicos continuos de engenharia,
compreendendo a remocdo, fornecimento e instalacdo de pisos, bem como o descarte
ambientalmente adequado de residuos, em edificacGes estratégicas para o funcionamento do
Ministério dos Transportes, situadas em Brasilia/DF.

Tais atividades demandam mobilizacdo de recursos humanos e materiais em larga escala, além
da observancia de normas técnicas especificas, prazos rigorosos e padrdes de qualidade, de
forma a ndo comprometer a seguranca, a salubridade e a funcionalidade dos ambientes
institucionais.

Nesse contexto, a exigéncia de garantia contratual estd amparada no art. 96 da Lei n®
14.133/2021 e visa resguardar o interesse publico diante dos riscos inerentes a execucdo do
contrato, especialmente considerando:

e acomplexidade técnica dos servicos;

e 0 potencial impacto operacional em caso de inadimplemento;

e ¢ anecessidade de continuidade dos servicos sem prejuizo ao 6rgao.

A garantia de execucdo proporciona a Administracdo um instrumento adicional de seguranca,
permitindo a cobertura de prejuizos decorrentes do descumprimento contratual e
contribuindo para a selecdo de fornecedores com maior solidez técnica e capacidade de
assumir compromissos de longo prazo.

Assim, a exigéncia de garantia ndo apenas se justifica, como se mostra recomendavel sob os
principios da eficiéncia, economicidade e responsabilidade na gestdo publica, nos moldes do
art. 52, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

Vide Nota Explicativa n. 20.
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21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 592, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

() definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificagcdo previsto em lei especial

() verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

() verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X ) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentdvel.

Nesta licitacdo, o 6rgao assessorado entendeu que os servicos objeto desta contratagdo ndo se
sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacbes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 21.
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRAGAO

COORDENAGAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA

ANEXO

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS
(IMR)

INDICADORES

Qualidade dos servigos prestados e atendimento de regras contratuais

ITEM

DESCRIGCAO

Finalidade

Garantir a execucao dos servicos contratados com qualidade e pontualidade.

Meta a Cumprir

100% dos servigos executados e dos materiais recebidos, adequados ao padrdo de qualidade
e ao prazo definido citado no Termo de Referéncia.

Instrumento de medicao

Planilha de mensuracdao dos servicos executados, conforme planilha a ser desenvolvida
internamente pelo Setor Requisitante.

Forma de
acompanhamento

A fiscalizacdo do contrato acompanhara o cumprimento das atividades da execugdo
dos servigcos, conforme perspectiva da Administracao e posterior langamento do
resultado na planilha de controle interna do Setor Requisitante.

Periodicidade

Nao se aplica.

Mecanismo de calculo

O numero de ocorréncias refletird o percentual de atingimento da meta (%) ou, a
glosa, pelo ndo atingimento.

Inicio de Vigéncia

Data de inicio da execugdo dos servicos. Sera formalizada no 12 (primeiro) dia util apds a
assinatura do Termo de Contrato.

Faixas de ajuste no

0 a 3 ocorréncias = 100% da meta = recebimento de 100% da fatura.
4 3 6 ocorréncias = 95% da meta = recebimento de 95% da fatura.
7 a9 ocorréncias = 90% da meta = recebimento de 90% da fatura.

pagamento
10 a 12 ocorréncias = 85% da meta = recebimento 85% da fatura.
A verificacdo de 13 (treze) ou mais ocorréncias caracterizard inexecucgdo parcial ou total do
Sancao objeto do contrato, ficando a contratada sujeita a aplicacdo das as sang¢bes previstas no
Termo de Referéncia.
AVALIACAO
ITEM DESCRICAO OCORRENCIAS

Comunicar imediatamente a Administracdo, bem como ao Preposto, qualquer anormalidade
1 | verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de -
regularizagao necessarias.

Atraso no fornecimento dos materiais e equipamentos, necessarios para a execu¢do dos servicos,
2 | conforme condicBes previstas em Edital.

3 | Atraso parainicio da prestagdo do servico, sem a devida justificativa e anuéncia da FISCALIZACAO. -

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO ou abandona-lo, sem motivo
4 justificado ou determinacao formal, comprometendo a execucao.




Negligéncia na execucdo dos servicos, assim entendidos auséncias dos postos de trabalho,
desatencdo quanto as atividades e normas, falta de urbanidade no trato interpessoal e outras

5
situagdes analogas.
6 | Tratamento inadequado com o publico.
Nao fornecer no prazo equipamento, EPI, uniforme ou fornecer diferente das especificages
7| ou n3o substituir guando necessario.
8 | Auséncia de itens de equipamento de protecdo individual (EPI).
g | Ndo utilizagdo de crachd de identificagcdo da empresa.
10 Executar servicos fora dos padrdes de qualidade e quantidade contratados, conforme previstos
em Edital.
11 | N3o corrigir os servicos no prazo determinado pela FISCALIZACAO.
12 | N3o substituicdo de materiais em desconformidade com a qualidade especificada em Edital.
13 | Deixar de recolher o lixo e limpar a area de execuc¢do dos servicos.
14 Deixar de manter, durante a execu¢ao do contrato, as condi¢des de habilitacdo exigidas no

certame licitatério. (Por verificagdo mensal, quando da medicdo dos servicos).




MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E ADMINISTRAGAO
COORDENAGAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA

Declaragao de Vistoria

DECLARAMOS, para fins de participagdo no processo licitatorio do MINISTERIO DOS
TRANSPORTES - MT, que o responsavel indicado pela empresa, cujos dados estdo
informados abaixo, vistoriou nesta data as dependéncias do MT situadas no Setor de Expansao
dos Ministérios Norte, Edificio Anexo do Ministério dos Transportes, Esplanada dos
Ministérios - Bloco "A e B"; a Coordenagdo de Infraestrutura - (COINF) - Térreo Ala
Oeste - Brasilia - DF, sala n° 04 onde tomou conhecimento dos locais, em geral, area
externa e instalagdes, nos quais se desenvolverdo os servigos e esclareceu todas as duvidas,
de forma a subsidiar a formulagdo de sua proposta, estando ciente de todas as situacdes
inerentes a prestagdo dos servicos objeto desta Licitacdo, tendo aceitado as condig¢des
existentes, dando ciéncia do estado de conservacdo em que se encontram e assumindo a
execu¢do das mesmas a partir do inicio da prestacdo dos servigos, ndo podendo alegar
desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada futuramente.

Responsavel:

Documento do Identificacao:
Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Brasilia-DF / /

Assinatura do Representante - Orgio Assinatura do Representante - Empresa



