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PROCESSO: 0000958.00001880/2020-84

CONTRATO

CONTRATO Nº 120.02/22

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,
ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS TUE'S, AEROMÓVEL E VIAS
FÉRREAS DE FORMA CONTÍNUA COM MÃO-DE-OBRA,
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE
LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº
0000958.00001880/2020-84, QUE ENTRE SI FAZEM A EMPRESA
DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB E
A EMPRESA RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA.

 

 

Processo Administrativo nº 0000958.00001880/2020-84 (Lei n. 10.520/02 e seus decretos, art. 31 e
seguintes da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da TRENSURB)
 

Celebram o presente Contrato, de um lado, a EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB, empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, com sede na Av. Ernesto Neugebauer, 1985, nesta capital, inscrita no CNPJ sob nº
90.976.853/0001-56, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, Sr. Pedro de Souza Bisch Neto, e por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. Geraldo
Luis Felippe, e, de outro, a empresa RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA ., doravante
denominada CONTRATADA, com sede na Rua Desembargador José Sotero, n° 175, Aracaju/SE, CEP
49020-110, inscrita no CNPJ sob o nº 09.527.013/0001-98, aqui representada por seu sócio
Administrador, Sr. Alexandre Cesar Falcão de Sá, o qual se regerá pelas cláusulas e condições que
seguem:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 Constitui objeto deste Contrato a prestação do serviço de limpeza, asseio e conservação de TUE's,
aeromóvel e vias férreas de forma contínua com mão-de-obra, materiais, equipamentos e produtos de
limpeza, conforme especificações e condições constantes no Processo Administrativo nº
0000958.00001880/2020-84, em especial, no Projeto Básico e Edital de Pregão nº 134/2021.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
 O contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da OIS - Ordem de Início dos
Serviços (art. 71, caput da Lei nº 13.303/16), podendo ser prorrogado até o limite legal.

Parágrafo único - A ordem de início de serviço somente será gerada após a emissão da respectiva nota de
empenho de acordo com a disponibilidade orçamentária da TRENSURB.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto contratual, o valor de R$
9.110.200,08 (nove milhões, cento e dez mil, duzentos reais e oito centavos), na forma e condições
previstas no Edital de Pregão nº 134/21.

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
 Os valores serão creditados em nome da CONTRATADA, correspondentes ao valor dos serviços
contratados efetivamente realizados, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas no Projeto Básico, até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento da
Nota Fiscal no seu protocolo, o que estará adstrito ao atestado de recebimento emitido pela área
requisitante ou gestor do contratante, conforme disciplinado no Edital de Pregão nº 134/21.

Parágrafo primeiro - O prazo para pagamento da nota fiscal estará condicionado à correta emissão, caso
contrário, será contado novo prazo a partir da data de entrega da nova nota fiscal corrigida.

Parágrafo segundo - Estando a documentação completa para encaminhamento, a CONTRATADA
apresentará a fatura no protocolo da CONTRATANTE, que a encaminhará ao Setor de Pagamentos e
Receitas - SEPAR para as providências cabíveis.

Parágrafo terceiro - A CONTRATANTE só efetuará o pagamento após a efetiva comprovação da
quitação das obrigações trabalhistas, encargos sociais e fiscais relativos ao mês anterior ao da respectiva
fatura.

Parágrafo quarto - A CONTRATADA deverá encaminhar, juntamente com a fatura, certidão negativa de
débito - CND do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, bem como certidões negativas de
quitação de tributos e contribuições federais, quitação da dívida ativa da União e comprovação do
recolhimento do INSS e FGTS atualizadas, assim como as demais certidões negativas previstas no
Regulamento Interno da TRENSURB.

Parágrafo quinto - A nota fiscal deverá conter o mesmo número do CNPJ do contrato, sob pena do
pagamento não ser efetivado até que a situação se regularize.

Parágrafo sexto - Quanto às questões tributárias incidentes na contratação, deverão ser observadas as
disposições pertinentes do Edital de Pregão nº 134/21.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOCUMENTAÇÃO
 Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição, o Projeto Básico constante do
Processo Administrativo nº 0000958.00001880/2020-84, a Proposta da CONTRATADA e todos os
demais documentos referentes ao objeto contratual.

Parágrafo único - A prevalência jurídica dos documentos é a seguinte:

a) o Projeto Básico constante do Processo Administrativo nº 0000958.00001880/2020-84;

b) o presente instrumento contratual;

c) a proposta da CONTRATADA;

d) os demais documentos relativos ao objeto contratual.

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
 As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
no orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

PROG. DE TRABALHO:  15.453.2111.2843.0043.��
DENOMINAÇÃO: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros.�
FONTE DE RECURSOS: 0150 – Recursos Próprios.�
NATUREZA DA DESPESA: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.��
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NOTA DE EMPENHO: disponível quando da aprovação da Lei Orçamentária Anual 2022

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 Caberá à CONTRATADA, além das responsabilidades resultantes da Lei nº 13.303/16 com suas
alterações, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da TRENSURB e demais normas
pertinentes à matéria, bem como pelas regras e condições estabelecidas no Projeto Básico constante do
Processo Administrativo nº 0000958.00001880/2020-84, obedecer especialmente às disposições do Anexo
I do Edital de Pregão nº 134/21 e a obrigação de manter, durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no curso do presente procedimento licitatório.

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 Durante a vigência deste Contrato, a CONTRATANTE deverá:

Parágrafo Primeiro - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Parágrafo Segundo - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis, podendo a fiscalização receber assessoria de empresa
especializada.

Parágrafo Terceiro - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

Parágrafo Quarto - Efetuar o pagamento dos serviços objeto deste contrato, desde que não haja
alterações ou pendências a serem atendidas. O retardamento da liquidação do documento de cobrança de
serviços, em razão de fatos de responsabilidade da Contratada, não ensejará atualização financeira dos
valores correspondentes aos documentos de cobrança pagos com atraso. A liberação das faturas para
pagamento estará condicionada à apresentação por parte da Contratada, de todos os documentos de
comprovação da execução dos serviços, bem como de documentos que comprovem o pagamento dos
salários e benefícios referentes ao último mês em que o serviço foi prestado e o pagamento dos encargos
referentes ao mês anterior.

Parágrafo Quinto – Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, em conformidade com o art. 36, § 8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008.

Parágrafo Sexto - Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos pertinentes de
que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar a área onde os serviços serão
executados.

Parágrafo Sétimo - Exigir, após ter advertida a empresa Contratada por escrito, o imediato afastamento
de qualquer empregado ou preposto seu, que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização ou,
ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem
atribuídas.

Parágrafo Oitavo - Apurar e aplicar as sanções administrativas quando se fizerem necessárias.

Parágrafo Nono - Não permitir que a mão-de-obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas
no contrato.

 

CLÁUSULA NONA - DOS SERVIÇOS E SUA EXECUÇÃO
 A CONTRATADA deverá executar os serviços objeto deste Contrato em observância às determinações e
especificações do Projeto Básico constantes do Processo Administrativo nº 0000958.00001880/2020-84 e
Anexo I do Edital de Pregão nº 134/21.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
 O regime de execução é o de empreitada por preço global, nos termos do art. 42, II da Lei nº 13.303/2016.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
 Nos termos do art. 144 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da TRENSURB, o
contrato somente poderá ser alterado por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação
do dever constitucional de licitar.

Parágrafo Primeiro - A celebração de aditamentos contratuais para obras, serviços e fornecimentos
deverá atender os seguintes requisitos:

I - manifestação e justificativa da área interessada;

II - demonstração da execução dos serviços com adequado padrão de qualidade pela contratada mediante
avaliação da gestão e fiscalização do contrato;

III - consulta à contratada quanto ao seu interesse na alteração do contrato, estabelecendo prazo razoável
para o recebimento da resposta, sob pena de não alterá-lo;

IV - comprovação de que a contratada mantém as condições de habilitação;

V - análise da área jurídica e elaboração da minuta do instrumento contratual;

VI - comprovação de existência de crédito orçamentário;

VII - autorização da Autoridade Competente;

VIII - emissão e assinatura do instrumento contratual.

Parágrafo Segundo - No caso de discordância da contratada ou de parecer desfavorável da área jurídica, a
área demandante deverá ser comunicada sobre a necessidade de elaboração do planejamento para nova
contratação ou outra medida que considerar pertinente.

Parágrafo Terceiro  - É vedada a celebração de termo aditivo de contrato cujo prazo de vigência tenha
expirado, por ausência de previsão legal.

Parágrafo Quarto - Nos casos de pedido de reajuste, repactuação e revisão de preços contratados, devem
ser observados os requisitos previstos nas normas internas da TRENSURB.

Parágrafo Quinto - O reajuste, a revisão de preços ou a repactuação dependerão de pedido tempestivo da
contratada e visam a assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato dentro do
prazo de vigência, observados os critérios estabelecidos no instrumento contratual.

Parágrafo Sexto - Na aplicação do reajuste, deve ser observado o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, a
contar da Ordem de Início de Serviços, apurando-se o índice de reajuste a partir da data de aniversário da
proposta, conforme fórmula prevista no instrumento contratual.

Parágrafo Sétimo - Na aplicação da repactuação, se aplicável, deve ser observado o intervalo mínimo de
12 (doze) meses, a contar do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fundamentou a proposta da
contratada.

Parágrafo Oitavo - O reajuste contratual, baseado em variação de índice específico ou setorial, poderá ser
aplicado aos contratos de serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra.

Parágrafo Nono - A repactuação é cabível somente aos contratos de serviços contínuos com dedicação
exclusiva de mão de obra e será concedida após a comprovação da efetiva variação de custos, por meio da
apresentação da nova Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, planilha de custos atualizada,
demonstração do repasse dos benefícios aos empregados que prestam serviços nas dependências da
TRENSURB, dentre outros documentos pertinentes ao pedido.

Parágrafo Décimo - As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a
vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação do prazo contratual ou
com o encerramento do contrato, ressalvadas as hipóteses de não divulgação dos índices de reajuste pelas
normas coletivas.
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Parágrafo Décimo Primeiro - A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro visa restabelecer a relação
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para
a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou
fato do príncipe, configurando risco econômico extraordinário e extracontratual.

Parágrafo Décimo Segundo - Nos casos em que o deferimento do pleito de revisão, reajuste ou
repactuação tenha ocorrido após a extinção do contrato, bem como nos casos extraordinários em que não
foi possível realizar o pagamento dentro do prazo de vigência contratual, devidamente justificado no
processo da contratação, a formalização do pagamento deverá ocorrer por meio de Termo de Confissão de
Dívida.

Parágrafo Décimo Terceiro  - O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Nenhum acréscimo ou
supressão poderá exceder os limites ora estabelecidos, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes.

Parágrafo Décimo Quarto - Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras
ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no
parágrafo anterior.

Parágrafo Décimo Quinto - No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela TRENSURB
pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente
comprovados.

Parágrafo Décimo Sexto - A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais,
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou
para menos, conforme o caso.

Parágrafo Décimo Sétimo - Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a
TRENSURB deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Parágrafo Décimo Oitavo - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto
no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por
simples apostila, dispensada a celebração de aditamento ou termo aditivo especial.

Parágrafo Décimo Nono - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 Constitui infração administrativa a inexecução total ou parcial do objeto ou de qualquer das obrigações
previstas no Edital ou Contrato, bem como atrasar a prestação da garantia contratual principal, de reforço
ou em face de prorrogação contratual, ensejar o retardamento da prestação ou fornecimento; fraudar na
execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não manter todas as
condições da proposta.

Parágrafo primeiro - A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas, bem
como as previstas no edital e na lei de regência da licitação, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº 13.303/16 e no Edital de Pregão nº
134/21.

Parágrafo segundo - A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 
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Parágrafo terceiro - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multas as quais podem
ser cumulativas.

Parágrafo quarto - Também fica sujeita às penalidades do art. 83, III, da Lei nº 13.303/2016, a
CONTRATADA que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

Parágrafo quinto - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 13.303/2016, e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999.

Parágrafo sexto - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo sétimo - As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE poderão ser deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos por GRU no prazo de 15 (quinze) dias, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente, conforme a conveniência da Administração.

Parágrafo oitavo - As penalidades serão registradas no SICAF, quando couber.

Parágrafo nono - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
 O presente Contrato poderá ser rescindido por inexecução total ou parcial do objeto, bem como nos
demais casos previstos na Lei nº 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
TRENSURB, no presente Contrato e no Projeto Básico que instrui o Processo Administrativo nº
0000958.00001880/2020-84.

Parágrafo primeiro - Constituem motivo para rescisão do contrato, conforme preceitua o art. 153 e
seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da TRENSURB:

I - o descumprimento de obrigações contratuais;

II - a alteração da pessoa do contratado, mediante:

a) a subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às
condições de habilitação e sem prévia autorização da TRENSURB, observadas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis;

b) a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admitidas no instrumento
convocatório e no contrato e sem prévia autorização da TRENSURB.

III - o desatendimento das determinações regulares do gestor do contrato;

IV - o cometimento reiterado de faltas na execução contratual;

V - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

VI - a decretação de falência ou a insolvência civil do contratado;

VII - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, desde que prejudique
a execução do contrato;

VIII - razões de interesse da TRENSURB, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
exaradas no processo administrativo;

IX - o atraso nos pagamentos devidos pela TRENSURB decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos,
ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
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ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação;

X - a não liberação, por parte da TRENSURB, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XI - a ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato;

XII - a não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado;

XIII - o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;

XIV - o perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença;

XV - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de
qualquer ato de procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitação pública ou contrato dela
decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo
fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a Administração Pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
Administração Pública; ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou
agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização.

Parágrafo segundo - A rescisão do contrato poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja
conveniência para a TRENSURB;

III - judicial, nos termos da legislação.

§ 1° A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I deste artigo, deverá ser precedida de
comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.

§ 2° Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços essenciais,
o prazo a que se refere o § 1° será de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3° Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos
prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado terá este ainda direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

Parágrafo terceiro - A rescisão por ato unilateral da TRENSURB acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste Regulamento:

I - assunção imediata do objeto contratado pela TRENSURB no estado e local em que se encontrar;

II - execução da garantia contratual para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela
TRENSURB;

III - na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do contrato até
o limite dos prejuízos causados à TRENSURB.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO)
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 Os valores do presente contrato poderão, na forma do Anexo I do Edital nº 134/2021, ser reajustados com
base no IPCA/IBGE, mediante solicitação tempestiva da CONTRATADA, após decorrido o interregno
mínimo de um ano da emissão da OIS, apurando-se o índice pelo período de 12 (doze) meses contados da
data da proposta no que tange exclusivamente aos insumos, bem como o contrato poderá ser objeto de
repactuação nos casos e condições previstos no edital respectivo.

 Parágrafo Primeiro - Considera-se tempestivo o pedido de reajuste apresentado formalmente até a data
da assinatura do eventual termo aditivo de prorrogação de prazo.

Parágrafo Segundo - A ausência de solicitação expressa, motivada e tempestiva do reajuste até a data de
assinatura de termo aditivo de prorrogação de prazo ou extinção do contrato implica renúncia expressa ao
direito ao reajuste, configurando preclusão.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
A contratada, nos termos do art. 70 da Lei nº 13.303/16 e disposições pertinentes do Edital de Pregão nº
134/21, prestará garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Primeiro - A garantia contratual será apresentada ao Setor de Administração de Contratos -
SEACO da TRENSURB, de acordo com as modalidades previstas na disposição legal acima referenciada,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do instrumento contratual, sob pena da
perda do direito de contratar independente da aplicação das demais cominações cabíveis.

Parágrafo Segundo - Terá validade durante toda a execução contratual, mais 03 (três) meses após a
vigência do contrato.

Parágrafo Terceiro -  Garantirá as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza
não adimplidas pela CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - Deverá ser apresentada no prazo estipulado, sob pena de aplicação de penalidades de
acordo com as alíneas "e" e "f", do inciso XIX, do artigo 19, da Instrução Normativa nº 02-08,
SLTI/MPOG, atualizada, nos seguintes termos:

a) A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por
cento); e

b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA BASE LEGAL
 A presente contratação é regida, além de suas cláusulas, pela Lei nº 13.303/2016, pelo Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da TRENSURB e pelos preceitos de direito privado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
 As partes elegem o foro federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente
contratação.

 

E, por estarem de comum acordo, firmam eletronicamente o presente contrato nesta data para todos os
efeitos legais.

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CESÁR FALCÃO DE SÁ , Usuário Externo
em 10/01/2022, às 13:49, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.
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Documento assinado eletronicamente por Zilba Maria Verza da Rosa , Gerente em 10/01/2022, às
13:57, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e
NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administração e
Finanças em 10/01/2022, às 15:55, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto , Diretor Presidente em
12/01/2022, às 11:47, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-
TDI-201 e NPG-PES-701.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0378535 e o
código CRC D730E2CA.

0000958.00001880/2020-84 0378535v3
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001880/2020-84

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 120.02/22-1

 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB E RAMAC EMPREENDIMENTOS
LTDA.

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado RAMAC
EMPREENDIMENTOS LTDA., ambas já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma
em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo nº
0000958.00001880/2020-84, ADITAR o contrato originário para conceder repactuação relativa à
onvenção Coletiva de Trabalho de 2022, com base na cláusula décima quarta do instrumento original, nos
seguintes termos:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO
Diante da superveniência de Convenção Coletiva de Trabalho, com vigência a partir de

1º de janeiro de 2022, posteriormente à apresentação da proposta pela contratada, majorando os custos
com mão de obra da contratada, as partes repactuam o valor anual contratado de R$ 9.110.200,08 (nove
milhões, cento e dez mil, duzentos reais e oito centavos) para R$ 9.995.020,89 (nove milhões, novecentos
e noventa e cinco mil, vinte reais e oitenta e nove centavos). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
O valor total do presente aditamento será, portanto, de R$ 884.820,79 (oitocentos e

oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta e nove centavos), equivalento à provisão para o
período de 01/03/2022 a 28/02/2023, cujas despesas correrão à conta do Orçamento Específico da
União/TRENSURB, para o exercício de 2022, como segue:

 
- Programa de Trabalho: 15.122.0032.2000.0043.�
- Denominação: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros.�
- Fonte de Recursos:  0150 – Recursos Próprios.�
- Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.�
- Nota de Empenho: 2022NE000391

 

Este é o primeiro Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as
demais condições e disposições do instrumento principal, e que não tenham sido expressamente
modificadas pelo presente aditamento.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi assinado
eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade
de suas assinaturas eletrônicas, nos termos da lei.

 

Assinaturas eletrônicas ao final.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CESÁR FALCÃO DE SÁ , Usuário Externo
em 17/03/2022, às 08:21, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Zilba Maria Verza da Rosa , Gerente em 17/03/2022, às
09:34, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e
NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administração e
Finanças em 17/03/2022, às 10:31, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto , Diretor Presidente em
17/03/2022, às 11:52, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-
TDI-201 e NPG-PES-701.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0392828 e o
código CRC 6AF05654.

0000958.00001880/2020-84 0392828v2
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001880/2020-84

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 120.02/22-2

 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB E RAMAC EMPREENDIMENTOS
LTDA.

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado RAMAC
EMPREENDIMENTOS LTDA., ambas já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma
em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo nº
0000958.00001880/2020-84, ADITAR o contrato originário para renovar a avença e prorrogar o prazo
contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de março de 2023, com base no artigo 143 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da TRENSURB e no artigo 71, da Lei nº 13.303/16.

 

O valor total do presente aditamento será, portanto, de R$ 9.995.020,89 (nove milhões,
novecentos e noventa e cinco mil, vinte reais e oitenta e nove centavos), cujas despesas correrão à conta
do Orçamento Específico da União/TRENSURB, para o exercício de 2023, como segue:

 
- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.0043.
- Denominação: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros.�
- Fonte de Recursos: 0150 – Recursos Próprios.
- Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
- Nota de Empenho: disponível quando da aprovação da Lei Orçamentária Anual 2023.

 

Este é o segundo Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as
demais condições e disposições do instrumento principal, e que não tenham sido expressamente
modificadas pelo presente aditamento.

 

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos
termos das normais legais e internas.

 

Assinaturas eletrônicas ao final.
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Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CESÁR FALCÃO DE SÁ , Usuário Externo
em 27/12/2022, às 09:03, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Zilba Maria Verza da Rosa , Gerente em 27/12/2022, às
09:50, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-
PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administração e
Finanças em 27/12/2022, às 16:43, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto , Diretor Presidente em
28/12/2022, às 08:48, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-
TDI-201 e NG-PES-702.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0459334 e o
código CRC 61DB454F.

0000958.00001880/2020-84 0459334v2
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001880/2020-84

TERMO ADITIVO

 

TERMO ADITIVO Nº 120.02/22-3

 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB E RAMAC EMPREENDIMENTOS
LTDA.

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado RAMAC
EMPREENDIMENTOS LTDA., ambas já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma
em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo nº
0000958.00001880/2020-84, ADITAR o contrato originário para conceder repactuação relativa à
onvenção Coletiva de Trabalho de 2023, com base na cláusula décima quarta do instrumento original, nos
seguintes termos:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO
Diante da superveniência de Convenção Coletiva de Trabalho, com vigência a partir de

1º de janeiro de 2023, majorando os custos com mão de obra da contratada, as partes repactuam o valor
anual contratado de R$ 9.995.020,89 (nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, vinte reais e oitenta
e nove centavos) para R$ 10.845.697,92 (dez milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e
noventa e sete reais e noventa e dois centavos) em janeiro de 2023 e para R$ 10.848.472,56 (dez milhões,
oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) em
fevereiro de 2023, além de reconhecer o direito da contratada às diferenças mensais de janeiro e fevereiro
de 2023, que perfazem o valor de R$ 142.010,72 (cento e quarenta e dois mil, dez reais e sessenta e dois
centavos), a serem pagos em parcela única.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
O valor total do presente aditamento será, portanto, de R$ 995.462,36 (novecentos e

noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), equivalento às
diferenças mensais de janeiro e fevereiro de 2023 e à provisão para o período de 01/03/2023 a
28/02/2024, cujas despesas correrão à conta do Orçamento Específico da União/TRENSURB, para o
exercício de 2023, como segue:

 
- Programa de Trabalho:  15.453.0032.2843.0043.��
- Denominação: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros.�
- Fonte de Recursos:  1050 - Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação. �
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- Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.�
- Nota de Empenho: 2023NE000404

 

Este é o terceiro Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as
demais condições e disposições do instrumento principal, e que não tenham sido expressamente
modificadas pelo presente aditamento.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi assinado
eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade
de suas assinaturas eletrônicas, nos termos da lei.

 

Assinaturas eletrônicas ao final.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CESÁR FALCÃO DE SÁ , Usuário Externo
em 20/03/2023, às 07:48, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Zilba Maria Verza da Rosa , Gerente em 20/03/2023, às
08:20, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-
PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administração e
Finanças em 20/03/2023, às 09:59, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto , Diretor Presidente em
20/03/2023, às 10:02, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-
TDI-201 e NG-PES-702.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0476669 e o
código CRC A570ABAB.

0000958.00001880/2020-84 0476669v2

Termo Aditivo 120.02/22-3 (0476669)         SEI 0000958.00001880/2020-84 / pg. 2



EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001880/2020-84

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 120.02/22-4

 

 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB E
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA.

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado RAMAC
EMPREENDIMENTOS LTDA., ambas já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma
em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo nº
0000958.00001880/2020-84, ADITAR o contrato originário para renovar a avença e prorrogar o prazo
contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 29 de fevereiro de 2024, com base no artigo 138 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da TRENSURB e no artigo 71 da Lei nº 13.303/16.

 

O valor total do presente aditamento será, portanto, de R$ 10.848.472,56 (dez milhões,
oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), cujas
despesas correrão à conta do Orçamento Específico da União/TRENSURB, para o exercício de 2024,
como segue:

 

- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.0043.

- Denominação: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros.�

- Fonte de Recursos: 1050 - Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação.

- Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

- Nota de Empenho: 2024NE000235.

 

Este é o quarto Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as
demais condições e disposições do instrumento principal, e que não tenham sido expressamente
modificadas pelo presente aditamento.

 

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos
termos das normais legais e internas.

 

Assinaturas eletrônicas ao final.
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Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CESÁR FALCÃO DE SÁ , Usuário Externo
em 29/01/2024, às 16:00, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Alysson Isaac Stumm Bentlin , Gerente em 31/01/2024, às
14:01, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-
PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Stephan Marroni, Diretor Presidente em
31/01/2024, às 16:56, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-
TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Fraga da Rocha , Diretor de Administração e
Finanças em 01/02/2024, às 15:46, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0544405 e o
código CRC 36264876.

0000958.00001880/2020-84 0544405v2
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001880/2020-84

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 120.02/22-5

 

 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
FIRMADO ENTRE EMPRESA DE TRENS URBANOS
DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB E RAMAC
EMPREENDIMENTOS LTDA.

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro RAMAC
EMPREENDIMENTOS LTDA., ambas já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma
em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo nº
0000958.00001880/2020-84, ADITAR o contrato originário para conceder repactuação relativa à
Convenção Coletiva de Trabalho de 2024, com base na Cláusula Décima Quarta do instrumento original e
no Item 17.1 do Anexo 01 do Edital de Pregão Eletrônico nº 134/2021, nos seguintes termos:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO
Diante da superveniência de Convenção Coletiva de Trabalho, com vigência a partir de

1º de janeiro de 2024, majorando os custos com mão de obra da contratada, as partes repactuam o valor
anual contratado de R$ 10.848.472,56 (dez milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e
setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) para R$ 11.616.314,28 (onze milhões, seiscentos e
dezesseis mil, trezentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) em janeiro de 2024 e para R$
11.618.460,00 (onze milhões, seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta reais) em fevereiro de
2024, além de reconhecer o direito da contratada às diferenças mensais de janeiro e fevereiro de 2024, que
perfazem o valor de R$ 128.152,43 (cento e vinte e oito mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e três
centavos), a serem pagos em parcela única.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
O valor total do presente aditamento será, portanto, de R$ 898.139,87 (oitocentos e

noventa e oito mil cento e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), equivalente às diferenças
mensais de janeiro e fevereiro de 2024 e à provisão para o período de 01/03/2024 a 28/02/2025, cujas
despesas correrão à conta do Orçamento Específico da União/TRENSURB, para o exercício de 2024,
como segue:

 

- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.0043.��

- Denominação: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de
Passageiros.�

- Fonte de Recursos: 1050 - Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação. �
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- Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.�

- Nota de Empenho: 2024NE001072

 

Este é o quinto Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as
demais condições e disposições do instrumento principal que não tenham sido expressamente modificadas
pelo presente aditamento.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi assinado
eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade
de suas assinaturas eletrônicas, nos termos da lei.

 

Assinaturas eletrônicas ao final.

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CESÁR FALCÃO DE SÁ , Usuário Externo
em 29/08/2024, às 07:50, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Alysson Isaac Stumm Bentlin , Gerente em 30/08/2024, às
08:16, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-
PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Fraga da Rocha , Diretor de Administração e
Finanças em 30/08/2024, às 11:36, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Ernani Fagundes, Diretor de Operações e Diretor
Presidente Substituto em 30/08/2024, às 15:30, conforme Normas de Procedimentos Gerais
TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0592772 e o
código CRC AA8EAFC4.

0000958.00001880/2020-84 0592772v3
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001880/2020-84

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 120.02/22-6

 

 

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB E
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA.

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado RAMAC
EMPREENDIMENTOS LTDA., ambas já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma
em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo nº
0000958.00001880/2020-84, ADITAR o contrato originário para renovar a avença e prorrogar o prazo
contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 28 de fevereiro de 2025, com base no artigo 139 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da TRENSURB e no artigo 71 da Lei nº 13.303/16.

 

O valor total do presente aditamento será, portanto, de R$ 11.618.460,00 (Onze
milhões, seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta reais), cujas despesas correrão à conta do
Orçamento Específico da União/TRENSURB, para o exercício de 2025, como segue:

 
- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.0043.
- Denominação: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros.
- Fonte de Recursos: 1050 - Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação. �
- Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
- Nota de Empenho: 2025NE000113

 

Este é o sexto Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as
demais condições e disposições do instrumento principal, e que não tenham sido expressamente
modificadas pelo presente aditamento.

 

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos
termos das normais legais e internas.

 

Assinaturas eletrônicas ao final.
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Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CESÁR FALCÃO DE SÁ , Usuário Externo
em 03/02/2025, às 07:03, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL SOARES DE JESUS PINHEIRO , Gerente
Substituto em 03/02/2025, às 15:19, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Ronald Kruger Sarubbi, Diretor de Administração e
Finanças em 06/02/2025, às 15:31, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Nazur Telles Garcia, Diretor Presidente em 06/02/2025, às
15:56, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-
PES-702.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0648120 e o
código CRC 8159B20A.

0000958.00001880/2020-84 0648120v2
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001880/2020-84

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 120.02/22-7

 

 

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB E
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA.

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado RAMAC
EMPREENDIMENTOS LTDA., ambas já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma
em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo nº
0000958.00001880/2020-84, ADITAR o contrato originário para conceder repactuação relativa à
Convenção Coletiva de Trabalho de 2025, com base na Cláusula Décima Quarta do instrumento original e
no Item 17.1 do Anexo 01 do Edital de Pregão Eletrônico nº 134/2021, bem como para estabelecer a
supressão de 20,73% em relação ao valor inicial atualizado do contrato, já considerado o valor resultante
da repacutação, representando uma redução de R$ 2.583.385,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e três
mil trezentos e oitenta e cinco reais), resultando o valor global do contrato em R$ 9.877.175,40 (nove
milhões, oitocentos e setenta e sete mil cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos), com fundamento
no artigo 81, § 1º, da Lei 13.303/16 e art. 143, § 1º, do RILC TRENSURB, nos seguintes termos:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO
Diante da superveniência de Convenção Coletiva de Trabalho, com vigência a partir de

1º de janeiro de 2025, majorando os custos com mão de obra da contratada, as partes repactuam o valor
anual contratado de R$ 11.618.460,00 (onze milhões, seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta
reais) para R$ 12.449.620,67 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil seiscentos e vinte reais e
sessenta e sete centavos) em janeiro de 2025 e para R$ 12.460.560,40 (doze milhões, quatrocentos e
sessenta mil quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos) em fevereiro de 2025, além de reconhecer o
direito da contratada às diferenças mensais de janeiro e fevereiro de 2025, que perfazem o valor de R$
139.438,42 (cento e trinta e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), bem
como de março a julho de 2025, que perfazem o valor de R$ 350.875,15 (trezentos e cinquenta mil
oitocentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), a serem pagos em parcela única.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO
As partes ADITAM o contrato originário para estabelecer a supressão de 20,73% em

relação ao valor inicial atualizado do contrato, o qual corresponde a R$ 12.460.560,40 (doze milhões,
quatrocentos e sessenta mil quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos), já considerado o valor
resultante da repacutação, representando uma redução de R$ 2.583.385,00 (dois milhões, quinhentos e
oitenta e três mil trezentos e oitenta e cinco reais), de modo que o valor global do contrato resulta em R$
9.877.175,40 (nove milhões, oitocentos e setenta e sete mil cento e setenta e cinco reais e quarenta
centavos), com fundamento no artigo 81, § 1º, da Lei 13.303/16 e art. 143, § 1º, do RILC TRENSURB.

Termo Aditivo 120.02/22-7 (0715149)         SEI 0000958.00001880/2020-84 / pg. 1



 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
O presente aditamento estabelece o valor de R$ 842.100,36 (oitocentos e quarenta e

dois mil e cem reais e trinta e seis centavos), equivalente às diferenças mensais de janeiro e fevereiro de
2025 e de março a julho de 2025, bem como à provisão para o período de 01/08/2025 a 28/02/2026,
referentes à repactuação.

O valor total do presente aditamento corresponde, portanto, a supressão de R$
2.583.385,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil trezentos e oitenta e cinco reais), sobre o
valor global atualizado do contrato de R$ 12.460.560,40 (doze milhões, quatrocentos e sessenta mil
quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos), cujas despesas correrão à conta do Orçamento Específico
da União/TRENSURB, para o exercício de 2025, como segue:

 
- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.0043.��
- Denominação: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros.�
- Fonte de Recursos: 1050 - Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação. �
- Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.�
- Nota de Empenho: 2025NE002068.

 

Este é o sétimo Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as
demais condições e disposições do instrumento principal que não tenham sido expressamente modificadas
pelo presente aditamento.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi assinado
eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade
de suas assinaturas eletrônicas, nos termos da lei.

 

Assinaturas eletrônicas ao final.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CESÁR FALCÃO DE SÁ , Usuário Externo
em 18/08/2025, às 14:57, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Alysson Isaac Stumm Bentlin , Gerente em 18/08/2025, às
22:03, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-
PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Ernani Fagundes, Diretor de Operações e Diretor de
Administração e Finanças Substituto em 20/08/2025, às 12:59, conforme Normas de Procedimentos
Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Nazur Telles Garcia, Diretor Presidente em 20/08/2025, às
16:09, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-
PES-702.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0715149 e o
código CRC 2D7A9A8E.

0000958.00001880/2020-84 0715149v3
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001880/2020-84

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 120.02/22-8

 

 

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE
A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENSURB E RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA.

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSUR B e de outro lado RAMAC
EMPREENDIMENTOS LTDA, ambas já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma
em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo nº
0000958.00001880/2020-84, ADITAR o contrato originário para renovar a avença e prorrogar o prazo
contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de março de 2026, com base no artigo
141, combinado com o art. 143 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da TRENSURB e no
artigo 71 da Lei nº 13.303/16.

   

CLÁUSULA PRIMEIRA - AJUSTE CONTRATUAL
As partes ADITAM o contrato originário para restabelecer o valor de R$ 1.215.848,82

(um milhão, duzentos e quinze mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos),
correspondente a valores não incluídos na disponibilidade dos recursos financeiros quando da
formalização do Termo aditivo n°120.02/22-7, sendo R$ 139.438,42 (cento e trinta e nove mil
quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), referentes à repactuação dos meses de Janeiro
e fevereiro de 2025, e R$ 1.076.410,40 (um milhão, setenta e seis mil quatrocentos e dez reais e quarenta
centavos), referentes à supressão ao período de março de 2025 a julho de 2025, relativa a serviços já
realizados.

 

CLÁUSULA SEGUNDA -  DOS RECURSOS FINANCEIROS
O valor do presente aditamento será, portanto, de R$ 9.877.175,40 (nove milhões,

oitocentos e setenta e sete mil cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos), para atender a
renovação contratual e de R$ 1.215.848,82 (um milhão, duzentos e quinze mil oitocentos e quarenta e
oito reais e oitenta e dois centavos)  para atender o restabelecimento de valor supridos a
maior no Termo aditivo n°120.02/22-7, cujas despesas correrão à conta do Orçamento Específico da
União/TRENSURB, para o exercício de 2026, como segue:

 
- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.0043.�
- Denominação: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros.�
- Fonte de Recursos: 1050 - Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação. �
- Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.�
- Nota de Empenho: 2026NE000187
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Este é o oitavo Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as
demais condições e disposições do instrumento principal que não tenham sido expressamente modificadas
pelo presente aditamento.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi assinado
eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade
de suas assinaturas eletrônicas, nos termos da lei.

 

Assinaturas eletrônicas ao final.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CESÁR FALCÃO DE SÁ , Usuário Externo
em 04/02/2026, às 14:31, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Alysson Isaac Stumm Bentlin , Gerente em 04/02/2026, às
18:24, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-
PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Gonçalves Pompermayer Menezes , Diretor de
Administração e Finanças em 05/02/2026, às 14:15, conforme Normas de Procedimentos Gerais
TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.

Documento assinado eletronicamente por Nazur Telles Garcia, Diretor Presidente em 06/02/2026, às
10:27, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e
REGULAMENTO DE PESSOAL.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0769216 e o
código CRC F6A36885.

0000958.00001880/2020-84 0769216v4
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